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ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  
 

v souladu s § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

 

 

Zadavatel:   Statutární město Brno 

Sídlo:     Dominikánské nám. 1,  601 67 Brno 

IČ:    44 99 27 85 

DIČ:    CZ 44 99 27 85 

Osoba oprávněná  

jednat za zadavatele:  Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního MMB 

 

Název veřejné zakázky:  „Klimatizace Malinovského nám. 3 včetně sanace a 

zateplení stropu“ 

 

 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 156 odst. 1 zákona zpracoval a uveřejnil na svém 

profilu zadavatele toto odůvodnění k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební 

práce zadávané formou otevřeného řízení a zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod 

evidenčním číslem VZ 529019 dne 22.12.2015 (Oznámení předběžných informací) a pod 

evidenčním číslem VZ 635802 dne 8.4.2016 (Oznámení o zakázce). 

 

Toto odůvodnění obsahuje: 

 

a) odůvodnění účelnosti veřejné zakázky 

 

b) odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady 

 

c) odůvodnění vymezení obchodních a technických podmínek veřejné zakázky ve 

vztahu k potřebám veřejného zadavatele 

 

d) odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení 

nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele 

 

e) odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky (v případě 

významných veřejných zakázek zadávaných veřejným zadavatelem dle § 2 odst. 2 

písm. a) a b) zákona) 

 

 

Odůvodnění je podrobně rozepsáno v přiložených tabulkách. 

 

 

 

V Brně dne 11.4.2016  

 

 

 

………………………………………………………………. 

                                                                    Ing. Jana Jakubů  

                                                                        vedoucí Odboru investičního  

                                                                     Magistrátu města Brna 
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Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky 

Veřejný zadavatel popíše změny 

a) v popisu potřeb, které mají 

být splněním veřejné zakázky 

naplněny, 

b)v popisu předmětu veřejné 

zakázky, 

c) vzájemného vztahu předmětu 

veřejné zakázky a potřeb 

zadavatele, 

d) v předpokládaném termínu 

plnění veřejné zakázky, 

oproti skutečnostem uvedeným 

podle § 1. 

Nedošlo ke změnám oproti údajům v předběžném 

oznámení dle ustanovení § 1 vyhlášky č. 232/2012 Sb. a 

to popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky 

naplněny, popisu předmětu veřejné zakázky, popisu 

vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb 

zadavatele. Došlo pouze k posunutí předpokládaného  

termínu realizace veřejné zakázky a to od 06/2016 do 110 

kalendářních dnů od předání staveniště. 

 

Popis rizik souvisejících 

s plněním veřejné zakázky, která 

zadavatel zohlednil při 

stanovení zadávacích podmínek. 

Jde zejména o rizika nerealizace 

veřejné zakázky, prodlení 

s plněním veřejné zakázky, 

snížení kvality plnění veřejné 

zakázky, vynaložení dalších 

finančních nákladů. 

V případě, že veřejná zakázka nebude realizovaná, 

nebudou naplněny cíle projektu- realizace stavebních 

prací. 

Rizika, která mají být eliminována nastavením zadávacích 

podmínek, jsou např. neadekvátní nabídky podané 

uchazeči, nedodržení obchodních podmínek při plnění 

veřejné zakázky. 

Veřejný zadavatel může vymezit 

varianty naplnění potřeby a 

zdůvodnění zvolené alternativy 

veřejné zakázky. 

Nejsou vymezeny varianty. 

 

Veřejný zadavatel může 

vymezit, do jaké míry ovlivní 

veřejná zakázka plnění 

plánovaného cíle. 

Realizace veřejné zakázky je nutnou podmínkou naplnění 

plánovaného cíle. 

Zadavatel může uvést další 

informace odůvodňující 

účelnost veřejné zakázky. 

 

Nejsou. 
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Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění 

veřejné zakázky na stavební práce podle § 3 odst. 3 vyhlášky 

Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady 

ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

předložení seznamu stavebních prací.  

(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje 

předložení seznamu stavebních prací, ze kterého 

bude vyplývat, že finanční hodnota uvedených 

stavebních prací je v souhrnu minimálně 

dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné 

zakázky.) 

 

 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

předložení seznamu techniků či technických 

útvarů. (Zadavatel povinně vyplní, pokud 

požaduje předložení seznamu více než tří 

techniků nebo technických útvarů.) 

 

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

předložení osvědčení o vzdělání a odborné 

kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích 

zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném 

postavení a osob odpovědných za vedení 

realizace stavebních prací. (Zadavatel povinně 

vyplní, pokud požaduje osvědčení o odborné 

kvalifikaci delší než 5 let.) 

 

Zadavatel nepožaduje osvědčení o 
odborné kvalifikaci delší než 5 let. 

Odůvodnění požadavku na předložení přehledu 

průměrného ročního počtu zaměstnanců 

dodavatele či nebo jiných osob podílejících se na 

plnění zakázek podobného charakteru a počtu 

vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v 

obdobném postavení. 

 

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek, 

provozních a technických zařízení, které bude 

mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k 

dispozici. 

Zadavatel nepožaduje. 
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Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky 

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

Odůvodnění zadavatelem 

stanovených omezení, týkajících 

se realizace stavebních prací 

Vzhledem ke skutečnosti, že veškeré práce budou 

probíhat za provozu budovy magistrátu, je nutné práce 

v kancelářích na chodbách a práce týkající se sanací 

stropních konstrukcí z důvodu bezpečnosti provádět 

mimo pracovní dobu zaměstnanců magistrátu tj.: 

 Pondělí  17:30 -  6:30 hod. 

 Úterý     16:00 -  7:00 hod. 

 Středa    17:30 -  6:30 hod. 

 Čtvrtek   15:30 - 6:30 hod. 

 Pátek      od 14:30 hod.  

 Svátky, soboty a neděle bez omezení. V pondělí ráno 

musí být práce ukončeny do 7:00 hod. Práce v půdním 

prostoru týkající se zateplení stropu a klimatizace mohou 

probíhat bez omezení. 

  

 Práce v  kancelářích budou navíc probíhat vždy pod 

dohledem osoby objednatele proškolené na předpisy o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

Pracemi dotčené prostory 4. patra budou vždy před 

ranním příchodem zaměstnanců magistrátu uklizeny a 

uvedeny do takového stavu, aby mohly být bezpečně 

užívány. 

Doprava stavebního materiálu a osob bude pouze 

zbudovanými stavebními výtahy. K dopravě vybouraného 

materiálu budou sloužit shozy.  

             

 

 

 

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky 

 

Hodnotící kritérium  Odůvodnění  

Odůvodnění stanovení 

základních a dílčích 

hodnoticích kritérií ve vztahu 

ke svým potřebám  
 

Základním hodnoticím kritériem je ekonomická 

výhodnost nabídky, s dílčími hodnoticími kritérii 

Nabídková cena (s vahou 70 %) a Doba plnění –  

zkrácení lhůt (s vahou 30 %). Takové nastavení dílčích 

hodnoticích kritérií odpovídá potřebám zadavatele, kdy 

cena za předmět plnění hraje významnou roli, nikoli však 

jedinou. Doba plnění – zkrácení lhůt byla zvolena 

vzhledem k časovým potřebám zadavatele na realizaci 

této veřejné zakázky s ohledem na potřeby uživatele 

objektu.  
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Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky 

 

Hodnota Odůvodnění 

13.800.000,- Kč bez DPH 

 

Předpokládaná hodnota zakázky vychází z projekčních 

rozpočtů. 
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