Rámcová smlouva na provádění archeologických výkopových prací a zajištění příslušné dokumentace

 (ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku)

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
IČ: 67985912,
DIČ: CZ 67985912,
se sídlem: Letenská 123/4, 118 01  Praha 1,
instituce zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR
zastoupená: Mgr. Janem Maříkem, Ph.D., ředitelem
e-mail: marik@arup.cas.cz 

jako objednatel na straně jedné 
(dále jen „Objednatel“)

a

[ 		 ]
se sídlem [				]                                                                                    
IČ: [				]
DIČ: [				]
zastoupený: [				]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném [	]
e-mail: [				]

a

[ 		 ]
se sídlem [				]                                                                                    
IČ: [				]
DIČ: [				]
zastoupený: [				]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném [	]
e-mail: [				]

a

[ 		 ]
se sídlem [				]                                                                                    
IČ: [				]
DIČ: [				]
zastoupený: [				]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném [	]
e-mail: [				]

jako zhotovitelé na straně druhé 
(dále každý samostatně jen jako „Zhotovitel“ anebo uvedením svého názvu)

Objednatel a Zhotovitel (dále rovněž společně označováni jako „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „Smluvní strana“) uzavřeli níže uvedeného dne tuto rámcovou smlouvu na provádění archeologických výkopových prací a zajištění příslušné dokumentace (dále jen jako „Smlouva“):

Preambule

Objednatel je organizací oprávněnou dle § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění provádět jako odborný zpracovatel záchranné archeologické výzkumy (dále jen „výzkum“). Vzhledem ke skutečnosti, že provedení výzkumu v určené lokalitě je obligatorní podmínkou pro pokračování záměru stavebníka na staveništi či příslušné lokalitě, je společenský zájem nejen na tom, aby byl výzkum proveden pečlivě, tj. lege artis k současnému poznatku archeologické vědy, ale rovněž v zákonně stanovené lhůtě/v co možná nejkratším čase tak, aby nebyl stavebník omezován ve svých záměrech nad míru nutnou, a s ohledem na skutečnost, že hlavním poslání Objednatele jako veřejné vědecké instituce je vědecká práce v oblasti archeologie, sjednávají Smluvní strany tuto Smlouvu, jejímž hlavním účelem je zajištění splnění zákonných povinností Objednatele prostřednictvím Zhotovitele.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Zhotovitel [ 		 ] je vybraným dodavatelem ve skončeném zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem PROVÁDĚNÍ ARCHEOLOGICKÝCH VÝKOPOVÝCH PRACÍ A ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSLUŠNÉ DOKUMENTACE – RÁMCOVÁ SMLOUVA 2021 (dále jen „Veřejná zakázka“). Zhotovitel [ 		 ] se v předmětném zadávacím řízení umístil druhý a Zhotovitel [ 		 ] třetí v pořadí. Práva a povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy vykonává primárně vítězný zájemce [ 		 ] Ostatní Zhotovitelé mohou být Objednatelem osloveni k plnění práv a povinností Zhotovitele dle této Smlouvy pouze za podmínek stanovených v čl. 13. Smlouvy, zadávacími podmínkami a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“), a to v závislosti na pořadí jejich umístění v zadávacím řízení. 

1.2. Tato Smlouva je uzavírána za podmínek zadávacího řízení k Veřejné zakázce dále upravených též v zadávací dokumentaci (dále jen „Zadávací dokumentace“). 

1.3. Níže jsou uvedeni zástupci Smluvních stran oprávnění za Smluvní strany jednat v záležitosti plnění dle této Smlouvy:

zástupce Objednatele:
Mgr. Drahomíra Malyková Ph.D.
tel.: 257 014 348
e-mail: malykova@arup.cas.cz

zástupce [ 		 ]:
[ 		 ] 
tel.: [ 		 ]
e-mail: [ 		 ]

zástupce [ 		 ]:
[ 		 ] 
tel.: [ 		 ]
e-mail: [ 		 ]

zástupce [ 		 ]:
[ 		 ] 
tel.: [ 		 ]
e-mail: [ 		 ]

1.4. Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni měnit své zástupce a jejich náhradníky kdykoliv, pokud o tom předem písemně uvědomí druhou Smluvní stranu.

2. Předmět Smlouvy

2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje zajistit pro Objednatele provádění výkopových prací na archeologických nalezištích (převážně ručním nářadím) spočívajících v:

a) začištění ploch archeologických terénů; 
b) rozebírání terénu po přirozených či mechanických vrstvách (mj. skrývka půdy);
c) vybírání zahloubených archeologických objektů; 
d) přemístění zeminy;
e) prosívání a probírání nakopané zeminy za účelem získání nálezů hmotné povahy, ekofaktů a organických makrozbytků, odebírání vzorků;
f) zajištění detailní preparace archeologických situací (hroby, stavební konstrukce, výrobní nebo skladovací zařízení atp.);

(dále jen „Výkopové práce“).

2.2. Zhotovitel se na základě této Smlouvy dále zavazuje zajistit pro Objednatele také související dokumentaci v podobě:

a) kresebné, fotografické dokumentace a/nebo video záznamu;
b) záznamu z dronu (foto, ortofoto v souřadnicích či jen jako rastr, video, 3D model v mračnu bodů v RGB barvě);
c) formalizovaných popisů uloženin, výkopů, stavebních konstrukcí, stykových ploch do kontextových listů, evidence plánů a pořízené fotodokumentace;
d) evidence nálezů a odebraných vzorků přímo na výzkumu, případně v jeho bezprostředním zázemí;
e) evidence způsobu dokumentace nálezové situace/kontextu (kresba, foto, zaměření
terénní deník výzkumu s informacemi o postupu prací);
f) evidence docházky;

(dále jen „Zajištění dokumentace“).

2.3. Součástí závazku Zhotovitele dle této Smlouvy je rovněž související práce s archeologickými nálezy, která spočívá v:

a) zajištění základního laboratorního ošetření archeologických nálezů – evidenci, očištění a dočasné uložení;
b) mytí a popsání archeologických nálezů; 
c) sumarizaci archeologických nálezů;
d) fotodokumentaci nálezů; 

(dále jen „Nakládání s nálezy“).
2.4. Shora uvedené činnosti v podobě Výkopových prací, Zajištění dokumentace a Nakládání s nálezy se Zhotovitel zavazuje provádět prostřednictvím odborných pracovníků v rámci služeb terénního specialisty, technika, dokumentátora/preparátora, archeologického dělníka, přičemž platí, že: 

a) součástí služby terénního specialisty jsou činnosti uvedené v čl. 2.2. písm. b), e), f) a čl. 2.3 písm. a) této Smlouvy, 

b) součástí služby technika jsou činnosti uvedené v čl. 2.2. písm. a), c) a d) a čl. 2.3 písm. c) a d) této Smlouvy, 

c) součástí služby dokumentátora/preparátora jsou činnosti uvedené v čl. 2.1. písm. c), d), e) a f)  a čl. 2.3. písm. b) této Smlouvy a 

d) součástí služby archeologického dělníka jsou služby uvedené v čl. 2.1. písm. a), b), c), d) a e) této Smlouvy. 
	
Shora uvedené služby terénního specialisty, technika, dokumentátora/preparátora a archeologického dělníka jsou dále specifikovány v příloze č. 1 k této Smlouvě – požadavcích Objednatele na poskytované služby.

(dále jen „Služby“ anebo „Dílo“). 

2.5. Dílo bude prováděno podle požadavků Objednatele zastoupeného příslušným pověřeným archeologem – vedoucím výzkumu (dále jen „Vedoucí výzkumu“); tím není dotčena povinnost Zhotovitele koordinovat činnost svých pracovníků při provádění Díla a přidělovat jim pracovní úkoly. 

2.6. Zhotovitel je dále v rámci Díla povinen zajistit:

a) kompletní zabezpečení areálu archeologického výzkumu;
b) všechny pracovní pomůcky a nástroje nezbytné pro realizaci výzkumu;
c) zázemí archeologického výzkumu (pracovna, šatna, uskladnění dokumentace, nářadí, nálezů) a
d) sociální zařízení s toaletou.

2.7. Smluvní strany ujednaly, že jsou-li v konkrétním případě součástí Díla Výkopové práce, zahrnuje Dílo rovněž zajištění přemístění zeminy. 

2.8. Zhotovitel musí při provádění Díla dodržet příslušné právní předpisy, technická pravidla, předpisy a normy (České republiky a EU). 

2.9. V rámci realizace Díla bude Zhotovitel odpovědný za dodržení přísně závazného a stanoveného časového harmonogramu, který bude tvořit přílohu každé Dílčí smlouvy uzavřené Objednatelem na základě této Smlouvy (dále „Harmonogram“). Zhotovitel je plně odpovědný za veškeré aspekty provádění Díla podle této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout kompletní služby potřebné k zajištění výzkumu odpovídající současným standardům s tím, že Zhotovitel je rovněž odpovědný za využití těch nejmodernějších postupů, které budou ve výzkumu po dobu účinnosti této Smlouvy aplikovány v praxi. 

2.10. Zhotovitel je dále odpovědný za řízení a koordinaci činností v místě provádění Díla určeného v Dílčí smlouvě (dále jen „Místo“), a to včetně přístupu na místo archeologického výzkumu, zabezpečení, čištění, dopravy, balení a odvozu odpadu. Zhotovitel je ve všech záležitostech vyplývajících z této Smlouvy a realizace Díla povinen se řídit ustanoveními právních předpisů, zákonů a vyhlášek jakéhokoliv úřadu státní správy, do jehož působnosti spadá realizace Díla, a podávat veškerá oznámení těmito předpisy vyžadovaná.

2.11. Zhotovitel je povinen vést deník o provádění Díla dle jednotlivých Dílčích smluv (dále jen „Deník“). V Deníku se zaznamenává průběh denních činností na Místě, a to jak údaje o postupu prací, tak i jiné další důležité skutečnosti pro provádění Díla zvláště pak záznamy o provedených archeologických nálezech na Místě. Do Deníku je oprávněn zapisovat kromě Zhotovitele rovněž Vedoucí výzkumu. 

3. Rozsah plnění a Dílčí smlouvy

3.1. Vzhledem ke skutečnosti, že plnění na základě této Smlouvy je závislé na objednávkách jednotlivých činností ze strany třetích osob, nemůže Objednavatel zaručit Zhotoviteli určitý rozsah objednávek. Naopak Objednatel požaduje, aby měl Zhotovitel dostatečnou personální a technickou kapacitu tak, aby byl schopen vyhovět požadavkům Objednatele dle jeho aktuálních potřeb, a to ve lhůtě stanovené Harmonogramem jako přílohou každé dílčí objednávky. 

3.2. Každá objednávka, kterou Objednatel zašle Zhotoviteli musí obsahovat následující údaje: 

· druh a rozsah požadovaných činností, současně s počty odborných pracovníků pro příslušnou Službu, tedy terénního specialisty, technika, dokumentátora/preparátora a/nebo archeologického dělníka,
· výměru plochy, na které se bude Dílo provádět,
· termín pro zahájení a předpokládaný termín dokončení Díla,
· místo provádění Díla,
· Harmonogram.

3.3. Objednávka musí být Zhotoviteli zaslána v písemné formě. 

3.4. Smluvní strany uzavřou ve vztahu ke každé objednávce samostatnou smlouvu (dále jen „Dílčí smlouva“). K uzavření Dílčí smlouvy dojde buď (i) písemným potvrzením objednávky ze strany Zhotovitele anebo (ii) neodmítnutím objednávky písemným sdělením Zhotovitele ve lhůtě tří pracovních dnů. Zhotovitel je nicméně oprávněn odmítnout objednávku pouze v případě, mu ve splnění dle dané objednávky brání vážné provozní důvody nebo vyšší moc, a že tyto důvody Objednateli v uvedené lhůtě řádně písemně zdůvodní; k odmítnutí objednávky z jiných důvodů se nepřihlíží. Zhotovitel bere na vědomí, že vážnými provozními důvody dle předchozí věty nejsou i s ohledem na čl. 3.1. této Smlouvy kapacitní důvody spočívající v plnění závazků pro jiné odběratele či zákazníky. 

3.5. Zhotovitel je povinen začít s plněním každé Dílčí smlouvy dle stanoveného Harmonogramu, nejdříve však tři dny od obdržení objednávky, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. 

3.6. Předpokládaný rozsah objednaných prací v kalendářním roce:
Objednatel předpokládá, ovšem s odkazem na čl. 3.1. této Smlouvy nezaručuje následující rozsah objednaných Služeb v kalendářním roce:

· služby terénního specialisty 8.000 hodin;
· služby technika 12.000 hodin;
· služby dokumentátora/preparátora 16.000 hodin;
· služby archeologického dělníka 35.000 hodin.

3.7. Je-li v tomto článku Smlouvy vysloven požadavek na písemnou formu jednání Smluvních stran, je tento požadavek dodržen zasláním elektronické zprávy na e-mailovou adresu zástupce Smluvní strany uvedenou v čl. 1.3. této Smlouvy.

4. Cena Díla

4.1. Cena, kterou Objednatel uhradí Zhotoviteli za realizaci Díla, se sjednává jako nejvyšší možná, a to jako jednotková cena – tedy hodinová zúčtovací sazba za provádění Díla dle jednotlivých Dílčích smluv. Zhotovitel je oprávněn účtovat Objednateli za provedení Díla hodinové sazby za jednotlivé Služby, tedy služby terénního specialisty, technika, dokumentátora/preparátora, archeologického dělníka, a to za jednotkové ceny uvedené v příloze č. 2 této Smlouvy – nabídkové ceně (dále jen „Cena“). K této Ceně bude připočteno a Objednatelem uhrazeno DPH v zákonné výši. 

4.2. Cenová nabídka Zhotovitele a její struktura, tak jak je obsažena v příloze č. 2 této Smlouvy – nabídkové ceně, musí za všech okolností splňovat požadavky Zadávací dokumentace.

4.3. Cena Díla bude hrazena v návaznosti na skutečně provedené práce dle Harmonogramu a dle skutečně zaznamenané provedené práci dle záznamu v Deníku a dle vzájemně schválených protokolů o skutečně provedené práci. Vedle Ceny budou za podmínek čl. 4.10., 4.11., 4.12. této Smlouvy hrazeny rovněž Zhotovitelem vynaložené Vedlejší náklady.

4.4. Pro výši fakturace budou rozhodné (i) Zhotovitelem skutečně poskytnuté Služby, které budou vzájemně odsouhlasené v protokolu o skutečně provedených pracích a (ii) Zhotovitelem vynaložené Vedlejší náklady schválené Vedoucím výzkumu. Úhrady budou provedeny vždy do 30 dnů po doručení každé faktury, ke které bude přiloženo její schválení Vedoucím výzkumu. Veškeré platby Zhotoviteli ze strany Objednatele podle podmínek této Smlouvy budou prováděny bankovním převodem na účet uvedený na faktuře bez bankovních poplatků na straně Zhotovitele v korunách českých, pokud se Objednatel a Zhotovitel nedohodnou jinak.

4.5. V odůvodněných případech může Objednatel prodloužit splatnost faktury až na 60 dnů, o této skutečnosti uvědomí Zhotovitele spolu s odůvodněním již při zaslání objednávky na jednotlivé Dílo. Vzhledem ke specifičnosti Díla, kdy samotný výzkum si objednává a hradí u Objednavatele třetí osoba, patří mezi tyto odůvodnitelné případy delší splatnost než 30 dnů třetí osoby vůči Objednateli.

4.6. Každá faktura podle čl. 4.4. této Smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu pro účely daně z přidané hodnoty v ČR podle českých daňových předpisů platných v den zdanitelného plnění. 

4.7. V případě, že údaje na faktuře nebudou uvedeny správně nebo úplně, má Objednatel právo vrátit fakturu Zhotoviteli před datem její splatnosti. Zhotovitel, podle povahy závad, provede na faktuře opravy nebo vystaví novou fakturu. Dohodnutá doba splatnosti začne znovu běžet ode dne, kdy Objednatel obdrží opravenou nebo novou fakturu. V případě, že Objednatel nedodrží dobu splatnosti uvedenou na faktuře, nejméně však dobu uvedenou v čl. 4.4. této Smlouvy, má Zhotovitel právo na smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den, ve kterém prodlení Objednatele trvá. Právem na smluvní pokutu není dotčeno právo Zhotovitele na náhradu škodu. 

4.8. Zhotovitel prohlašuje, že Cena stanovená dle hodinových zúčtovacích sazeb za práci jednotlivých pracovníků (služeb) již zahrnuje veškeré náklady řádně a kvalitně provedeného Díla a prohlašuje, že vzal v úvahu všechny náležité požadavky, týkající se provedení Díla. 

4.9. Zhotovitel rovněž uznává, že dohodnutá Cena zahrnuje s výjimkami uvedenými v čl. 4.10. této Smlouvy všechny práce a dodávky, poplatky a další náklady, které jsou potřebné nebo vhodné za účelem řádného a úplného provedení Díla. Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, Cena zahrnuje náklady Zhotovitele, včetně možného zvýšení nákladů, které můžou být způsobeny výkyvem cen materiálů a prací před dokončením Díla. Cena zahrnuje i všechny ostatní náklady Zhotovitele, vzniklé v průběhu provádění Díla nebo v souvislosti s ním. Tyto náklady zahrnují mimo jiné náklady týkající se zabezpečení Díla, všechny výdaje ohledně záruk (jsou-li takové), náklady na řízení před státními orgány, ceny projektů, které Zhotovitel dohodl se třetími osobami, všechny administrativní poplatky, výdaje na úklid komunikací, postižených prováděním Díla, náklady na likvidaci odpadu a jeho přepravu na skládky, výdaje na odvoz zeminy, náklady na požární ochranu, náklady na dopravu a skladování, náklady na dopravu, vybavení a ubytování pracovníků Zhotovitele, náklady na aktualizaci průzkumu současných komunálních veřejných sítí a ostatní interní náklady Zhotovitele. 

4.10. Smluvní strany ujednaly, že Cena nicméně nezahrnuje náklady na zázemí archeologického výzkumu v podobě stavebních buněk a jejich vnitřního vybavení, kontejnerů pro uskladnění nářadí, mobilních WC, náklady na zajištění přístupu ke zdroji elektrické energie, spotřebu elektrické energie, náklady na topení, vodné a stočné, pronájem stanů a oplocení, ani náklady na zajištění ostrahy, náklady na přepravu archeologického materiálu a materiálové zabezpečení v podobě kancelářských potřeb, obalového materiálu (beden, sáčků, boxů), kolíků a zakrývacích plachet (dále jen „Vedlejší náklady“).

4.11. Vedlejší náklady budou Zhotovitelem účtovány dle skutečné spotřeby a v cenách v místě a čase obvyklých. O požadavcích Objednatele stran zázemí archeologického výzkumu rozhoduje Vedoucí výzkumu. Nedohodnou-li se Smluvní strany v konkrétním případě jinak, platí, že:  

· Objednatel požaduje vybavení místa archeologického výzkumu v podobě uzamykatelné kancelářské buňky, a to jedna buňka max. pro 6 pracovníků; v buňce musí být zajištěno pracovní místo pro Vedoucího výzkumu (stůl, židle). Případně jiný odpovídající prostor. Při vyšším počtu pracovníků musí být zajištěna pro vedení výzkumu a technické pracovníky jedna uzamykatelná buňka pro každých max. 6 osob, pro dělníky jedna buňka pro každých max. 10 osob. 
· Objednatel požaduje vybavení místa archeologického výzkumu v podobě uzamykatelného kontejneru na uskladnění nářadí, případně zajištění jiných odpovídajících prostor. 
· Objednatel požaduje WC, přičemž u mobilních WC musí být zajištěno 1 WC pro max. 10 osob (při vývozu 1 x týdně).

4.12. Kalkulace Vedlejších nákladů podléhá přechozímu písemnému schválení Vedoucím výzkumu, bez tohoto souhlasu nebudou Vedlejší náklady Objednatelem hrazeny. Bez ohledu na předchozí větu nicméně Vedlejší náklady za žádných okolností nepřekročí 15 % ceny Díla dle příslušné Dílčí smlouvy.

4.13. Smluvní strany ujednaly celkový limit plnění dle této Smlouvy odpovídající předpokládané hodnotě Veřejné zakázky ve výši 40.000.000,-Kč bez DPH. Součet jednotlivých plnění za dobu, na kterou je tato Smlouva uzavírána tedy nesmí tuto částku překročit.
   
5. Předání Díla

5.1. Zhotovitel bude Dílo předávat Objednateli, resp. Vedoucímu výzkumu. Předání Díla bude docházet po etapách v tzv. kontrolních dnech, jejichž termíny budou předběžně stanoveny v Harmonogramu. Tyto termíny se mohou dle dohody Zhotovitele s Vedoucím výzkumu upravit.

5.2. O výsledku kontrolního dne bude proveden záznam v Deníku a bude z něj pořízen protokol o skutečně provedených pracích, který bude sloužit rovněž jako podklad pro vystavení faktury.

5.3. Pokud Vedoucí výzkumu shledá, že daná etapa Díla nebyla provedena řádně, učiní o tom poznámku do Deníku a stanoví přiměřený termín pro nápravu. Protokol o skutečně provedených pracích se sepíše, až když je daná etapa provedena řádně. 

5.4. [bookmark: _GoBack]Příslušná etapa Díla bude Vedoucímu výzkumu předávaná společně s patřičnou dokumentací uvedenou v čl. 2. 2. a 2.3 této Smlouvy; veškerá dokumentace, která je předmětem Díla dle Dílčí smlouvy, bude Objednateli podle jeho požadavků předána jednak v listinné a jednak v elektronické formě, a to v případě fotodokumentace ve formátech .jpg, .tiff nebo .raw; geodetická dokumentace ve formátu .dgn, .dwg, .dxf, včetně soupisu souřadnic všech zaměřených bodů ve formátu txt. 

5.5. Nestanoví-li příslušná Dílčí smlouva jinak, budou veškeré archeologické nálezy učiněné v souvislosti s prováděním Díla a veškeré vzorky odebrané v souvislosti s prováděním Díla předány Objednateli nejpozději v den dokončení Díla sjednaný dle příslušné Dílčí smlouvy. 
[bookmark: _Toc254199717][bookmark: _Toc254199742][bookmark: _Toc257835075][bookmark: _Toc320533202]
6. Změny Harmonogramu

6.1. [bookmark: _Toc199141339][bookmark: _Toc183952933][bookmark: _Toc183834434][bookmark: _Toc183830145][bookmark: _Ref86144794][bookmark: _Ref85616250]V případě, že v průběhu provádění Díla se skutečný průběh prací na Díle bude lišit od schváleného Harmonogramu, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat Objednatele spolu se zdůvodněním této změny Harmonogramu a s předložením návrhu změn Harmonogramu tak, aby Harmonogram odpovídal reálnému průběhu prací na Díle.

6.2. [bookmark: _Ref199141430][bookmark: _Ref85618843]Pokud Objednatel odmítne návrh Zhotovitele ohledně dané změny Harmonogramu, Smluvní strany projednají situaci a pokusí se nalézt ohledně formy změny Harmonogramu konsensus, na důkaz čehož sepíší změnový list k danému Harmonogramu. 

6.3. Změna Harmonogramu nezbavuje Zhotovitele povinnosti platit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla, pokud taková změna Harmonogramu vedla k prodloužení doby pro provedení Díla oproti původnímu Harmonogramu a nebyla zároveň odůvodněna skutečnostmi nemající původ na straně Zhotovitele kupříkladu vyšší moc v podobě meteorologických vlivů.

7. Povinnosti Zhotovitele při provádění Díla

7.1. Zhotovitel nese odpovědnost za činnost na Místě od jeho předání. Zhotovitel je povinen zabezpečit Místo proti vniknutí nepovolaných osob. 

7.2. Zhotovitel je zvláště povinen zajistit řádné uložení, případně zajištění vytěžené zeminy tak, aby nedocházelo k ohrožení prováděného výzkumu sesuvem již vytěžené zeminy v důsledku povětrnostních podmínek.

7.3. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla tak, aby nedocházelo k újmě na jmění Objednatele a třetích osob a rovněž, aby nedocházelo ke škodám na životním prostředí.

7.4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byly dodržovány závazné předpisy upravující bezpečnost práce a bezpečnost provozu na Místě. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit a udržovat na Místě a jeho okolí značení upozorňující na výkopové a zemní práce.

7.5. Zhotovitel je dále povinen spolupracovat při jakémkoliv šetření prováděném Objednatelem, nebo jeho jménem, týkajícím se porušení bezpečnosti práce či provozu na Místě a:

· vynaložit úsilí, které od něj lze rozumně očekávat, aby bylo Objednateli (a/nebo složkám záchranného systému nebo jakémukoliv jinému relevantnímu orgánu) umožněno v souvislosti se šetřením vyslechnout pracovníka Zhotovitele (nebo jiné osoby na straně Zhotovitele); a 

· poskytnout Objednateli kopie dokumentů, záznamy a jiné podobné podklady, které Objednatel rozumně požaduje za účelem šetření podle tohoto článku, ledaže se jedná o podklady, u nichž je závaznými právními předpisy stanovena důvěrnost. Objednatel je oprávněn ponechat si tyto podklady (resp. jejich kopie) pro případné použití v rámci šetření.

· Objednatel je v přiměřené lhůtě povinen informovat Zhotovitele o jakékoliv skutečnosti, o které se dozví, pokud lze očekávat, že ovlivní bezpečnost pracovníků Zhotovitele nebo jakékoliv osoby na straně Zhotovitele nebo jejich majetek, ledaže se odůvodněně domnívá, že o této skutečnosti Zhotovitel ví. 

7.6. K datu dokončení Díla je Zhotovitel povinen provést úplný úklid Místa, tedy veškerého materiálu a odpadu, který se na Místě nachází s výjimkou toho, který na Místě zanechal jiný subjekt, který měl na Místo se svolením Objednatele přístup.

7.7. Zhotovitel je povinen opatřit každý obrazový digitální záznam dle čl. 2.2. písm. a) této Smlouvy popiskou podle určení Vedoucího výzkumu např.: lokalita/rok/sonda/objekt/vrstva, případně fáze odkryvu a měřítko a severku.

8. Subdodavatelé

8.1. Objednatel připouští, aby Zhotovitel prováděl část Díla prostřednictvím subdodavatele (dále jen „Subdodavatel“). Zhotovitel však v takovém případě odpovídá za činnost Subdodavatele v souvislosti s prováděním Díla, jako by tuto činnost prováděl sám. Možností Zhotovitele provádět Dílo prostřednictvím Subdodavatele tedy nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně povinnosti platit smluvní pokutu.

8.2. Prostřednictvím Subdodavatele nicméně nelze v žádném případě provádět části Díla specifikované v čl. 2.4. této Smlouvy jako služba terénního specialisty, technika, dokumentátora/preparátora. Tyto Služby je Zhotovitel povinen provádět výhradně prostřednictvím vlastních zaměstnanců.

9. Smluvní pokuty

9.1. Pokud k dokončení Díla nebo k dokončení jednotlivých etap stanovených Harmonogramem nedojde před datem stanoveným pro dokončení Díla nebo pro jednotlivé etapy dle Harmonogramu, uhradí Zhotovitel Objednateli na jeho písemnou žádost smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny Díla dle příslušné Dílčí smlouvy za každý den prodlení. 

9.2. Nepředá-li Zhotovitel Místo a již provedené Dílo Objednateli v případě odstoupení od Dílčí smlouvy do 10 dnů dle čl. 14.8. této Smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli na jeho písemnou žádost smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny Díla dle příslušné Dílčí smlouvy za každý den prodlení.

9.3. V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost dle čl. 8.2. této Smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč, a to za každý případ porušení.  

9.4. Ustanovením o právu Objednatele na smluvní pokutu není dotčeno jeho právo na náhradu škody. 

10. Pojištění 

10.1. Zhotovitel je dále povinen mít na svůj náklad uzavřenu pojistnou smlouvu na pojistné, která bude krýt případnou újmu vzniklou činností Zhotovitele při provádění Díla, a to újmu na majetku, zdraví osob a pojištění podnikatelského rizika pro případ přerušení podnikání, přičemž pojistné plnění musí být sjednáno ve výši minimálně 5.000.000,-Kč na každý rozsah uvedeného pojistného rizika, a to tak, že tato částka je v plné výši vyhrazena pro krytí pojistného rizika na akcích vykonávaných pouze na základě této Smlouvy, resp. na ni navazujících Dílčích smluv. Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojištění na základě této pojistné smlouvy bylo udržováno po celou dobu provádění Díla a po celou dobu trvání práv z odpovědnosti za vady Díla. 

10.2. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu uvedenou v čl. 10.1. této Smlouvy ke dni podpisu této Smlouvy.

11. Trvání Smlouvy

11.1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle čl. 17.6. této Smlouvy. Smlouva se uzavírá na dobu určitou v trvání čtyřiceti osmi (48) měsíců počítaných ode dne účinnosti této Smlouvy. Uplynutím lhůty 48 měsíců není dotčena aplikace čl. 12.1. této Smlouvy.

12. Změna závazku ze Smlouvy

12.1. Objednatel si ve smyslu § 100 odst. 1 Zákona vyhrazuje možnost změny závazku spočívající v případné dohodě mezi Objednatelem a Zhotovitelem v následujícím rozsahu:

a) Objednatel si vyhrazuje výhradu změny závazku ve smyslu čl. 11.10. písm. a) Zadávací dokumentace, a to tak, Zhotovitel bude oprávněn jednotkové ceny sjednané v této Smlouvě po předchozím upozornění zaslaném Objednateli navýšit v případě, že po dobu trvání této Smlouvy dojde v důsledku změny právních předpisů k navýšení minimální nebo zaručené mzdy (ke dni uzavření této Smlouvy upravené nařízením vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí), přičemž v takovém případě lze navýšit jednotkovou cenu za 1 hodinu poskytování Služeb o částku odpovídající navýšení základní hodinové sazby minimální mzdy, a to na základě dodatku ke Smlouvě. 

b) Objednatel si vyhrazuje výhradu změny závazku ve smyslu čl. 11.10. písm. b) Zadávací dokumentace. Nové služby zadané Zhotoviteli v jednacím řízení bez uveřejnění mohou spočívat v poskytování dalších Služeb. Nabídková cena služeb v případě využití vyhrazené změny závazku Objednatelem bude, včetně specifikace těchto služeb, předmětem samostatné veřejné zakázky zadávané Objednatelem v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 66 a § 100 odst. 3 Zákona vybranému Zhotoviteli. Opční právo 30 % předpokládané hodnoty. Zadavatel může zahájit jednací řízení bez uveřejnění ve smyslu § 66 zákona nejpozději do 3 let od uzavření smlouvy na realizaci příslušné části této Veřejné zakázky. Celková hodnota vyhrazené změny závazku činí 30 % předpokládané hodnoty.

c) Objednatel si vyhrazuje vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odst. 2 a § 222 odst. 10 písm. a) Zákona, která spočívá v tom, že v případě ukončení smlouvy (odstoupením, výpovědí, dohodou) je Objednatel oprávněn uzavřít smlouvu se Zhotovitelem dalším v pořadí za podmínek Zákona. Předmětem nové smlouvy bude dokončení plnění, které nebylo realizováno, a to za podmínek stanovených v nabídce nového Zhotovitele. Objednatel je oprávněn uplatnit tuto výhradu změny závazku po celou dobu trvání této Smlouvy.

12.2. Jednotkové ceny Díla objednaného ve smyslu článku 12.1. písm. b) této Smlouvy se řídí článkem 4.1. této Smlouvy.

13. Zadávání jednotlivých veřejných zakázek

13.1. Jednotlivé veřejné zakázky zadávané na základě této smlouvy budou Objednatelem realizovány dle konkrétních potřeb, a to na základě Dílčích smluv. 

13.2. Objednatel postupuje při výběru Zhotovitele vždy tak, že pro poskytnutí konkrétního plnění na základě této Smlouvy a tedy k uzavření příslušné Dílčí smlouvy, vyzve zasláním objednávky dle čl. 3. této Smlouvy toho Zhotovitele, který se v zadávacím řízení umístil jako první v pořadí. Další Zhotovitele, tedy Zhotovitele, kteří se umístili při uzavírání této Smlouvy jako další v pořadí, Objednatel vyzývá k uzavření Dílčí smlouvy zasláním objednávky dle čl. 3. této Smlouvy pouze tehdy, pokud se z jakýchkoli příčin nepodaří uzavřít Dílčí smlouvu se Zhotovitelem, který se umístil v zadávacím řízení jako první v pořadí. Obdobným způsobem (pokud nedošlo k uzavření Dílčí smlouvy ani s druhým Zhotovitelem v pořadí), vyzývá třetího Zhotovitele v pořadí. 

13.3. V případě pochybností je Zhotovitel povinen vyžádat si od Objednatele doplňující informace. Neučiní-li tak, má se za to, že pokyny uvedené v objednávce jsou pro něj dostatečné pro plnění Veřejné zakázky a nemůže se z tohoto důvodu zprostit odpovědnosti za nesplnění či za vadné plnění Díla.

13.4. Postup Smluvních stran při uzavření Dílčí smlouvy s některým s dalších Zhotovitelů v pořadí za Zhotovitelem, který se při uzavření této Smlouvy umístil na prvním místě, se řídí čl. 3. této Smlouvy.

14. Ukončení Smlouvy a Dílčích smluv

14.1. Zhotovitel má právo odstoupit od této Smlouvy, jestliže Objednatel bude v prodlení s uhrazením ceny Díla či jeho části déle než 30 dnů.

14.2. Objednatel má právo odstoupit od této Smlouvy s účinky ex nunc zejména v případě, že:

a) Zhotovitel je v prodlení oproti Harmonogramu nebo dalším lhůtám či uzávěrkám, stanoveným v této Smlouvě či Dílčí smlouvě o více než (15) dnů;

b) Zhotovitel bez písemného souhlasu Objednatele přeruší nebo pozastaví provádění Díla o více než tři (3) dny;

c) Zhotovitel opakovaně odmítne objednávku bez uvedení objektivních důvodů;

d) Zhotovitel opakovaně porušuje předpisy vztahující se k bezpečnosti práce a tato porušení jsou zaznamenána v Deníku;

e) Zhotovitel nepředloží příslušnou pojistnou smlouvu ani do 30 dnů od zahájení práce na Díle;

f) Zhotovitel, popř. jeho Subdodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání dle článku 16.4. a 16.6. této Smlouvy anebo poruší některou z povinností v těchto ustanoveních Smlouvy uvedenou.

g) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo učiněny úkony k zahájení likvidačního řízení ohledně Zhotovitele, neprokáže-li Zhotovitel Objednateli, že je takový návrh nebo úkon svévolný a neodůvodněný.

14.3. Objednatel je oprávněn odstoupit z důvodů uvedených v čl. 14.2. této Smlouvy rovněž od všech uzavřených Dílčích smluv a/nebo od kterékoli z uzavřených Dílčích smluv, a to i bez toho, aby odstoupil od této Smlouvy.

14.4. Zákonné důvody pro odstoupení od Smlouvy a/nebo Dílčích smluv nejsou tímto článkem Smlouvy dotčeny.

14.5. Odstoupení je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.

14.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od této Smlouvy a/nebo Dílčích smluv zůstanou nadále v platnosti ustanovení Smlouvy o smluvních pokutách, náhradách újmy, výpočtu cen a platebních podmínkách stanovených v této Smlouvě, včetně jejích příslušných příloh. Také sjednaný způsob řešení sporů dle čl. 15.3. této Smlouvy zůstane zachován.

14.7. V případě odstoupení od Dílčí smlouvy a/nebo Dílčích smluv bude ke dni odstoupení provedena inventura dle příslušného Harmonogramu a uskuteční se vyrovnání podle cen skutečně provedených prací. Objednatel nebude nadále zavázán k jakýmkoli dalším platbám Zhotoviteli v souvislosti s dokončením Díla.

14.8. Objednatel převezme a Zhotovitel předá jak veškeré provedené Dílo, tak Místo do deseti (10) dnů po datu účinnosti odstoupení od Dílčí Smlouvy. Převzetí Místa bude zaznamenáno v Deníku a v protokolu o předání Místa. Smluvní strany vyhotoví protokol o tomto předání a převzetí Díla či jeho části a dodrží požadavky tohoto protokolu o předání a převzetí Díla, uvedou detailně stav Díla na základě jeho dokončení a zhodnocení. V případě odstoupení od smlouvy bude mít Objednatel právo, i s ohledem na odstranitelné vady, žádat o snížení ceny místo nápravy vad. 

14.9. Kterákoliv ze smluvních stran může ukončit tuto Smlouvu písemnou výpovědí. Výpověď je možno podat z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu.

14.10. Délka výpovědní lhůty činí tři (3) měsíce. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé Smluvní straně. Uplynutím výpovědní lhůty Smlouva končí.


15. Rozhodné právo a volba soudu

15.1. Celá tato Smlouva se řídí a je vykládána v souladu s platným právem České republiky, zejména ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (ve znění pozdějších změn).

15.2. Smluvní strany mají zájem vyřešit vzájemně každý spor nebo neshodu smírně, neprodleně a co nejefektivněji z hlediska nákladů za daných okolností.

15.3. Smluvní strany se dohodly na volbě místní příslušnosti soudu v souladu s § 89a z.č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, tak že případné spory z této Smlouvy budou rozhodovány Obvodním soudem pro Prahu 1 v případě, že bude v prvním stupni věcně příslušný okresní soud, a Městským soudem v Praze v případě, že v prvním stupni má věcnou příslušnost krajský soud.

16. Ostatní závazky Zhotovitele

16.1. Zhotovitel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen obdobnou povinností smluvně zavázat také své Subdodavatele, které bude využívat k zajištění zhotovení Díla dle této smlouvy.

16.2. Zhotovitel je v rámci kontroly zejména povinen:

· vytvořit podmínky pro provedení kontroly, umožnit kontrolující osobě výkon jejích oprávnění stanovených příslušnou legislativou a poskytovat k tomu potřebnou součinnost osobně se zúčastnit a zdržet se jednání a činností, které by mohly ohrozit její řádný průběh;
· navrhnout nejbližší možný termín pro provedení kontroly v případě, že si Zhotovitel vyžádá náhradní termín s tím, že Zhotovitel je povinen navrhnout náhradní termín tak, aby se kontrola uskutečnila nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne navrhovaného kontrolující osobou;
· seznámit členy kontrolní skupiny s bezpečnostními předpisy, které se vztahují ke kontrolovaným objektům a které jsou tyto osoby povinny v průběhu kontroly dodržovat;
· předložit kontrolní skupině na vyžádání dokumenty o kontrolách jak fyzických, tak finančních, které provedly jiné kontrolní;
· podepsat zápis o provedení kontroly;
· umožnit kontrolní skupině vstup na pozemek, do každé provozní budovy, místnosti a místa včetně dopravních prostředků a přepravních obalů, přístup k účetním písemnostem, záznamům a informacím na nosičích dat v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení cíle kontroly; tato povinnost se rovněž týká obydlí, které kontrolovaná osoba užívá pro podnikatelskou činnost;
· předložit kontrolní skupině ve stanovených lhůtách vyžádané doklady a poskytnout informace k předmětu kontroly;
· v nezbytném rozsahu, odpovídajícím povaze její činnosti a technickému vybavení, poskytnout materiální a technické zabezpečení pro výkon kontroly.


16.3. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění této Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho Subdodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této Smlouvy a/nebo Dílčích smluv podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho Subdodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této Smlouvy a/nebo Dílčích smluv podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho Subdodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této Smlouvy a/nebo Dílčí smlouvy vyžadováno. 

16.4. V případě, že Zhotovitel (či jeho Subdodavatel) bude orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání dle předchozího odstavce, je Zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. 

16.5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

16.6. V případě, že Zhotovitel (či jeho Subdodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je Zhotovitel povinen:

a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele, 

b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,

c) písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě. 

16.7. Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.

16.8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nesmí postoupit své práva a povinnosti z této smlouvy na jinou osobu dle ustanovení § 1895 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (ve znění pozdějších změn).

17. Závěrečná ustanovení

17.1. Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli z údajů uvedených v hlavičce této Smlouvy, nebo ve věci osob uvedených v tomto článku, je Smluvní strana, u které daná změna nastala, povinna informovat o ní druhou Smluvní stranu, a to průkazným způsobem (formou doporučeného dopisu, nebo elektronicky e-mailem, jehož přečtení musí potvrdit druhá Smluvní strana), a to bez zbytečného odkladu. 

17.2. Jednotlivá ustanovení této Smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nezpůsobí neplatnost Smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku vydání obecně závazného právního předpisu kterékoliv ustanovení této Smlouvy dostalo do rozporu s právním řádem a tento rozpor by způsoboval neplatnost této Smlouvy jako celku, bude tato Smlouva posuzována jako by takové ustanovení nikdy neobsahovala a Smluvní strany se v této věci budou řídit obecně závaznými právními předpisy.

17.3. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předešlá ujednání mezi Smluvními stranami ústní i písemná.

17.4. Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Adresy, jména pracovníků Smluvních stran, telefonní čísla lze měnit i jednostranným písemným oznámením; Smluvní strany se zavazují neprodleně oznamovat změny uvedených údajů druhé Smluvní straně a v případě porušení této povinnosti se zavazují uhradit veškeré škody a náklady, které druhé Smluvní straně z porušení této povinnosti vznikly.

17.5. Tato Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží jedno (1) a každý ze Zhotovitelů obdrží rovněž po jednom (1) vyhotovení.

17.6. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním smlouvy v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

17.7. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem této Smlouvy řádně seznámily, že tato Smlouva je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, není uzavřena v tísni a/nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy. 

Přílohy:
- č. 1: požadavky Objednatele na poskytované služby; 
- č. 2: nabídková cena.



V Praze dne:…………		                                            


___________________________________	          
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.	
Mgr. Jan Mařík, PhD., ředitel


V ……………. dne ………

__________________________________
[ 		 ]


V ……………. dne ………

__________________________________
[ 		 ]


V ……………. dne ………

__________________________________
[ 		 ]
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