

2.část ZD – podání nabídek

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 9

Veřejná zakázka : „Výstavba nové tělocvičny při ZŠ Kbely - Albrechtická“

Evidenční číslo zakázky VVZ: Z2018-021650

Uveřejněna ve VVZ dne 29.6.2018

Druh zadávacího řízení:	užší řízení dle § 58 ZZVZ
Druh VZ podle předmětu plnění:	veřejná zakázka na stavební práce
Druh VZ podle předpokládané hodnoty:	podlimitní veřejná zakázka
Zadavatel VZ:	Městská část Praha 19 Semilská 43/1, 197 00 Praha 9 – Kbely, IČ:00231304
Společnost pověřená administrací VZ:	ZAVOS s.r.o., Františka Kadlece 16, 180 00 Praha 8

Zadavatel na základě ustanovení §§ 98 a 99, zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek vysvětluje a doplňuje zadávací dokumentaci na základě žádosti dodavatele takto:

Zadavatel toto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace uveřejňuje na svém profilu zadavatele.

Zadavatel dne 5.9.2018 obdržel písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

V SoD v čl. IV.1 se uvádí:

Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada základní ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele maximálně do výše 90% ceny za dílo vč. DPH. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPH a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků VIII. a IX. této smlouvy.

Žádáme zadavatele o doplnění článku IV. Smlouvy - Cena díla a platební podmínky. V ustanovení IV.1. Smlouvy je uvedeno, že úhrada základní ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele maximálně do výše 90 % ceny za dílo vč. DPH. O zbývajících deseti procentech z konečné ceny díla Smlouva mlčí. Dovojuje účastník z ustanovení článku IV.2. Smlouvy, které zní "Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“. Konečná faktura bude objednatelem uhrazena v plné výši v případě, že dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Při zjištěných vadách a nedodělcích bude faktura objednatelem uhrazena až po předložení „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a předání díla tj. datum podpisu „Protokolu“. " správně, že v konečné faktuře, která bude vystavena po odstranění všech vad a nedodělků po řádném předání a převzetí, může zhotovitel vyfakturovat i zbývajících 10 % z ceny díla vč. DPH? Účastník by velmi uvítal, kdyby zadavatel mohl způsob, jakým může být vyfakturováno zbývajících 10 % z ceny díla s DPH, ve Smlouvě výslovně zakotvit.

Odpověď zadavatele:

Ano, účastník dovozuje správně, že v konečné faktuře, která bude vystavena po odstranění všech vad a nedodělků po řádném předání a převzetí může zhotovitel vyfakturovat i zbývajících 10% ceny díla vč. DPH.

Zadavatel tedy upřesňuje a doplňuje SOD, článek IV. Cena díla a platební podmínky, odstavec 2 takto:

2. Konečná faktura ve výši zbývajících 10% ceny díla vč. DPH, bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“. Konečná faktura bude objednatelem uhrazena v plné výši v případě, že dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Při zjištěných vadách a nedodělcích bude faktura objednatelem uhrazena až po předložení „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a předání díla tj. datum podpisu „Protokolu“.

Příloha k uveřejnění na profilu zadavatele:

- Příloha k vysvětl. č. 9 - SOD MCP19_VZ_Telocvicna doplnění čl. IV., odst. 2

V Praze dne 5. 9. 2018

.....
Pavel Žďárský
starosta MČ Praha 19

(za zadavatele)

