

TAMERO INVEST s.r.o.

Zadávací dokumentace – Příloha smlouvy o Dílo
Výměna parovodu kotle K4

Zadavatel:

TAMERO INVEST s.r.o.

Název projektu:

Výměna parovodu kotle K1

Místo stavby:

Kralupy nad Vltavou

Příloha č. 8

ZMĚNOVÝ LIST (VZOR)

Objednatel:		Zhotovitel/Poskytovatel:	
č.smlouvy Objednatele:		č.smlouvy / objednávky Zhotovitele:	
Předmět dodávky dle SoD:			
Název NI:		číslo NI / zakázky:	
Popis více/méně prací:			
Zdůvodnění více/méně prací:			
Změna smlouvy / objednávky			
Celková cena ☐ Původní cena: Navrhovaná změna:		Termín dokončení ☐ Původní termín: Navrhovaná změna:	
Jiné ☐ Původní: Navrhovaná změna:			
Rekapitulace Změnových listů (ZL) (CZK)	Poř. číslo	Popis	Cena/Termín
	ZL č. 1		
	ZL č. 2		
	ZL č. 3		
	ZL č. 4		
	ZL celkem		
Zodpovědná osoba		Jméno a Příjmení:	Datum a podpis:
Zhotovitel:			
Vedoucí projektu:		Petr Klíma	
Ředitel Investic:		Martin Czechman	
Specialista technického nákupu:		Martin Tachecí	
Vedoucí technického nákupu:		Lucie Bínová	
Ředitel technického nákupu:		Dorota Łukowska	