



SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I.

SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel :** **Obec Doksy**
Sídlo : Sokolská 305, 273 64 Doksy
Statutární zástupce: Ing. Stanislav Machulka, starosta
IČ : 00234273
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 6821-141/0100

a

- 1.2. Zhotovitel:**
Sídlo: **pm trávníky s.r.o.**
Statutární zástupce: Senecká 33, 330 08 Zruč - Senec
IČ: 29113954
DIČ: CZ29113954
Peněžní ústav: Raiffeisen Bank a.s.
Č. účtu: 7819418001/5500

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

- Objednatel: Ing. Stanislav Machulka, Jakub Kostka a Petr Junek
- Zhotovitel:



II.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí zákonem číslo 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a to podle ustanovení § 2586 a následujících tohoto zákoníku.
2. Účelem uzavření této Smlouvy o dílo je zajištění a provedení stavebních prací na obnově multifunkčního školního hřiště jako součást objektu ZŠ a MŠ Doksy jenž je ve vlastnictví objednatele. Zhotovené dílo nebude využito pro ekonomickou činnost objednatele ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zástupci smluvních stran, podepisující tuto Smlouvu, prohlašují:
 - a) že údaje uvedené v čl. I této Smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy.
 - b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávnění podepsat tuto Smlouvu a k platnosti Smlouvy ze strany dodavatele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu.
 - c) že dodavatel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku objednatele „Obnova multifunkčního školního hřiště“
 - d) že k uzavření této Smlouvy má objednatel souhlas Zastupitelstva udělený usnesením č. ze dne 2019.
4. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto Smlouvu, změny svých identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní straně.
 - a) Písemné oznámení o změně identifikačních údajů a to včetně změny bankovního spojení smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických.
 - b) Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto Smlouvu, smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.
 - c) V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
5. Dodavatel má a po celou dobu platnosti této Smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody třetím osobám při výkonu činnosti, včetně možných škod způsobených pracovníky dodavatele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru díla a jeho okolí. Náklady na pojištění nese dodavatel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. Dodavatel uzavření požadované pojistné smlouvy s pojistným plněním v minimální výši 2 mil. Kč prokázal objednateli před podpisem této Smlouvy.
6. Dodavatel výslovně prohlašuje:
 - 6.1 že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této Smlouvy,
 - 6.2. že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby (výkresová, textová a dokladová část, výkaz výměr) a neshledal v ní rozdíly,
 - 6.3 že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách.



7. Objednatel prohlašuje, že dílo je spolufinancováno z dotačních finančních prostředků ČR, a v takovém případě se zhotovitel zavazuje uvádět údaje o projektu a dotačním titulu (zejména registrační číslo) na dokumenty jež toto budou vyžadovat (zejména faktury a obdobné doklady)

III.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje k realizaci obnovy multifunkčního školního hřiště v areálu ZŠ a MŠ Doksy (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).
Rozsah předmětu stavby, včetně technických a uživatelských standardů je vymezen:
 - a) Dle podmínek zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu – „Obnova multifunkčního školního hřiště“ dále jen „výzva vč. zadávací dokumentace“
 - b) Dle obchodních podmínek stanovených touto Smlouvou o dílo (dále také jako „smlouva“)
2. Nedílnou součástí výzvy vč. zadávací dokumentace je příloha č. 4 Projektová dokumentace „Instalace herních prvků u ZŠ, Sokolská 230, Doksy u Kladna“ zpracovaná firmou MO Atelier, Tyršova 11, 120 00 Praha 2.
3. Součástí díla je vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby.
4. Zhotovitel, jako součást dodávky stavby, zajistí a provede na svůj náklad všechny práce a činnosti, které s dodávkou stavby souvisí.
5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
6. Předmět díla se považuje za odevzdaný objednateli v okamžiku jeho úplného převzetí objednatelem bez vad spolu se všemi nezbytnými doklady podle této smlouvy.
 - 6.1. Zhotovitel předá objednateli k přijímacímu řízení následující:
 - seznam všech předaných dokladů;
 - atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby;
 - protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání předmětu koupě, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
 - fotodokumentaci předmětu díla po ukončení dodání a instalace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;
 - kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů;
 - prohlášení o shodě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;
 - návody a manuály k provozu a údržbě
 - písemné prohlášení dodavatele, že předmět díla byl dodán v souladu s touto Smlouvou a technickou dokumentací pro výrobu a dodání vybavení;
 - a ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny



7. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této Smlouvy není plněním nemožným a že Smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
8. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při předání zhotoveného díla.

IV. VLASTNICTVÍ K DÍLU

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od začátku objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky a zařízení.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle a nebezpečí škody způsobené třetím osobám.

V. MÍSTO PLNĚNÍ

1. Místem plnění je pozemek parc. č. 1337/30 k.ú. Doksy u Kladna, areál ZŠ a MŠ Doksy– ul. Sokolská 230, Doksy, 273 64 (viz projektová dokumentace).

VI. DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje k realizaci předmětu této smlouvy do **60 kalendářních dní** (nejpozději do 29.11.2019) ode dne předání a převzetí staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště, púodepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran, bude nedílnou součástí stavebního deníku.
2. Realizace díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště a to do pěti dnů od podpisu smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do pěti dnů od podpisu smlouvy o dílo..
4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel nezačne provádění díla ve lhůtě 14-ti dnů ode dne předání.
5. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.
6. Pokud dojde v průběhu provádění předmětu díla k nepředvídatelné změně rozsahu prací oproti projektové dokumentaci nebo zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu neschopnosti dalšího financování díla objednatelem, lze termín dokončení díla dle odst. 1 tohoto článku přiměřeně změnit, a to pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě, uzavřeného smluvními stranami před uplynutím termínu



uvedeného v odst. 1 tohoto článku. O změnu termínu zhotovitel požádá nejméně 10 pracovních dnů před uplynutím termínu uvedeného v odst. 1 tohoto článku.

7. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na předmětu díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené.
8. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce v plné výši. Před započítáním dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací. Rozsah a cenu jejich nezbytných úprav před znovu zahájením realizace předmětu koupě sjednají smluvní strany dodatkem k této Smlouvě.
9. Trvá-li přerušení prací na díle déle než dvanáct měsíců, z důvodů ležících na straně objednatele, závazek zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany provedou vyrovnání vzájemných pohledávek dohodou.
10. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a organizační potřeby a zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nevyplyvá právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu z důvodů na straně Objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení.
11. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost realizace předmětu koupě, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej Objednatel k zintenzivnění prací a zápisem stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů.

VII.

CENA DÍLA

1. Cena za provedené dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele:

Celková cena za provedení díla činí:

Cena bez DPH	1.782.775,96	Kč
DPH 21 %	374.382,95	Kč
Cena s DPH	2.157.158,91	Kč

K ceně bude připočtena DPH dle platné sazby v době uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této Smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení ve smluveném rozsahu. Riziko určení množství a úplnosti seznamu prací, zejména dle položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, nese výhradně zhotovitel.
3. Cena podle čl. VII., odst. 1. této Smlouvy je stanovena dle Výzvy vč. zadávací dokumentace předané objednatelem zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku. V ceně jsou veškeré náklady zhotovitele nutné pro řádné a úplné zhotovení předmětu díla.



- Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení předmětu díla.
4. Sjednaná cena může být změněna pouze tehdy, pokud po podpisu této Smlouvy a před termínem dokončení předmětu díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.
 5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu Smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.
 6. Cenu podle čl. VII. Odst. 1 této smlouvy je možné snížit pouze v případě neprovedení prací dle předané PD a přílohy č. 1 této smlouvy. Snížení ceny lze provést odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil neprovádět formou změnového listu (dále jen „méněpráce“). Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle čl. VII. Odst. 1 této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby. Ke snížení ceny dojde pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného smluvními stranami.
 7. Cenu podle čl. VII. Odst. 1 této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení dodatečných stavebních prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané PD a příloze č. 1 této smlouvy, a to v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zvýšení ceny lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil provádět formou změnového listu (dále jen „vícepráce“). Náklady na vícepráce budou připočteny k ceně podle čl. VII. Odst. 1 této smlouvy. Náklady na vícepráce budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek dle položkového rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy). Oceňování víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu, bude provedeno podle cen v cenové hladině tohoto rozpočtu. Ke zvýšení ceny dojde pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného smluvními stranami před zahájením realizace víceprací.
 8. V případě, že dojde k prodlení v předání předmětu díla z důvodů ležících prokazatelně na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení a předání díla.

VIII.

PLATEBNÍ PODMÍNKY a FORMA ÚHRADY DÍLA

1. Na předmět díla se sjednávají dílčí měsíční plnění v souladu s § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Měsíční plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné posledním pracovním dnem kalendářního měsíce.
2. Objednatel si vyhrazuje právo poskytnout zhotoviteli dílčí měsíční platby až do výše 90% z celkové ceny díla dle čl. VII. odst. 1 této smlouvy. Konečná faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů ode dne předání díla bez vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla.
3. Lhůta splatnosti faktur je dohodou smluvních stran stanovena 30 dnů od doručení faktury objednateli.
4. Faktury budou Dodavatelem doručovány Objednateli nejméně ve dvou originálních vyhotoveních.
5. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že Dodavatel bezdůvodně přeruší předmět díla nebo práce provádí v rozporu se schválenou Zadávací dokumentací a



ustanoveními této Smlouvy.

6. Faktura musí obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Povinné uvedené údaje uvede Dodavatel na faktuře takto:

- označení faktura,
- číslo dokladu,
- název, sídlo a IČ Dodavatele,
- údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky,
- název, sídlo a IČ Objednatele,
- datum vystavení, datum odeslání a datum splatnosti,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
- předmět a název dodávky, číslo smlouvy „Vybavení komunitního centra“,
- soupis provedených prací (zjišťovací protokol),
- fotodokumentace dodávky předmětu koupě
- cena bez DPH,
- cenu včetně DPH,
- náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH,
- částku k úhradě,
- razítko a podpis oprávněné osoby.

Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:

- Soupis provedených prací obsahující přesnou specifikaci provedených prací vsoladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem
- 1. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle čl. VIII. této Smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo bude-li chybně provedeno členění položek podle čl. VII odst. 7 této Smlouvy, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (dodavatelem opravené) faktury.
- 2. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet Dodavatele, uvedený v čl. I této Smlouvy. Změnu účtu Dodavatel musí objednateli oznámit předem postupem sjednaným v čl. II odst. 4 této Smlouvy.

IX.

KVALITA DÍLA

1. Zhotovitel předmětu díla se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým předpisům, uživatelským standardům a projektové dokumentaci stavby. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.

- 
2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
 3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této Smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

X. STAVENIŠTĚ

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději do pěti dnů ode dne podpisu této smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak.
2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší a který se stane nedílnou součástí stavebního deníku. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
3. Součástí předání a převzetí staveniště je předání projektové dokumentace ve dvou tištěných vyhotoveních.
4. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.
5. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé stavbě při realizaci stavby je zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla objednatelem.
6. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem stavby.
7. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, a to nejpozději do 5 dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla. Při nedodržení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.



XI.

ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by předmět díla provedl sám. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze poddodavatele uvedené v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (Příloha č. 2 této Smlouvy). Zhotovitel je oprávněn požádat objednatele o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů. V případě, že zhotovitel o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů požádá, je právem objednatele rozhodnout o tom, zda žádost o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací objednatele o změně Seznamu předpokládaných poddodavatelů se rozumí Zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran.

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za uchazeče v rámci výběrového řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání objednatele a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

2. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
3. Podle § 13 zák.č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u objednatele orgánem finanční kontroly.
4. Zhotovitel se zavazuje uchovávat smlouvy a ostatní doklady týkající se díla ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s článkem 90 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však po dobu 10 let ode dne předání předmětu koupě (od prvního dne roku následujícího po dni podpisu zápisu o předání a převzetí díla).
5. S ohledem na požadavek jednotlého vzhledu je Dodavatel povinen s dostatečným předstihem předložit Objednateli k odsouhlasení vzor barevného řešení a struktury jednotlivých částí předmětu díla a to na formátu minimálně velikosti A 2, není-li toto součástí Př. č. 2 této Smlouvy

XII.

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.
2. Do stavebního deníku zhotovitel запиše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody



odchylek prováděných prací od projektové dokumentace stavby a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatele.

3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska.
4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě nebo v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele, musí obsahovat:
 - základní list, v němž se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
 - identifikační údaje stavby,
 - název projektu,
 - přehled smluv, včetně jejích dodatků a změn,
 - seznam poddodavatelů,
 - seznam dokladů a rozhodnutí týkajících se stavby,
 - seznam dokumentace stavby, jejích změn a doplnění,
 - razítko a podpis autorizované osoby,
 - denní záznamy,
 - zápis o předání a převzetí staveniště
5. Denní zápisy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
6. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu (např. provádění prací na stavbě jiným poddodavatelem než je uvedený v seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku). Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby, také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant.
8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do třech pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku.
10. Zhotovitel bude objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.
11. Zápisy ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

XIII.

PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Objednatel převezme po dokončení celé dílo.
2. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 14 dnů ode dne zahájení přejímacího řízení.
3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis. Tento zápis sepiše zhotovitel a bude obsahovat:
 - označení díla, objednatele a zhotovitele díla,



- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - soupis vad a termín jejich odstranění,
 - prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
 - datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - seznam předané dokumentace,
 - termín vyklizení staveniště,
 - datum ukončení záruky za dílo.
4. Zhotovitel předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě dokumentace skutečného provedení díla. Bez dodání výše uvedených dokumentů a všech dokumentů nutných pro kolaudační řízení nebude dílo považováno za dokončené.
 5. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačních jednáních a poskytnout dostatečnou součinnost dotčeným orgánům tak, aby bylo kolaudační jednání úspěšně dokončeno. Veškerou součinnost musí zhotovitel provést na vlastní náklady včetně realizace opatření nařízených dotčenými orgány.
 6. Dodavatel i Objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu cokoliv, co budou považovat za nutné.
 7. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání části nepředaného díla musí být provedena formou protokolu nebo zápisu.
 8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 60 dnů ode dne podepsání Zápisu o předání a převzetí předmětu koupě předat (doručit) seznam poddodavatelů (vč. podpisu zhotovitele) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
 9. Dílo se považuje za řádně splněné a dokončené až po protokolárním předání objednateli bez vad a nedodělků, naplnění povinností dle tohoto článku.

XIV.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu koupě, za jeho kvalitu, která bude odpovídat technickým parametrům, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v technickém listu a platných v ČR v době realizace předmětu díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má předmět díla v době předání a za vady předmětu díla v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
3. Práva z vadného plnění se řídí ustanovením § 2099 a násl. OZ. Za vady se považuje i dodání jiného zboží nebo jiného množství zboží, než určuje smlouva, a vady v dokladech nutných k užívání zboží.



4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost stavební části díla XX měsíců. Na dodávky platí záruka poskytnutá výrobcem, minimálně však v délce 24 měsíců.
5. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
6. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Dodavateli vady zjištěné během záruční doby při vynaložení odborné péče.
7. Dodavatel je povinen během záruční doby na svou odpovědnost a náklady zjištěné vady neprodleně a bezplatně odstranit v dohodnuté době, a to na základě oznámení vad provedeného Objednatelem písemnou formou nejpozději do 5 (pěti) dnů po jejich zjištění. Dodavatel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 3 (tří) pracovních dnů po jejím obdržení a dohodnout způsob a termín na jejího odstranění. Záruční doba pro reklamovanou část se prodlužuje o dobu od oznámení reklamace Objednatelem Dodavateli do podepsání protokolu o předání a převzetí reklamované části po odstranění vad.
8. Odstranění vad v záruční době potvrdí v protokolu objednatel zhotoviteli, popř. uvede důvody, proč tento protokol odmítá podepsat. K předání a převzetí reklamované části je objednatel povinen se dostavit, pokud k tomu byl zhotovitelem písemně vyzván nejméně 3 (tři) dny předem.
9. Jestliže se ukáže, že vada materiálu zabudovaného do předmětu díla je neodstranitelná, zavazuje se zhotovitel dodat do 5 (pěti) dní od zjištění této skutečnosti náhradní předmět plnění. Za vadu neodstranitelnou se považuje i taková, která se vyskytla znovu po opravě.
10. Pro poskytnutou záruku za jakost platí ustanovení § 2113 a násl. OZ. Veškeré činnosti související s projednáním reklamace, včetně podpisu protokolu o vyřízení reklamace, zajišťují zástupci smluvních stran.
11. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění závady.
12. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami.

XV.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

1. díla provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů Odpovědnost za škodu na zhotoveném díle, nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy objednatel předanou část začal užívat před předáním celého díla.
2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit škodu a není-li to možné, nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, prokazatelně z viny zhotovitele. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj realizaci, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění předmětu koupě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. V případě přerušení realizace předmětu koupě dle této Smlouvy provede



Dodavatel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
5. Zhotovitel odpovídá za škodu spočívající v odnětí části nebo celé dotace z důvodu zavinění na straně zhotovitele.

XVI.

ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ, SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

Smluvní strany se dohodly, že mohou být uplatněny oprávněnou stranou z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy, tyto smluvní pokuty:

1. V případě prodlení zhotovitele s termínem předání předmětu koupě je objednatel oprávněn účtovat Dodavateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení až do data podepsání protokolu o předání a převzetí předmětu koupě.
2. V případě prodlení Dodavatele s odstraněním vad předmětu koupě je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (pět set korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení za každou vadu a každý den prodlení oproti lhůtě pro její odstranění uvedené v protokolu o předání a převzetí předmětu koupě až do dne, kdy vady budou odstraněny.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad předmětu koupě zjištěných a uplatněných v rámci záruky je objednatel oprávněn účtovat Dodavateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (pět set korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení za každou vadu a každý den prodlení oproti dohodnuté lhůtě pro její odstranění uvedené v protokolu o odstranění až do dne, kdy vady budou odstraněny.
4. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Objednatel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní pokuta z prodlení Objednatele se zaplacením dohodnuté kupní ceny ve sjednané lhůtě splatnosti ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
6. V případě změny poddodavatele oproti Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky zhotovitele na zakázku (Příloha č. 2 této Smlouvy) provedených bez souhlasu objednatel má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
7. Pokud objednatel nebo jím pověřený zástupce upozorní zhotovitele písemnou výzvou, že neplní či nedodržuje jakoukoliv povinnost vyplývající mu z této Smlouvy včetně příloh, a Dodavatel nesjedná nápravu, je objednatel oprávněn vyúčtovat Dodavateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení a za každý den, ve kterém bude porušení trvat.
8. Objednatel současně informuje zhotovitele a ten bere na vědomí, že úhrada ceny za předmět díla bude provedena s využitím dotačních prostředků, získaných objednatel a podléhajících kontrole z hlediska vykazování účelovosti jejich čerpání.



- Zhotovitel se zavazuje, že objednateli nahradí veškeré škody a náklady, které mu vzniknou nebo budou muset být vynaloženy, pokud z důvodu porušení této Smlouvy zhotovitelem vznikne objednateli závazek vrátit dotaci nebo její část, poskytnutou na úhradu ceny za dílo, jejímu poskytovateli, a to i včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušení pravidel nakládání s veřejnými prostředky. To platí obdobně, pokud zhotovitel znemožní řádný výkon kontroly orgánům, oprávněným ke kontrole účelnosti vynaložení dotačních prostředků, resp. nepředloží jimi požadované doklady.
9. V případě, že závazek provést předmět koupě zanikne řádným ukončením předmětu koupě nebo odstoupením od Smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností zhotovitelem.
 10. Zánik závazku pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
 11. Smluvní pokuty sjednané touto Smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
 12. Vedle smluvní pokuty má objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty (např. sankce ze strany poskytovatele dotace z důvodu spočívajících v porušení smluvních povinností zhotovitelem).
 13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak.
 14. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení.
 15. Výši smluvních pokut smluvní strany pečlivě zvážily a nepovažují je za rozporné s dobrými mravy.

XVII.

VYŠŠÍ MOC

1. Pro účely této Smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Za vyšší moc je považována i nepřízeň počasí, u které je nutné pozměnit původní časový harmonogram a plán organizace výstavby.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této Smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran, dané touto Smlouvou o dílo, se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této Smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této Smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením, zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně, odstoupit od této Smlouvy. Odstoupením Smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.



XVIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.
2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
3. Objednatel může od Smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení Smlouvy, tj.:
 - 3.1 zhotovitel přestal plnit kvalifikaci požadovanou objednatelem tím, že nezajistil realizaci dané části předmětu díla konkrétním poddodavatelem ze Seznamu poddodavatelů, s jehož pomocí prokazoval část své kvalifikace dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v zadávacím řízení uvedením v čl. II odst. 3 písm. c) této Smlouvy,
 - 3.2 zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. V této Smlouvy, pokud se zhotovitel nedohodne s objednatelem na prodloužení termínu,
 - 3.3 zhotovitel při realizaci předmětu nerespektuje podmínky vyplývající z dokumentů uvedených v článku III odst. 1 této Smlouvy
 - 3.4 zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto Smlouvou či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem.
4. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od Smlouvy, změní-li se po uzavření Smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla Smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci.
5. Odstoupením tato Smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu předmětu díla včetně věcí, které převzal a rovněž je oprávněn započíst případné smluvní pokuty oproti povinnosti uhradit cenu díla.
6. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy třetí osobě.
8. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace smluvních stran vázány ustanoveními této Smlouvy v plném rozsahu.
9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.



11. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této Smlouvy po dobu 10 let od zániku této Smlouvy. Po tuto dobu je Dodavatel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontrol projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
13. Osoby podepisující tuto Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
14. Smlouva je vyhotovena v dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
15. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí.
16. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů - není zadavatel dílo provede sám

v Doksech, dne: 12.9.2019

Zručí – Senci, dne: .9.2019

za objednatele: Ing. Stanislav Machulka

za zhotovitele: Pavel Jiřinec

OBEC DOKSY
Sokolská 305 PSČ 273 64
okr. Kladno

pm trávníky s.r.o.

www.pmtavniky.cz
Senecká 33, 330 08 Zruč - Senec
Tel.: 737 333 749 • 604 487 323
IČ: 291 13 954 • DIČ: CZ29113954



-2-

Položkový rozpočet

Zakázka: ZŠ Sokolská 230

Místo: Doksy u Kladna

Objednatel: Obec Doksy IČ: 00234273
Sokolská 305 DIČ: CZ00234273
27364 Doksy

Projektant: MO ATELIER s.r.o. IČ: 24809233
Tyršova 1834/11 DIČ: CZ24809233
12000 Praha-Nové Město

Zhotovitel: pm trávníky s.r.o. IČ:
Senecká 33, 330 00 Zruč - Senec DIČ:
Tel.: 737 333 749 + 604 487 323
IČ: 291 13 954 - DIČ: CZ29113954

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 782 775,96

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 782 775,96 CZK
Základní DPH	21 %	374 382,95 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 157 158,91 CZK

v Zruči-Senci

dne

30.08.2019

pm trávníky s.r.o.
Senecká 33, 330 00 Zruč - Senec
Tel.: 737 333 749 + 604 487 323
IČ: 291 13 954 - DIČ: CZ29113954
Za zhotovitele

OBEC DOKSY
Sokolská 305 PSČ 273 64
okr. Kladno

Za objednatele

12.9.2019

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
SO 01.01	Dětské hřiště a opěrná stěna				1 782 775,96
Cena celkem					1 782 775,96

Položkový rozpočet

S:	ZŠ Sokolská 230 Doksy u Kladna
O:	SO 01.01 dětské hřiště a opěrná stěna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost MJ	hmotnost celk. (t)
Díl: 1		Zemní práce				339 619,08		0,00
1	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	83,70938	89,00	7 450,13	0,00	0,00
2	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	309,31175	132,00	40 829,15	0,00	0,00
3	131201119R00	Příplatek za lepitost - hloubení nezapaž. jam v hor.3	m3	154,65585	22,00	3 402,43	0,00	0,00
4	183101114R00	Hloub. jámek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv.1:5	kus	26,00000	69,00	1 794,00	0,00	0,00
5	183101115R00	Hloub. jámek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5	kus	2,00000	420,00	840,00	0,00	0,00
6	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťněním	m3	17,41050	350,00	6 093,68	0,00	0,00
7	181101111R00	Úprava pláň v zářezech se zhuťněním - ručně	m2	330,86250	50,00	16 543,13	0,00	0,00
8	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	295,65120	62,00	18 330,37	0,00	0,00
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	295,65120	256,00	75 686,71	0,00	0,00
10	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	2 956,51200	21,00	62 086,75	0,00	0,00
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	295,65120	16,00	4 730,42	0,00	0,00
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	295,65120	260,00	76 869,31	0,00	0,00
13	181050010RA0	Terénní modelace	m2	159,00000	122,00	19 398,00	0,00	0,00
14	180400021RA0	Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva	m2	159,00000	35,00	5 565,00	0,00	0,00
Díl: 2		Základy zvláštní zakládání				70 105,60		28,33
15	275313711R00	Beton základových patek prostý C 25/30	m3	3,75000	4 600,00	17 250,00	2,53	9,47
16	273313511R00	Beton základových desek prostý C 12/15	m3	1,09313	2 780,00	3 038,89	2,53	2,76
17	273321611R00	Železobeton základových desek C 30/37 XC2	m3	5,96250	3 400,00	20 272,50	2,53	15,06
18	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	14,62250	670,00	9 797,08	0,04	0,57
19	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	14,62250	97,00	1 418,38	0,00	0,00
20	273361821R00	Výztuž základových desek z beton. oceli 10S05 (R)	t	0,46052	39 800,00	18 328,76	1,02	0,47
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				122 515,15		19,01
21	338171124RX0	Osazení sloupků plot. ocel. do 4,8 m, zabet. C 25/30	kus	26,00000	896,00	23 296,00	0,13	3,25
22	404459510FX	Sloupek Fe pr. 76x3 pozinkovaný, l= 4800 mm, v. 4,8m vč. nátěru a víčka	kus	26,00000	1 790,00	46 540,00	0,00	0,00
23	311112130RT3	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 30 cm, zalití tvárnice betonem C 20/25	m2	19,87500	1 480,00	29 415,00	0,77	15,33
24	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdi z betonářské oceli 10S05 (R)	t	0,42222	41 600,00	17 564,15	1,02	0,43
25	311364611R00	Dilatace opěrné zidky	kus	1,00000	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00

Díl: 4	Vodorovné konstrukce					5 046,43		2,08
26 417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	0,80494	3 400,00		2 736,79	2,53	2,03
27 417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	5,44725	348,00		1 895,64	0,01	0,04
28 417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	5,44730	76,00		413,99	0,00	0,00
						789 832,00		152,49
Díl: 5	Komunikace							
29 564861111R00	Podklad ze šetrkorditu po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	309,00000	428,00		132 252,00	0,44	136,27
30 564861199RX0	D+M bezpečný polyuretanový povrch SmartSoft 35 v daně barevnosti	m2	309,00000	1 790,00		553 110,00	0,05	16,22
31 564861199RX1	D+M lajnování - barevný nástřik sportovních lajn	mb	90,00000	104,00		9 360,00	0,00	0,00
32 564861199RX2	D+M grafika z celoprobaveného EPDM (nejdná se o nástřik) - dráha trojúhelníky 50cm	ks	1,00000	10 800,00		10 800,00	0,00	0,00
33 564861199RX3	D+M grafika z celoprobaveného EPDM (nejdná se o nástřik) - skok stopy a ruce	ks	1,00000	12 600,00		12 600,00	0,00	0,00
34 564861199RX4	D+M grafika EPDM skákací panák malý	ks	1,00000	2 980,00		2 980,00	0,00	0,00
35 564861199RX5	D+M grafika EPDM skákací panák malý	ks	1,00000	3 160,00		3 160,00	0,00	0,00
36 564861199RX6	D+M grafika EPDM labrynt	ks	1,00000	2 280,00		2 280,00	0,00	0,00
37 564861199RX7	D+M grafika EPDM terč	ks	1,00000	2 280,00		2 280,00	0,00	0,00
38 564861199RX8	D+M grafika EPDM květina 5 - 1m	ks	3,00000	2 280,00		6 840,00	0,00	0,00
39 564861199RX9	D+M grafika EPDM tráva	ks	2,00000	1 980,00		3 960,00	0,00	0,00
40 564861199RX10	D+M grafika 3D prvek - tělo housenky bez čísla - kopeček pr. 0,5mx0,25m	ks	6,00000	2 760,00		16 560,00	0,00	0,00
41 564861199RX11	D+M grafika 3D prvek - hlava housenky - 0,7x0,6x0,25m	ks	1,00000	4 800,00		4 800,00	0,00	0,00
42 564861199RX12	D+M grafika 3D prvek - ocas housenky bez čísla - pr. 0,5mx0,9mx0,25m	ks	1,00000	2 950,00		2 950,00	0,00	0,00
43 564861199RX13	D+M grafika 3D prvek (s herními otvory - mraveniště) - beruška 120cm - výška 30cm -	ks	1,00000	14 700,00		14 700,00	0,00	0,00
44 564861199RX14	D+M grafika EPDM - šipka přímá	ks	2,00000	680,00		1 360,00	0,00	0,00
45 564861199RX15	D+M grafika EPDM - šipka dvojité šipky	ks	1,00000	760,00		760,00	0,00	0,00
46 564861199RX16	D+M grafika EPDM mravenec 1000mm	ks	1,00000	2 280,00		2 280,00	0,00	0,00
47 564861199RX17	D+M grafika EPDM kámen s písmenem nebo číslem	ks	10,00000	680,00		6 800,00	0,00	0,00
						225 722,50		35,20
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci							
48 916661111R00	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	101,00000	184,00		18 584,00	0,15	15,40
49 59217330R	Obrubník záhonový ABO 100-5/25 1000x50x250 mm	kus	110,00000	76,00		8 360,00	0,03	2,97
50 918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	5,05000	2 890,00		14 594,50	2,53	12,75
51 918101199RX0	Výroba a montáž - vodící tyč pro uchycení sítí pr. 40mm vč. lešení a nátěru (po celé délce oplocení v horní a spodní části sloupků)	bm	128,00000	268,00		34 304,00	0,00	0,13

52	918101199RX1	D+M záchytná síť s oky 45x45mm x3mm barva zelená (Polypropylen) se vstupními záclonkami vč. lešení a upínání	m2	256,00000	205,00	52 480,00	0,00	0,26
53	918101199RX2	D+M branka 160x115 cm, kovová, vč. sítě. Hloubka horní/dolní je 40/60 cm	ks	2,00000	4 860,00	9 720,00	0,02	0,04
54	918101199RX3	D+M souprava streetball vč. montáže do připraveného základu - pevná akrylátová deska 229 - 305 cm výška 112 cm deska AKRYLÁTOVÁ jejíž grafická úprava je odolná proti vyblednutí. Nastavitelná výška koše 229 - 305 cm, vysazení desky 40 cm od tyče. Fixní obroučka 45cm z 1,5cm silné kulatiny. Černá tyč o průměru 8,89cm má možnost zabetonování nebo použití zemního pouzdra. Hmotnost 27 kg	ks	2,00000	12 970,00	25 940,00	0,03	0,05
55	918101199RX4	D+M nerezový certifikovaný tunele dle ČSN EN 1176-1 délka v nejkratším místě 1435mm pr. 635mm	ks	1,00000	24 790,00	24 790,00	0,05	0,05
56	918101199RX5	Betonáž a tvarování 3D kopce vč. betonu	m3	1,40000	5 750,00	8 050,00	2,50	3,50
57	918101199RX6	D+M 3D Mraveniště - herní prvek certifikovaný dle ČSN EN 1176-1	ks	1,00000	28 900,00	28 900,00	0,05	0,05
Díl: 93		Dokončovací práce inž.staveb				9 221,63		3,70
58	935112111R00	Osazení přík. žlabu do C8/10 tl. 10cm z tvárnice 25cm	m	19,87500	195,00	3 875,63	0,15	2,89
59	59227003R	Žlábek betonový 80x250x210 mm přírodní	kus	99,00000	54,00	5 346,00	0,01	0,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				93 913,57		0,00
60	998012021R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m	t	240,80403	390,00	93 913,57	0,00	0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				126 800,00		0,00
30	005111020R	Vytváření staveb	Soubor	1,00000	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00
31	005121020R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
32	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
33	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
34	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení vč. dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

1 782 775,96