

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
Níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení obnovy značení cykloturistických tras a dalších souvisejících prací v rozsahu dle soupisů uvedených v příloze, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Článek I

Smluvní strany:

Objednatel:

Sdružení obcí Hlučínska

Sídlo: Mírové náměstí 23/22, 748 01 Hlučín

Adresa kanceláře: Hlučínská 95/3 747 23 Bolatice

Datová schránka: 2ksrzbp

IČO: 71179216

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 1851142319/0800

zastoupené: Mgr. Herbertem Paverou, předsedou Sdružení obcí Hlučínska

Zhotovitel:

KAŠO-ZNAČ, s.r.o.

Nad Strouhou 221/18, 724 00 Ostrava – Proskovice

Datová schránka: u5md6g8

bankovní spojení: GE Moneta Ostrava, č.ú.: 206698133/0600

IČO: 29446325

DIČ: CZ 29446325

zastoupená jednatelem: Ing. Rostislavem Kašovským, jednatelem společnosti

Článek II.

Předmět smlouvy:

Zhotovitel se zavazuje provést úkony uvedené v tomto článku a objednatel se zavazuje zaplatit za provedené práce dohodnutou cenu uvedenou v článku 3, a to v uvedeném dohodnutém termínu. Na cykloturistických turistických cestách v oblasti Hlučínska a tras navazujících, jejichž úseky jsou vymezeny níže, bude provedena zhotovitelem oprava a obnova cykloznačení a údržba informačních prvků značení dle vzájemně konzultovaného a odsouhlaseného projektu cykloznačení a nově opravených Evidenčních listů cyklotras s odsouhlasenými a konzultovanými místopisnými názvy.

Specifikace úseků cyklotras:

Trasa 552 – Opava, Kolofíkovo nábřeží – Strahovice (CZ/PL)

Trasa 554 – Kravaře (Novodvorská/Nábřežní) – Šilheřovice, kostel

Trasa 6054 – Velké Hoštice, zámek – Bělá, bus

Trasa 6055 – Kravaře (Tyršova/Nábřežní) – Třebom (CZ/PL)

Trasa 6091 – Kozmice, hřiště – Šilheřovice, kostel

Trasa 6092 – Píšť (CZ/PL) – Albertovec

Trasa 6093 – Kozmice, hřiště – Šilheřovice, k zámku

Trasa 6094 – Píšť, rozc. – Darkovičky

Trasa 6095 – Chuchelná – Závada, rozc.

Trasa 6096 – Chuchelná (CZ/PL) – Hlučínské jezero, rozc.

Trasa 6153 – Opava, Kateřinky – Služovice/Vrbka, rozc.

Trasa 6185 – Hlučín, jezero – Petřkovice, rozc. (tato trasa je udržována KČT průběžně a v rámci této smlouvy zde nejsou navrženy opravy, pouze případné doplnění na křižovatkách)

Trasa 6200 – Děhylov, žst – Mokré Lazce . (tato trasa je udržována KČT průběžně a v rámci této smlouvy zde nejsou navrženy opravy, pouze případné doplnění na křižovatkách)

Trasa 55 – Opava, Kolofíkovo nábřeží – Kravaře (tato trasa je udržována KČT průběžně a v rámci této smlouvy zde nejsou navrženy opravy, pouze případné doplnění na křižovatkách)

Článek III.

Cena smlouvy a způsob placení:

Smluvní cena za provedené práce včetně nákladů na přepravu pracovníků/značkařů, materiál atd. činí dle odsouhlaseného rozpočtu:

643.295,-- Kč bez DPH, 778.387,-- Kč vč. DPH (zaokrouhleno)

(slovy: sedmsetšedesátosmtisíctřistaosmdesát sedm korun českých)

Jednotlivé trasy budou vždy vyúčtovány po etapách a budou specifikovány drobné změny (méněpráce a vícepráce), o kterých bude zhotovitel objednatel informovat a provádět fotodokumentaci. Pokud by došlo po oboustranné dohodě ke změně většího charakteru, bude sepsán dodatek ke smlouvě se specifikací.

Zhotovitel vyfakturuje objednateli zálohu na materiál ve výši 50% smluvní ceny v termínu fyzického obdržení cykloznačení od výrobce a tím dojde k zahájení prací. Dodávka od výrobce se předpokládá v období září/říjen 2026.

Doplatek smluvní ceny bude zaplacen na základě vyúčtovací faktury včetně dodání podrobného vyúčtování a fotodokumentace (např. přes Úschovnu nebo na jiném dohodnutém médiu) a převzetí provedených prací pověřeným pracovníkem objednatel do 14 dnů ode dne doručení faktury.

Článek IV.

Termín zhotovení:

Termín zhotovení: do tří měsíců od obdržení zhotovených cykloznaček od výrobce. Zhotovitel neodkladně oznámí zhotoviteli obdržení dodávky cykloznaček a započetí prací.

Značení a fólie nelze instalovat, pokud denní teploty poklesnou pod 8 stupňů Celsia nebo vystoupí nad 30 stupňů Celsia, případně za neustálého deště či sněžení. Pokud nastanou tyto přírodní podmínky, které brání zhotoviteli v instalaci značení, budou tyto zadokumentovány a zhotovitelem písemně oznámeny (e-mailem) objednateli a termín zhotovení se o tyto dny prodlouží.

Článek V.

Technické provedení:

Obnova a oprava cykloznačení bude provedena podle metodiky KČT (Klubu českých turistů) a značkaři KČT. Všechny značky budou nově vyrobené (jedná se převážně o značky IS19, IS20, IS21 v různých provedeních + dodatkové tabulky dle potřeby) z materiálu FeZn, lisované s dvojitým ohybem okraje a upevňovacím profilem „C“ a s činnou plochou v provedení s reflexní fólií tř.1. Nové nosné prvky budou ze standardních sloupků FeZn prům. 60 mm. Uchycení bude převážně z objímek Al prům. 60 mm a uchycení na sloupy bude provedeno v nerez páskami a sponkami systémem Bandimex.

Článek VI.

Smluvní pokuty:

Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s provedením díla v dohodnutém termínu uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.

V případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystavené faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení, a to ode dne následujícího po dni splatnosti faktury až do jejího úplného zaplacení.

Článek VII.

Další ujednání a záruka:

Smlouva je zpracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zhotovitel a jedno objednatel. Nedílnou součástí smlouvy je příloha obsahující návrh rozpočtu jednotlivých cyklotras se specifikací materiálu a prací, návrh cykloznaček jednotlivých cyklotras, Evidenční listy jednotlivých cyklotras, které se budou obnovovat. Přílohou je rovněž mapka se zákresem tras. Po ukončení prací (případně po zhotovení celistvých jednotlivých tras) budou společnými silami poskytnuty podklady vedení tras pro mapové portály, hlavně pro Mapy.com (Mapy.cz), aby byli turisté a veřejnost co nejdříve informováni o správném vedení tras. Obě smluvní strany mohou tyto podklady použít pro své vlastní potřeby (mapové podklady, info tabule, vývěsní mapy, prospekty, webové portály apod.).

Po instalaci cykloznačení a naplnění této smlouvy převezme značení tras Krajská komise cykloznačení, KČT, oblast Moravskoslezská do své pravidelné kontroly a údržby.

Výrobce poskytuje na nově vyrobené značky záruku 84 měsíců na retroreflexi a korozi. Zhotovitel na provedené práce poskytuje záruku 24 měsíců (nevztahuje se na vandalismus, dopravní nehody a na vyšší moc). Zhotovitel (jako cykloznačkaři KČT) budou i přesto provádět pravidelnou roční kontrolu a běžnou údržbu a doplnění značení.

Smlouva nabývá platnosti dnem podepsání oběma stranami. Tato smlouva může být změněna nebo zrušena pouze dohodou stran v písemné formě.

Tato smlouva byla projednána a schválena 25. Radou SOH dne 10. 7. 2026 pod číslem usn. 63/25/r.

V Bolaticích dne 17. 9. 2026

V Bolaticích dne 17. 9. 2026

.....
zhotovitel

.....
objednatel