

ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zpracování projektové dokumentace pro investiční akci „II. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V OBCI OHROBEC“

veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Veřejný zadavatel **Obec Ohrobec**, IČ: 00241491, se sídlem: Ohrobec, U Rybníků II 30, PSČ 252 45, zastoupený Ing. Otakarem Janebou, starostou (dále jen „zadavatel“), zahájil uveřejněním výzvy k podání nabídek dne 30.7.2021 na profilu zadavatele <http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/30662d0b-93c3-4d09-a5c7-af05578afcf4> zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem **Zpracování projektové dokumentace pro investiční akci „II. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V OBCI OHROBEC“** (dále jen „veřejná zakázka“). Zadavatel vydává toto

ROZHODNUTÍ

Zadavatel ruší zadávací řízení s názvem Zpracování projektové dokumentace pro investiční akci „II. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V OBCI OHROBEC“.

ODŮVODNĚNÍ

Předmětem plnění veřejné zakázky mělo být

- obstarání všech nezbytných podkladů (mapových podkladů, geodetických zaměření, studií, průzkumů, posudků apod.), dále
- vypracování společné dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (DUR/DSP) za účelem vydání společného povolení, dále
- výkon inženýrské činnosti pro účely obstarání pravomocného společného povolení, dále vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS), dále
- vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (tzv. slepý rozpočet), dále
- ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (tzv. směrný rozpočet), dále
- spolupráce při přípravě zadávacích podmínek pro výběr zhotovitele a zpracování reakcí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele, dále
- výkon činností autorského dozoru, dále
- vypracování dokumentace případných změn stavby před dokončením (DZSPD) včetně jejího projednání a povolení a/nebo dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), dále
- vypracování případných změn DSP, vypracování změn soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně směrného ocenění těchto změn, dále
- výkon inženýrské činnosti pro účely obstarání pravomocného kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.

Podrobné parametry investiční akce a další informace byly specifikovány v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Zadavatel v průběhu zadávacího řízení zjistil rozpor mezi zadávací dokumentací a požadavky na obsah zadávací dokumentace stanovenými zastupitelstvem obce, konkrétně v zadávací dokumentaci byly hodnotící kritéria nastaveny odchýlně od hodnotících kritérií požadovaných zastupitelstvem obce.

Zadavatel tak v souladu s ust. § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ ruší výše uvedené zadávací řízení, neboť v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv. Důvodem hodným zvláštního zřetele, tak jak jej vymezuje výše uvedené ust. ZZVZ, byla v tomto případě skutečnost, že zadavatel nastavil hodnotící kritéria v rozporu s kritérii stanovenými zastupitelstvem obce.

Pokračování v řízení by bylo v rozporu se zákonem o obcích a ZZVZ (zejména v rozporu se zásadou transparentnosti).

Zadavatel po úpravě zadávacích podmínek zahájí zadávací řízení opakovaně.

V Ohrobci, dne 14.9.2021

za **Obec Ohrobec**
Ing. Otakar Janeba, starosta