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 SMLOUVA  O  DÍLO 

 

 

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů, 

 

mezi těmito smluvními stranami: 

 

1.   Objednatel: Obec Horoušany 

se sídlem:  Baumanova 12, 250 82 Horoušany 

jednající:  Taťána Kmentová, starostka obce 

IČO:  00240206 

(dále jen "objednatel") 

 

a 

 

2.   Zhotovitel: ISTA Solar s.r.o. 

se sídlem:  Pod Vinicí 1144/5, 410 02 Lovosice 

zastoupený  Pavlem Žižkou, jednatelem společnosti 

IČ:   07798130 

DIČ:  CZ07798130 

číslo účtu:  2201570797/2010 

tel. / email: +420 606565671, p.zizka@ista-sola.eu 

(dále jen "zhotovitel") 

            

takto:  

 

I. 

Základní  ustanovení 

 

1. Tato smlouva o dílo (dále též jen "smlouva") je uzavřena na základě výsledku veřejné 

zakázky realizovaného v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a financované Státním fondem 

životního prostředí, číslem žádosti: 7221300106 a názvem projektu „Instalace FVE na 

střechu objektu Baumanova 12, Horoušany“ (dále jen "zakázka"). 

2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávacími podmínkami objednatele stanovenými v 

rámci předmětné veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele podanou v tomto výběrovém 

řízení (dále jen „nabídka zhotovitele“). 

3. Zhotovitel závazně prohlašuje, že je na základě příslušného živnostenského oprávnění 

oprávněn vykonávat činnost směřující k provedení díla dle této smlouvy, že disponuje 

všemi právními, technickými i personálními předpoklady, kapacitami a odbornými 

znalostmi všech předpisů včetně znalostí ČSN, které jsou nutné k provedení díla dle této 

smlouvy, a že je tak schopen zajistit splnění sjednaného předmětu smlouvy, že se seznámil 

se zadávacími podmínkami objednatele v předmětném výběrovém řízení zakázky a se 

všemi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty a nemá vůči nim žádné výhrady, 

připomínky ani požadavky a považuje je za vhodné a dostatečné pro řádné plnění předmětu 

smlouvy, a že je schopen podle tohoto zadání předmět smlouvy odborně provést 

v požadovaném rozsahu a za cenu uvedenou v nabídce zhotovitele. Dále zhotovitel 

prohlašuje, že bude v maximální míře chránit zájmy objednatele před veškerými ztrátami, 

škodami a zbytečnými výdaji. 

4. Základní pojmy uvedené v obchodních podmínkách dle této smlouvy jsou vymezeny takto: 

a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky, 

b)  zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky, 

c)  předmětným výběrovým řízením je veřejná zakázka na plnění předmětu smlouvy 

realizované objednatelem jako zadavatelem, které bylo ukončeno uzavřením této 

smlouvy se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem, 
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d)  podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření smlouvy na plnění 

zakázky nebo zakázky (dále označen jako "poddodavatel"), 

e)  položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací a dodávek 

zpracované Ing. Filipem Saturkou, se sídlem: Elektrárenská 257, 252 07 

Štěchovice IČO: 10905499 (dále jen „položkový rozpočet“) v němž jsou 

zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek dodávek a prací a jejich 

celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.  

 

5. Priorita dokumentů v pořadí od dokumentu s nejvyšší prioritou je stanovena takto: 

1.  smlouva o dílo, 

2.  položkový rozpočet zhotovitele, 

4.  ostatní dokumentace týkající se provádění díla.    

 

II. 

Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem smlouvy je realizace předmětu plnění zakázky s názvem „Instalace FVE na 

střechu objektu Baumanova 12, Horoušany“, a to podle zadávacích podmínek zakázky 

a nabídky zhotovitele (dále jen "dílo"). Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro 

objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede dílo způsobem a v rozsahu 

stanoveným v této smlouvě a v zadávacích podmínkách zakázky. Objednatel se touto 

smlouvou zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení 

cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě. Řádně provedeným dílem se rozumí 

dílo, které má vlastnosti, formu, obsah i rozsah vymíněné v této smlouvě, je bez vad a 

nedodělků.  

2. Předmět a rozsah díla je vymezen zadávacími podmínkami zakázky, zejména položkovým 

rozpočtem, který byl součástí zadávací dokumentace zakázky, a nabídkou zhotovitele 

podanou ve výběrovém řízení zakázky. Položkový rozpočet z nabídky zhotovitele tj. 

rozpočet zhotovitele je přílohou této smlouvy. 

3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné dodání fotovoltaických panelů a 

provedení všech souvisejících stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných 

materiálů, výrobků, konstrukcí a zařízeních nezbytných pro řádné dodání provozuschopné 

fotovoltaické elektrárny. Dále provedení všech činností souvisejících s realizací díla, jejichž 

provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.  

4. V rámci provádění díla je zhotovitel povinen zejména: 

- zajistit a provést všechny opatření organizačního a technologického charakteru 

k řádnému provedení předmětu díla, 

- zajistit kompletní zařízení pracoviště po celou dobu provádění díla a odstranění zařízení 

pracoviště ke dni předání a převzetí objednatelem, 

- zajistit dopravní opatření vyvolaná prováděním díla, 

- zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů a odstraněného materiálu v souladu 

s příslušnými právními předpisy, 

- zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí, zajisti údržbu veřejných 

komunikací a komunikací pro pěší dotčených prováděním díla a zajistit uvedení všech 

ploch a pozemků dotčených prováděním díla do původního stavu 

- zajistit veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na 

ochranu osob a majetku a zajistit bezpečnost při realizaci předmětu díla ve smyslu 

plnění bezpečnosti práce, 

- zajistit předání prohlášení o shodě, certifikátů a atestů na všechny použité materiály a 

zařízení, technických podmínek výrobků a dalších dokladů, souvisejících s plněním 

předmětu díla objednateli, 

- připravit žádost o první paralelní připojení výrobny k distribuční soustavě a poskytnout 

objednateli asistenci při uvedení výrobny do provozu. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastní jménem a na vlastní odpovědnost. Dílo bude 

provedeno v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu s příslušnými právními 

předpisy a technickými požadavky.  
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III. 

Doba plnění a místo plnění 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednaní dílo v termínech:  

Termín zahájení díla: ihned po podpisu smlouvy 

Termín předání řádně dokončeného díla: do 3 měsíců od podpisu smlouvy.  

2. Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění díla bez odkladu po podpisu smlouvy a provést dílo ve 

lhůtě sjednané v této smlouvě. 

3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že běh lhůty pro realizaci díla dle čl. III odst. 1 smlouvy 

může být přerušen z níže uvedených důvodů, přičemž takovéto přerušení musí být jasně 

vymezeno, zapsáno v montážním deníku a nezapočítává se do celkové délky doby realizace 

díla. Pokud se plnění smlouvy stane nemožným z důvodů objektivních překážek v 

realizaci díla tj. z důvodu vyšší moci, nevhodných klimatických podmínek (např. trvalé 

nebo přívalové deště, vichřice, poklesy denní teploty pod bodu mrazu apod.) a dalších 

případných klimatických a jiných jevů, při jejichž vzniku a trvání není z důvodu dodržení 

technologických postupů nebo bezpečnosti práce, ochrany života, zdraví a majetku možné 

soustavné provádění prací, lhůta pro realizaci díla se přerušuje po dobu trvání těchto 

důvodů tj. lhůta pro realizaci díla po dobu trvání překážek v realizaci díla ve smyslu 

uvedeném výše neběží. Objektivní překážkou v realizaci díla se rozumí také doba od 

doručení zhotovitelem řádně vyplněné žádosti o první paralelní připojení výrobny 

k distribuční soustavě, včetně všech dalších nezbytných dokumentů připravených 

zhotovitelem k podání takové žádosti (např. zprávy o revizi elektrické instalace se závěrem, 

že je schpna bezpečného provozu, a dalších dokumentů), objednateli do doby připojení 

výrobny distributorem k distribuční síti. Údaj o této skutečnosti bude zhotovitelem zapsán 

v montážním deníku, jeho věrohodnost potvrzena objednatelem nebo technickým dozorem 

objednatele. Tomuto režimu podléhá též nemožnost řádného postupu prací zhotovitele ležící 

na straně objednatele. 

4. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 3 pracovní dny 

před zahájením přejímky. O předání a převzetí dokončeného díla bude oběma smluvními 

stranami sepsán písemný protokol. Dílo však nelze považovat za dokončené dříve, než bude 

objednateli předána zpráva o revizi elektrické instalace se závěrem, že je schpna 

bezpečného provozu, a dříve než distributor elektrické energie vydá objednateli potvrzení 

o prvním paralelním připojení do distribuční sítě. Dílo může být převzato s vadami a 

nedodělky pouze pokud shledané vady či nedodělky samy o sobě ani ve spojení s jinými 

nebrání užívání díla. Součástí předávacího protokolu je v takovém případě i soupis 

shledaných vad a lhůt k jejich odstranění. Dílo je dokončeno zhotovitelem a předáno 

objednateli dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.   

5. Zhotovitel předá objednateli nejpozději při zahájení přejímacího řízení následující doklady 

(jsou – li relevantní): 

a) číslovaný seznam veškerých předaných dokladů potvrzený oprávněným zástupcem 

zhotovitele s uvedením pořadového čísla dokladu a počtu jednotlivých listů každého 

dokladu 

b) doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a zkušebním provozu vyžadované zákonem, 

normami a příslušným stavebním úřadem či investorem jako (pokud jsou relevantní; 

bylo –li dané zařízení stavbou dotčeno): 

Budova 

- revize el. rozvodů a zařízení,  

- protokol o zkoušce těsnosti kanalizace, 

- protokol o tlakové zkoušce vodovodu a požárního vodovodu, 

- revize výtoků požárních vodovodů, 

- zpráva o měření tlaku v požárních výtocích, 

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách zařízení  

- doklady o předepsaných zkouškách např. hutnění, 

- zápisy o kontrole konstrukcí zakrytých postupem dalších prací, 
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- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby   

(§156  stavebního zákona 183/2006 Sb. v platném znění), zejména atesty, 

prohlášení o shodě a doklady o vhodnosti použitých materiálů, 

- návody k užívání, k obsluze a údržbě v českém jazyce, včetně klíčů a uzávěrů, 

- číslovaný seznam záručních listů a záruční listy, 

- doklad o zaškolení určených pracovníků objednatele a provozovatele k údržbě 

a provozování   zařízení, které údržbu a zaškolení vyžaduje, včetně dokladu o 

proškolení v přípravě objektu na zimu a způsobu vypuštění vody. 

- doklady o nakládání s odpady a doklady o likvidaci a uložení odpadů dle platných 

zákonů 

- další závažné doklady týkající se výstavby a vzniklé v souvislosti s ní.  

 

Předání a převzetí předmětu plnění se uskuteční písemným protokolem, který 

pořizuje zhotovitel, včetně soupisu zjištěných vad a nedodělků.  

 

6. Místem plnění je Baumannova 12, 250 08 Horoušany. 

 

IV. 

Cena díla   

 

1. Cena díla sjednaná smluvními stranami činí: 

 

    cena celkem bez DPH  1 332 836 Kč 

     

     výše DPH      279 895 Kč 

 

    cena celkem včetně DPH  1 612 731 Kč 

 

2. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a obsahuje veškeré 

náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle položkového rozpočtu a dle 

veškerých zadávacích podmínek zakázky. 

3. Cena díla je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným položkovým 

rozpočtem z nabídky zhotovitele, který je přílohou této smlouvy. Cena je platná až do 

termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém 

rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy. 

4. Cena díla zahrnuje všechny práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je potřeba 

k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla pro rozsah díla dle čl. II této 

smlouvy včetně nákladů na ubytování, stravné a dopravu pracovníků apod.  

5. Cena díla nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnoty kursu české měny 

vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo 

cla. Cenu díla je možné změnit v případě změn sazby daně z přidané hodnoty. 

6. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných 

okolností potřeba realizovat dodatečné práce, je možné tyto dodatečné práce realizovat 

pouze za podmínek stanovených v souladu s § 222 Zákona.  

7. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné dle předchozího odstavce smyslu neprodleně 

upozornit objednatele zápisem do montážního deníku a vést jejich oddělenou evidenci. 

Zhotovitel je dále povinen ke každé změně prováděných prací oproti položkovému rozpočtu 

tvořícím přílohu této smlouvy, která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem 

investora, zpracovat změnový list, jenž bude v případě dodatečných prací podkladem pro 

dodatek ke smlouvě. Veškeré dodatečné práce musí být písemně odsouhlaseny 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran a lze je provést až po uzavření písemného 

dodatku ke smlouvě. Pro ocenění těchto prací bude užito jednotkových cen z cenové nabídky 

zhotovitele. V případě rozdílných cen u stejných položek bude použita nejnižší položková 

cena za stejný druh prací a dodávek. U prací v cenové nabídce neobsažených si objednatel 

vyhrazuje právo kontroly podrobné kalkulace příslušných položek a jednání o jejich výši.  

8. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového 

rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů. Rovněž 
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tato změna musí být odsouhlasena oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 

zpracována formou dodatku smlouvy. 

 

V. 

Platební podmínky 

 

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohové platby. Úhrada za plnění smlouvy bude 

provedena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po řádném 

předání a převzetí celého díla a úplného odstranění všech vad a nedodělků uvedených 

v zápisu o předání a převzetí díla. Platba proběhne bezhotovostně na bankovní účet 

uvedený na daňovém dokladu v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje 

budou uváděny v Kč. 

2.  Součástí faktury musí být soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb 

odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele. 

3. Faktura zhotovitele bude předložena v jednom vyhotovení a musí splňovat všechny 

náležitosti platebních dokladů podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v 

platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, zejména:   

− označení faktury a číslo, 

− číslo žádosti a název projektu, 

− obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ, 

− předmět plnění a den splnění, 

− den vystavení faktury a lhůtu splatnosti, tj. 30 dnů ode dne doručení faktury 

objednateli, datum zdanitelného plnění, 

− označení banky a číslo účtu, na který má být placeno, 

− fakturovanou částku vč. DPH, základ daně, sazbu daně, výši daně, 

− razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby zhotovitele, 

− další náležitosti podle požadavků dotačního programu. 

4. Doba splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.  

5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli jím vystavenou 

fakturu, pokud nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, případně další 

náležitosti stanovené právními předpisy. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. 

Nová lhůta splatnosti začíná běžet doručením opravené faktury objednateli. 

 

VI. 

Záruční doba a odpovědnost za vady 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na své nebezpečí a odpovědnost.  

2. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a 

v záruční době bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou (záruka za jakost; 

způsobilost k řádnému užívání díla pro obvyklý účel, uchování řádné funkčnosti díla a 

očekávané výkonnosti díla, včetně zachování estetických vlastností díla). Záruční doba 

počíná běžet dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného odstranění všech vad 

a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.  

3. Zhotovitel se zavazuje v průběhu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování 

objednatelem řádně reklamovaných vad. 

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí 

poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich 

nevhodnost, nebo na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

5. Záruční doba je stanovena na fotovoltaické panely v délce 120 měsíců. Pokud výrobce 

fotovoltaických panelů poskytuje na fotovoltaické panely delší záruční dobu, než je uvedena 

v předchozí větě, pak se na fotovoltaické panely uplatní tato delší záruční doba. Pro ostatní 

výrobky a zařízení, včetně provedených prací, je záruční doba stanovena v délce 24 měsíců. 

Pokud výrobce výrobku a zařízení poskytuje na výrobek a zařízení delší záruční dobu, než 

je uvedena v předchozí větě, pak se na výrobek a zařízení uplatní tato delší záruční doba. 

Pokud je záruka na jakost po uplynutí 120 měsíců u fotovoltaických panelů a po uplynutí 

24 měsíců u výrobků a zařízení ze strany výrobce jakkoliv podmíněna (např. registrací 
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zařízení, omezením záruky na jakost na mechanické poškození), pak je na to zhotovitel 

povinen objednatele upozornit nejpozději při předání a převzetí celého díla. 

6. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednávají obě smluvní strany podle povahy a 

rozsahu reklamované vady tak, že havarijní vady a vady, které brání užívání díla, je 

zhotovitel povinen odstranit vady ve lhůtě 7 dnů ode dne uplatnění reklamace 

objednatelem. Porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 6 této smlouvy se považuje za 

podstatné porušení této smlouvy.  

7. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci uplatní bezprostředně po jejím zjištění. 

8. V případě, že zhotovitel odstranil záruční vady, je povinen provedenou opravu objednateli 

protokolárně předat.  

9. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu, která uplynula od doručení 

reklamace vady do doby jejího odstranění. 

10. V případě, že zhotovitel vady díla neodstraní ve lhůtě dle čl. VI odst. 6 této smlouvy, je 

objednatel oprávněn, na základě vlastního výběru, zvolit k odstranění vad třetí osobu. 

Zhotovitel se v takovém případě zavazuje uhradit náklady, které vznikly objednavateli 

v souvislosti s odstraněním vady díla prostřednictvím třetí osoby. Smluvní strany se 

výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn takto vynaložené náklady na odstranění vad 

jednostranně započíst na pohledávky zhotovitele za objednatelem.  

 

VII. 

Podmínky provedení díla 

 

1. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli pracoviště ve stavu způsobilém k provádění 

prací. Uvedenou skutečnost smluvní strany potvrdí společným zápisem. 

2. Zhotovitel je výslovně zavázán provést dílo v rozsahu a způsobem vymezeným touto 

smlouvou, řádně, včas a v souladu s poskytnutými podklady, při dodržení příslušných 

platných i doporučených ČSN, ON (oborová norma), norem ISO a v kvalitě odpovídající 

požadavkům a účelu díla. 

3. K záměnám materiálů oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předběžného souhlasu 

objednatele. 

4. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel při 

provádění díla nedodržuje předepsané technologické postupy, nebo provádí dílo zřejmě 

nekvalitně, uplatní u zhotovitele požadavek na nápravu zápisem do montážního deníku 

(dále také jen jako „deník“). Zhotovitel se zavazuje zjištěné vady v nejkratším možném 

nebo dohodnutém termínu na své náklady odstranit. Neodstraní-li zjištěné vady ani v 

dohodnuté lhůtě, má objednatel právo pozastavit platby až do odstranění vady.  

5. Zhotovitel dnem předání pracoviště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení 

prací, dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a 

dalších předpisů, čistotu a pořádek na pracovišti a v jeho bezprostředním sousedství 

(přilehlé chodníky a komunikace, včetně příjezdové komunikace) a za vstup cizích 

nepovolaných osob. 

6. Zhotovitel je povinen v návaznosti na zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, 

a jeho prováděcí předpisy nakládat s odpadovými materiály vzniklými jeho činností 

v souladu s platnou legislativou.  

7. Smluvní strany se dohodly na konání kontrolních dnů (dále také jen jako “KD”), které budou 

svolávány dle aktuálních potřeb a budou probíhat za účasti odpovědných zástupců 

objednatele i zhotovitele. 

8. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést deník a to ode dne převzetí pracoviště. 

Během pracovní doby musí být deník na místě plnění trvale přístupný. Do deníku se zapisují 

všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Součástí zápisů v deníku se stanou 

i zápisy z jednotlivých KD. Smluvní strany se dohodly, že zápisy z KD jsou nadřazeny 

zápisům v deníku v rámci komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem. V případě 

rozporu v zápisech z KD a v deníku, platí zápis z KD. 

9. Případné obstarání povolení záboru veřejných prostranství, dočasných dopravních omezení 

včetně jejich označení a dalších skutečností nutných při střetu s provozem na veřejných 

komunikacích je povinností zhotovitele. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky 

s tím spojené. 
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10. Zhotovitel je odpovědný za to, že při provádění smluvních výkonů budou dodrženy platná 

zákonná ustanovení a úřední předpisy pro ochranu krajiny, životního prostředí, přírody a 

vodních zdrojů. Zhotovitel musí při provádění výkonů postupovat tak, aby nezávisle na 

zákonných předpisech a úředních nařízeních nebyly na životním prostředí a vodních zdrojích 

v oblasti místa plnění způsobeny žádné škody, převyšující nutný rozsah pro provádění 

výkonů. 

11. Případné škody, které vznikly v průběhu realizace díla objednateli nebo třetím osobám vinou 

zhotovitele, uhradí zhotovitel. 

12. Zhotovitel je povinen provést likvidaci zařízení pracoviště, úklid a uvedení dotčených 

pozemků do předchozího stavu na své náklady a nejpozději do předání díla. 

13. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho poddodavatelé jsou povinni před 

zahájením prací vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci.  

14. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto 

smlouvou o dílo. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená. 

15. Zařízení pracoviště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 

předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci 

zařízení pracoviště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a 

technického dozoru objednatele, a to v přiměřeném rozsahu.  

16. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění 

kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový 

poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v 

zadávacím řízení  

17. Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení díla a do doby jeho předání objednateli nese 

odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené 

třetím osobám. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro 

něj dílo a s tím související činnosti provádějí. Škody, které zhotovitel způsobí svým 

opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných 

právních předpisů, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je 

povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.  

18. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 

škod způsobených pracovníky zhotovitele. Zhotovitel je povinen být po celou dobu 

provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo 

nemoci z povolání svých zaměstnanců. 

19. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou 

třetím osobám s pojistným limitem min. ve výši min. 20 mil. Kč. Toto pojištění se 

zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, 

případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí. Tato povinnost je 

podstatnou povinností zhotovitele a její porušení je podstatným porušením smlouvy.  

  

VIII. 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že za nesplnění stanovené lhůty pro dokončení díla nebo jeho 

části dle čl. III odst. 1 je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.  

2. Pro případ porušení jiné podstatné povinnosti zhotovitele se sjednává právo objednatele 

požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý 

kalendářní den, kdy porušení povinnosti trvá. 

3. V případě prodlení objednatele s placením peněžitého závazku ve sjednané lhůtě je 

zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z 

dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.  

4. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího uplatnění.  

5. Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty započíst s pohledávkou 

zhotovitele na zaplacení ceny díla. 

6. Pro případ, že objednateli vznikne z porušení povinnosti, ke kterému se vztahuje smluvní 

pokuta, škoda převyšující výši ujednané smluvní pokuty, se smluvní strany odchylně od § 
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2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dohodly, že zhotovitel je povinen nahradit 

objednateli škodu i v částce přesahující výši smluvní pokuty. 

 

 

IX. 

Odstoupení od smlouvy 

   

1. Kromě způsobů upravených v zákoně objednatel může od smlouvy odstoupit i před 

dokončením díla zjistí-li, že prováděné práce i přes upozornění neodpovídají ujednané 

jakosti nebo ze strany zhotovitele dochází k prodlení při provádění díla.  

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel poruší podstatným 

způsobem jakékoliv ustanovení této smlouvy a přes písemnou výzvu objednatele neodstraní 

následky takového porušení (pokud tyto následky mohou být odstraněny), nebo zhotovitel 

svým jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, čímž 

ohrožuje zhotovení díla. 

4. V případě odstoupení od této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli k datu právních účinků 

odstoupení veškerá dosud řádně poskytnutá plnění a zhotovitelem fyzicky dodaný a 

prokazatelně objednaný materiál. Objednavatel je oprávněn jednostranně na tato plnění 

započíst případné smluvní pokuty, penále, náklady, náhrady škody a jiné pohledávky, které 

má vůči zhotoviteli.   

5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže objednatel svým jednáním nebo 

opomenutím zvlášť závažným způsobem ohrozil zhotovení díla a i přes písemnou výzvu 

zhotovitele nezajistil v přiměřené době nápravu nebo neučinil opatření směřující 

k odstranění závadného stavu, nebo objednatel svým jednáním nebo opomenutím 

opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, čímž ohrožuje zhotovení díla. 

6. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé straně, za doručené se odstoupení 

považuje i tehdy, pokud strana, které je doručováno, zmaří doručení nebo doručení bez 

důvodu nepřevezme.  

7. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na ujednání upravující náhradu škody a smluvní pokutu.  

 

X.  

Spolufinancování projektu 

 

1. Předmět plnění díla dle této smlouvy bude spolufinancován z prostředků Státního fondu 

životního prostředí České republiky, číslem žádosti: 7221300106 a názvem projektu 

„Pořízení FVE na střechu objektu Baumanova 12, Horoušany“. 

2. Zhotovitel se zavazuje poskytovat požadované informace a dokumentaci související s 

realizací projektu   

zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské 

komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu 

finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy). Dále se zhotovitel zavazuje 

vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 

projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.  

3. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 

včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. 

 

XI. 

Závěrečná ujednání 

 

1. Činnost Zhotovitele vyvíjená na území České republiky bude vždy probíhat v souladu 

s právními předpisy České republiky. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání 

smluvního poměru založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních 

předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku 

mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, 

které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 



 
 

9 

Zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny 

osoby, které se na plnění Smlouvy na straně Zhotovitele podílejí (a bez ohledu na to, 

zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v 

příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná 

povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se 

na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 

Zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP, a že jsou 

vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. 

2. Dodavatel podpisem této Smlouvy: 

a. prohlašuje a zaručuje, že není subjektem, jemuž sankce dle zákona č. 69/2006 

Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZSan“), zakazují obchodování v České republice,  

b. prohlašuje a zaručuje, že není subjektem, jejž veřejní zadavatelé dle zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „ZZVZ“), mají povinnost vyloučit ze zadávacího řízení,  

c. prohlašuje a zaručuje, že on ani jeho skutečný majitel není zapsán na 

vnitrostátním sankčním seznamu dle zákona č. 1/2023 Sb., o omezujících 

opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních 

vztazích (sankční zákon), ve znění pozdějších předpisů, ani na obdobném 

seznamu Evropské Unie, 

d. prohlašuje a zaručuje, že jakékoli plnění dle této Smlouvy nebude v rozporu se 

ZSan ani ZZVZ,  

e. se zavazuje ověřit a zajistit, že veškeré poddodávky, které budou součástí plnění 

dle této Smlouvy i všichni poddodavatelé Dodavatele, kteří se budou podílet na 

plnění této Smlouvy, splní podmínky uvedené v tomto čl. výše.  

3. Pokud Dodavatel v průběhu účinnosti této Smlouvy zjistí, že prohlášení dle tohoto čl. 

nejsou pravdivá, nebo zjistí, že jeho poddodavatelé či poddodávky nesplňují podmínky 

dle tohoto čl., je povinen o tom Objednatele bezodkladně informovat. V případě, že 

Dodavatel poruší jakoukoli povinnost dle tohoto čl. a/nebo Objednatel zjistí, že 

prohlášení Dodavatele dle tohoto čl. jsou nepravdivá a/nebo zjistí, že poddodavatelé či 

poddodávky nesplňují podmínky dle tohoto čl., je Objednatel oprávněn od této Smlouvy 

odstoupit nebo tuto Smlouvu písemně vypovědět, a to s účinností ke dni doručení 

odstoupení či výpovědi Dodavateli. 

4. Jakákoliv oznámení stran této smlouvy budou doručována písemně, a to doporučeným 

dopisem na adresu sídla nebo datovou schránkou. 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává v souladu s ustanovením 

§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo 

z veřejné finanční podpory. 

6. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním 

celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou 

souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

7. Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel zpracovává a shromažďuje 

osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití 

při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou. 

8. Objednatel dopředu vylučuje postoupení jakýchkoliv splatných i nesplatných 

pohledávek, práv a závazků zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy o dílo nebo z její 

části na třetí osobu (postupníka) bez předchozího písemného souhlasu objednatele a 

současně odmítá osvobození zhotovitele (postupitele) podle § 1898 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, pokud by k takovému postoupení došlo. 

9. Závazky vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou 

smluvních stran. 

10. Tato smlouva se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení, 

které je podepsáno platnými kvalifikovanými elektronickými podpisy smluvních Stran.  
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11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 

svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy. 

12. Nedílnou součástí smlouvy je jako její příloha položkový rozpočet z nabídky 

zhotovitele tj. položkového rozpočtu, který byl součástí přílohy č. 5 zadávací 

dokumentace. 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

V Horoušanech, dne                    V Lovosicích dne  

 

 

 

 

 

……………………………….....  ……………………………………… 

Taťána Kmentová     Pavel Žižka 

starostka obce jednatel ISTA Solar s.r.o. 

 

31.7.2024 2.8.2024



Pořadové 
číslo 

Popis položky 
Měrná 
jednotka 

Množství 
Jednotková cena 
dodávky 

Jednotková cena 
montáže 

Celková cena 
dodávky

Celková cena 
montáže

Celková cena (bez 
DPH)

FVE na Obec Horoušany
1 FVE PANELY

1,1 Počet FV modulů (max 94 ks s ohledem na plochu střechy) ks 94
Špičkový výkon FV modulu ( minimálně 460 Wp a maximálně 500 Wp ) Wp 460

Celkový výkon elektrárny (minimálně 43 kWp a maximálně 47 kWp) kWp 47
1,2 Optimizér P960 nebo ekvivalent (1 ks na 2 panely, počet uveden dle počtu FV modulů) ks 47 1 800,00 1,00 84 600,00 47,00 84 647,00

1 FVE PANELY CELKEM 400 017,00
2 KONSTRUKCE

2,1 Konstrukce pro kotvení FVE panelů do střechy
- včetně spojovacích dílů, spojovacího materiálu ks 94 1 320,00 1,00 124 080,00 94,00 124 174,00

2 KONSTRUKCE CELKEM 124 174,00
3 ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL, ROZVADĚČE (bez střídačů)

3,1

Rozvaděč RFVE (jističe, pojistkové odpínače, svodiče přepětí, vypnače, dispečerské řízení, …)
- DC přepěťové ochrany I a II stupeň
- AC komponenty, jištění, elektroměr výroby, přepěťová ochrana
- Prvky automatického online výkaznictví do CS OTE

ks 1 40 000,00 1,00 40 000,00 1,00 40 001,00

3,2 DC kabely solar 2x6 mm2 (dle počtu stringů) m 200 20,00 1,00 4 000,00 200,00 4 200,00
3,5 Elektroinstalační materiál DC (jištění, AC komponenty, svodiče přepětí, vypínače) kpl 1 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00
3,3 AC Rozvaděč RP0 (jističe, pojistkové odpínače, svodiče přepětí, vypínače) ks 1 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00

CYKY 5x10 m 45 180,00 1,00 8 100,00 45,00 8 145,00
3,6 Datový kabel m 40 20,00 1,00 800,00 40,00 840,00

3,8
Drobný instalační materiál (šroubení, ukončení vodičů, úchyty, spojovací materiál, kotvení, pomocné 
konstrukce, PVC prvky, …)

kpl 1 4 000,00 1,00 4 000,00 1,00 4 001,00

3,9 Tlačítko total stop pro nouzové vypnutí ks 1 8 000,00 1,00 8 000,00 1,00 8 001,00
Komunikační jednotka pro možnost obchodování na spotovém trhu ks 1 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 001,00
Hromosvod nebo uzemnění k HOP, propojení fotovoltaického pole ks 1 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00

3 ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL, ROZVADĚČE (bez střídačů) CELKEM 105 191,00
4 STŘÍDAČE

4,1 Střídač/střídače min. o celkovém výkonu 40 kWp min účinnost 98% euroúčinnost. ks 1 100 000,00 60 000,00 100 000,00 60 000,00 160 000,00
4 STŘÍDAČE CELKEM 160 000,00
5 BATERIOVÝ SYSTÉM VČETNĚ NABÍJEČKY

5,1
Baterie včetně nabíječky (minimálně 45,0 kWh a maximálně dle maximálního výkonu fotovoltaické 
elektrárny)

ks 1 420 000,00 1,00 420 000,00 1,00 420 001,00

5,2
Battery management systém, řídící nabíjení a vybíjení baterií a dále bateriové měniče sloužící k 
nabíjení a vybíjení baterií

ks 1 12 000,00 1,00 12 000,00 1,00 12 001,00

5 BATERIOVÝ SYSTÉM CELKEM 432 002,00
6 MONITORING

6,1
Monitoring FVE (management) - řídící software, měřící a řídící prvky pro optimalizaci výroby a 
spotřeby energie

ks 1 15 000,00 1,00 15 000,00 1,00 15 001,00

6 MONITORING CELKEM 15 001,00
7 OSTATNÍ

7,1 Doprava a manipulace (materiál na stavbu, manipulace na stavbě, montážní mechanismy) ks 1 40 000,00 1,00 40 000,00 1,00 40 001,00
7,2 Vedlejší rozpočtové náklady, koordinační činnost ks 1 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00
7,3 Ekologická likvidace odpadu ks 1 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00
7,4 Připojení FVE k distribuční soustavě ks 1 4 000,00 1,00 4 000,00 1,00 4 001,00
7,6 Nastavení, zprovoznění a odzkoušení ochrany včetně vystavení protokolu ks 1 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00
7,7 Výchozí revize ks 1 5 000,00 1,00 5 000,00 1,00 5 001,00
7,8 Zkušební provoz ks 1 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00
7,9 Proškolení obsluhy ks 1 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00

7,10 Zabezpečení staveniště ks 1 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00
Projekt skutečného provedení ks 1 7 000,00 1,00 7 000,00 1,00 7 001,00
Cedule - "Výstraha – nebezpečí elektřina", "Nehas vodou ani pěnovými přístroji", „Pozor zpětný 
proud!“, „Elektrický zdroj!“, „Nepovolaným vstup zakázán“, „Zákaz výskytu otevřeného ohně“, 
„POZOR ZPĚTNÝ PROUD, VYPNI OBĚ STRANY!“, „znak PV dle PD str6.“

kpl 1 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00

7 OSTATNÍ CELKEM 56 018,00
8 ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ

8,1 Elektroměrový rozvaděč RE na 2 odběrná místa ks 1 25 000,00 1,00 25 000,00 1,00 25 001,00
8,2 Stavební práce na vybourání nového rozvaděče kpl 1 5 000,00 1,00 5 000,00 1,00 5 001,00
8,2 Kabel z pojistkové skříně do nového odběrného místa CHXK-V-L P60 SX16 m 30 180,00 1,00 5 400,00 30,00 5 430,00

8,3
Příprava pro osazení čtyřkvadrantním fakturačním elektroměrem a příprava osazení přijímače HDO 
pro regulaci výkonu FVE

ks 1 5 000,00 1,00 5 000,00 1,00 5 001,00

8 ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ CELKEM 40 433,00
CELKEM 1 332 836,00
CELKEM 1 612 731,56

315 370,00

CELKEM CENA BEZ DPH
CELKEM CENA S DPH

2 155,00 1 200,00 202 570,00 112 800,00


