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ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PRODLOUŽENÍ 

LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK 

 

 

Identifikační údaje zadavatele: 
  

Obchodní firma/název/jméno, příjmení 

zadavatele 
Dopravní podnik města Jihlavy, a.s., IČO: 25512897 

Sídlo/místo podnikání/bydliště 

zadavatele 
Brtnická, 1002/23, 586 01 Jihlava 

Jméno(-a) a příjmení osoby oprávněné 

jednat jménem zadavatele Ing. Radim Rovner, předseda představenstva 

 

Smluvní zastoupení zadavatele: 

 

Obchodní firma/název/jméno, příjmení 

zástupce 
V2consult z.s., IČO: 17589550 

Sídlo/místo podnikání/bydliště zástupce Jihlavská 3206, 580 01 Havlíčkův Brod 

Jméno a příjmení osoby oprávněné 

jednat jménem zástupce Bc. Vojtěch Vejsada, předseda 

Kontaktní osoba zástupce Bc. Vojtěch Vejsada, 603 182 699, v.vejsada@gmail.com 

 

Identifikační údaje zakázky: 

 

Název veřejné zakázky 
Projekční práce pro přestavbu a modernizaci 

napájecí soustavy trolejbusové dráhy v Jihlavě 

 

Zadavatel mění zadávací dokumentaci následujícím způsobem: 

 

Úprava návrhu Smlouvy o dílo: 

 

Článek IV., odst. 2., písm. f), návrhu Smlouvy o dílo nově zní: 

 

Inženýrská činnost bude spočívat v zajištění veškerých úkonů potřebných k vydání všech 

nutných rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a povolení nezbytných k vydání povolení záměru, 

popř. dalších rozhodnutí, nutných k realizaci stavby v souladu se stavebním zákonem. Pro 

vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že součástí inženýrské činnosti je i 

zajištění majetkoprávního vypořádání stavbou dotčených nemovitostí, případně příprava 

dalších příslušných smluv se třetími subjekty, které jsou nutné k provedení díla (smlouvy o 

přeložkách) a zajištění případných znaleckých posudků. To neplatí na pozemcích Statutárního 
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města Jihlavy, Povodí Moravy, s.p. a na pozemcích Správy železnic, státní organizace, kde 

tyto činnosti zajistí zadavatel. Činnosti však budou zhotovitelem zajištěny u všech ostatních 

majitelů dotčených pozemků (u ostatních majitelů dotčených pozemků již v současné době 

kabelové vedení existuje a bude se jednat o jeho rekonstrukci). 

 

Doplnění přílohy: 

 

Jako příloha zadávací dokumentace se doplňuje Záborový elaborát pro projektované kabelové 

trasy. 

 

Úprava Výzvy k podání nabídky: 

 

Do výčtu příloh v dokumentu se doplňuje příloha Záborový elaborát pro projektované 

kabelové trasy. 

 

Z důvodu právní jistoty se i přes zjednodušení požadovaného plnění prodlužuje lhůta pro 

podání nabídek. Nově je lhůta pro podání nabídek stanovena do 7. 2. 2025, do 9:00 hodin. 

 

Veškeré výše uvedené změny jsou promítnuty i do dalších dokumentů (Specifikace předmětu 

plnění). V případě nejasností jsou rozhodné údaje uvedené v návrhu Smlouvy o dílo. 

Zadávací podklady budou nově uveřejněny v upraveném znění dle výše uvedených údajů. 

 

 

Ing. Radim Rovner 

předseda představenstva 

 

 

Smluvní zastoupení zadavatele: 

 

V2consult z.s. 

Jihlavská 3206, 580 01 Havlíčkův Brod 

IČO: 17589550 

 

Bc. Vojtěch Vejsada, předseda 
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