



Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické
základny regionálního školství v působnosti obcí

jihomoravský kraj

programu podpory Jihomoravského kraje

JMK pro rok 2020 programu Podpora rozvoje venkova, DT 1 Výstavba, obnova a údržba venkovské

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1

k veřejné zakázce na dodávky

NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V NEMOJANECH – ETAPA I.

Informace o zadavateli

Obec Nemojany

Nemojany 10

Nemojany

683 03

IČ 00292125

DIČ CZ00292125

Zadavatel je při zadávání veřejné zakázky zastupován:

EU LEGAL ADVISORY, s.r.o.

Veverí 3163/111

61600, Brno, Žabovřesky

IČO: 29377099

Kontaktní osoba: Mgr. Luboš Novosad

tel.: +420 775437017

email: lubos.novosad@vyberove-rizeni.info

Zadavatel tímto informuje uchazeče o zakázku, že v rámci dodatečných informací/žádosti o vysvětlení, **z vlastního podnětu a bez předchozího vyžádání poskytuje** následující vysvětlení/dodatečnou informaci:

Zadavatel uvedl v zadávací dokumentaci, výzvě a smlouvě o dílo následující informaci...

Termín plnění je stanoven do 31. 8. 2021. Při plnění nesmí být narušen provoz ZŠ a MŠ Nemojany od zahájení stavebních prací do 12. 6. 2020 a následně od 14. 9. 2020 do konce realizace akce. Narušením provozu je myšleno především promáčení stropů horního patra budovy, nadměrný trvalý hluk atd....

Nové skutečnosti vzhledem k pandemii koronaviru (COVID 19)

V současné době se Česká republika nachází ve stavu pandemie v důsledku nákazy koronaviru (COVID 19). S tím, je spojeno uzavření škol, včetně ZŠ a MŠ Nemojany.

Zadavatel proto informuje uchazeče, že pokud vítěz zakázky započne realizaci v době trvající pandemie a uzavření školy, omezení týkající se narušení provozu ZŠ a MŠ Nemojany (v souvislosti s běžnou výukou a pohybem žáků a personálu atd...) jsou po dobu uzavření školy irelevantní.

Vzhledem k povaze poskytnutého vysvětlení neprodluhuje Zadavatel lhůtu pro podání nabídek.
Nabídky musí být podány nejpozději do **14. 4. 2020 v 15:00 hodin**.

Dne 27. 3. 2020

Na základě plné moci

Mgr. Luboš Novosad