



DOTACE – REALIZACE PROJEKTU – VÝBĚROVÁ a ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

Zpracování dotačních projektů na klíč včetně úplné administrace

Od záměru realizace až po ukončení doby udržitelnosti projektu Váš projektový manažer

Ing. Marie HARANTOVÁ Europrojekty, IČ 672 41 271, Palackého 1838, 431 11 Jirkov

www.europrojekty.cz +420 607 949 872 Marie.Harantova@europrojekty.cz

Zadavatel: Obec Bečov
IČ: 002 65 811
Adresa zadavatele: Obecní úřad, Bečov č.p. 126, 435 26 Bečov
Zastoupen: Jitkou Sadovskou – starostkou obce
Název veřejné zakázky: VÝSTAVBA PARKOVIŠTĚ U BÝVALÉHO OBYTNÉHO BLOKU 11 - BEČOV
Evidenční číslo VZ: 004-2025
Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu stavební práce
Druh zadávacího řízení: Výběrové řízení mimo režim zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)
Provedené v souladu s Metodikou MMR ČR
METODIKA ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU.

1. Dodatečná informace

Zadavatel obdržel dne 7.2.2025 v 9:15 dotaz k nesouladu projektové dokumentace a výkazu výměr

Odesláno: pátek 7. února 2025 9:15

Pro: Obec Bečov

Předmět: Nesoulad projektové dokumentace a výkazu výměr

Přílohy:

[1104-07-21 - Výstavba parkoviště u bývalého obytného bloku 11 - Bečov \[zadání\].xlsx](#)

[D.2_Situace_revize 2023.pdf](#) [TZ - revize 2023.pdf](#)

Dobrý den,

chtěl bych se zeptat ohledně nesouladu projektové dokumentace a výkazu výměr k výše uvedené zakázce. Projektová dokumentace hovoří o vybudování parkoviště ze zámkové dlažby např. BEST BEATON - parkovací stání + příjezdová komunikace. Ve výkazu výměr je však místo příjezdové komunikace z dlažby komunikace z asfaltu a parkovací stání z dlažby BEST Kroso. Poprosím o vysvětlení, která z variant se bude realizovat.

Děkuji,


Zadavatel řešil situaci s projekční kanceláří, která připravovala projektovou dokumentaci, a která opomněla aktualizovat veškeré přílohy PD podle poslední úpravy, vzhledem k faktu, že se jedná o již dříve řešenou projektovou dokumentaci, která byla následně upravována.

Opravený položkový rozpočet k ocenění plnění veřejné zakázky zadavatel obdržel dne 13.2.2025, avšak administrátor zakázky se dříve ke zpracování informace z kapacitních důvodů nedostal, a proto došlo k uveřejnění opraveného položkového rozpočtu až po víkendu dne 18.2.2025, přičemž nově je tímto prodloužen termín pro podání nabídek do 5.3.2025 do 10.00 hodin, tak, aby minimálně 10 pracovních dnů.

V Jirkově, dne 18.02.2025

Za zadavatele osoba pověřená
Ing. Marie Harantová
Europrojekty

Příloha:

Název	Velikost	Druh	Datum přidání
 1104-07-21 - Výstavba parkovišt...11 - Bečov_250213 [zadání].xlsx	116 kB	Micros...(.xlsx)	Dnes 11:38