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Příloha č. 6 
 zadávací dokumentace 

Obchodní podmínky (závazný návrh smlouvy) 

 
Smlouva o dílo 

 

 

 

 
Níže uvedené smluvní strany 

 

Obchodní firma:   Technické sítě Brno, akciová společnost  
IČO:     255 12 285 
DIČ:     CZ25512285 
se sídlem:    Brno, Barvířská 822/5, PSČ 602 00 
zapsaná  v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, 

vložka č. 2500  
zástupce:  /bude doplněno/ 
osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických: /bude doplněno/ 
kontaktní tel.:  /bude doplněno/ 
kontaktní email:  /bude doplněno/ 
 
 
jako objednatel na straně jedné (dále také jen „objednatel“) 
 
a 
 
Obchodní firma, název:  /bude doplněno/ 
IČO:  /bude doplněno/ 
DIČ:  /bude doplněno/ 
se sídlem:    /bude doplněno/ 
zapsaná  /bude doplněno/ 
kontaktní tel.:    /bude doplněno/ 
kontaktní email:   /bude doplněno/ 
zástupce:    /bude doplněno/ 
 
osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických:   /bude doplněno/ 
kontaktní tel.:    /bude doplněno/ 
kontaktní email:   /bude doplněno/ 
bankovní spojení:   /bude doplněno/ 
číslo účtu:  /bude doplněno/ 
 
  
jako zhotovitel na straně druhé (dále také jen „zhotovitel“) 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“): 

1. Úvodní ustanovení  

1.1 Objednatel prohlašuje, že 

(a) je zadavatelem veřejné zakázky „Vybudování datového centra TSB Svážná“ (dále jen 
„veřejná zakázka“), 

(b) má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z této smlouvy a že 
neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že 

(a) podal (konečnou) nabídku v rámci veřejné zakázky s následujícími hodnotami, které byly 
předmětem hodnotících kritérií: /bude doplněno/ 

(b) má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z této smlouvy a že 
neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že 
uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádné jeho právní povinnosti, a 

(c) se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně předmětu plnění 
specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění 
přistupuje k uzavření této smlouvy. 

1.3 Účelem této smlouvy je stanovit podmínky, za kterých zhotovitel uskuteční pro objednatele 
komplexní dodávku technologie a stavebních prací, jak jsou uvedeny v zadávacích podmínkách 
veřejné zakázky a (konečné) nabídce objednatele.  

 

2. Předmět smlouvy a předmět díla  

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované 
v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.  

2.2 Předmětem díla dle této smlouvy se rozumí komplexní dodávka technologie datového centra a 
souvisejícího zařízení, včetně montáže a stavebních prací, které zahrnuje zejména (nikoliv však 
výlučně) následující činnosti: 

(a) návrh dodávky vhodné technologie a návrh souvisejících stavebních prací,  

(b) zpracování a dodání projektové dokumentace stavební části díla a zpracování a dodání 
projektu technologií, 

(c) zajištění všech náležitostí spojených se získáním stavebního povolení, pokud je bude 
navržené řešení vyžadovat, případně s vyřízením všech potřebných rozhodnutí a 
stanovisek dle stavebního zákona či jiných příslušných předpisů, jakož i další potřebné 
činnosti v rámci běžné inženýrské činnosti, 

(d) provedení souvisejících stavebních prací a zajištění přípojek potřebných energií a médií, 
realizace potřebných předložek, včetně provedení potřebných zkoušek, 

(e) dodávka a montáž  technologie,  

(f) uvedení dodané technologie do provozu, včetně provedení potřebných zkoušek, 
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(g) zpracování dokumentace skutečného provedení, zajištění všech souhlasů či povolení 
nutných k užívání díla, včetně zpracování nového požárně bezpečnostního řešení celé 
budovy a zajištění revizní zprávy, 

(h) vypracování provozního řádu pro dodaná zařízení a zaškolení obsluhy,  

jak je blíže specifikováno v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a v nabídce objednatele. 

2.3 V rámci přípravy projektové dokumentace se zhotovitel zavazuje také zajistit vstupní podklady, 
průzkumy a měření, které budou do projektové dokumentace zapracovány – stavebně 
technický průzkum vč. ověření zaměření stávajícího stavu (stávající dotčené prostory), 
případně zajistit další průzkumy a podklady potřebné pro řádné zpracování projektové 
dokumentace. 

Projektová dokumentace bude zpracovaná v detailu odpovídajícím prováděcí projektové 
dokumentaci (půdorysy, řezy, pohledy, bloková schémata, kótované pozice všech prvků 
instalace, prostorová koordinace, výpočty bilancí apod., textový technický popis). 

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k vyhotovení projektové 
dokumentace. Veškeré podklady poskytnuté objednatelem zhotoviteli mají pouze informační 
charakter a je povinností zhotovitele tyto informace odborně posoudit a ověřit. 

Veškerá projektová dokumentace bude projednávána s objednatelem v průběhu prací tak, aby 
objednatel mohl kontrolovat, zda vyhotovovaná dokumentace odpovídá podmínkám zadávací 
dokumentace veřejné zakázky, nabídce zhotovitele a této smlouvě, a aby objednatel mohl 
případně dát pokyn týkající se vyhotovované dokumentace. K projednání  dokumentace se 
každý týden uskuteční jednání smluvních stran, pokud objednatel nesdělí zhotoviteli, že se 
plánované jednání neuskuteční. 

Zhotovitel je povinen vždy projektovou dokumentaci předložit objednateli ke kontrole a 
odsouhlasení. Objednatel je povinen vyjádřit se k předložené projektové dokumentaci do 10 
pracovních dnů od jejího předložení. Nevyjádří-li se objednatel v uvedené lhůtě, má se za to, že 
předloženou projektovou dokumentaci odsouhlasil. Objednatel je oprávněn vznést námitky 
pouze tehdy, pokud projektová dokumentace není v souladu se zadávací dokumentací veřejné 
zakázky, nabídkou zhotovitele nebo touto smlouvou. Důvodné námitky, které objednatel 
v uvedené lhůtě učiní, je zhotovitel povinen vypořádat tak, aby projektová dokumentace byla 
v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky, nabídkou zhotovitele a touto smlouvou. 

2.4 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude realizován ve stanoveném rozsahu, kvalitě, 
bude splňovat minimální technické podmínky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci 
veřejné zakázky, jakož i podmínky  dotačního titulu Operačního programu Podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost, a všechny požadavky příslušných technických norem a právních 
předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že udržení dotace je rovněž vázáno na dodržení hodnot 
PUE a roční efektivity chlazení po dobu pěti (5) roků ode dne předání díla objednateli. 

2.5 S ohledem na skutečnost, že konečné technické řešení předmětu díla, včetně přípravy 
projektové dokumentace provádí na svoji odpovědnost zhotovitel, jsou součástí předmětu díla 
rovněž všechny práce, dodávky a činnosti, které jsou nezbytné pro dosažení účelu veřejné 
zakázky a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. 
Provedení všech těchto prací je zahrnuto ve sjednané ceně díla. 

2.6 Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, předmět díla zahrnuje také 

(a) zajištění všech nezbytných průzkumů a posouzení nutných pro řádné provedení a 
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dokončení díla, zejména statického posouzení střechy objektu pro umístění chladících 
jednotek, 

(b) zajištění vytýčení tras technické infrastruktury a inženýrských sítí v místě jejich střetu se 
stavbou a přijetí takových opatření, aby nedošlo k jejich poškození, 

(c) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu a 
dodržování pravidel stanovených příslušnými předpisy, 

(d) zajištění účinného protiprašného opatření a důsledného úklidu všech prostor stavby, 
staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby, 

(e) zabezpečení podmínek stanovených v případných rozhodnutích orgánů státní správy či 
jejich vyjádření, jakož i podmínek dotčených osob, zejména správců dopravní a technické 
infrastruktury, 

(f) zachování dopravní obslužnosti okolních objektů a pozemků při plnění této smlouvy, 

(g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, případně dalších 
veřejných ploch, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch, 

(h) uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu před 
dokončením díla, 

(i) kompletační a koordinační činnost při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech 
opatření organizačního a stavebně technického charakteru, 

(j) provést demolici a demontáž stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem 
demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původně odpadu 
s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem o odpadech, 

(k) demolovaný a demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za 
účelem dosažení zisku bez předchozího souhlasu objednatele, 

(l) průběžnou likvidaci odpadů a obalů v souladu se zákonem o odpadech a dalších 
prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o 
likvidaci nejpozději při předání a převzetí předmětu díla, 

(m) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, 

(n) umožnit provádění kontrolních prohlídek a zajistit účast odpovědné osoby zhotovitele na 
této kontrolní prohlídce, 

(o) bezodkladné odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce, 

(p) zaškolení obsluhy, 

(q) zajištění zpracování všech nutných geodetických zaměření tras a geometrických plánů, 
zejména pro věcná břemena, 

(r) zajištění vypracování všech zpráv dle závazných předpisů, 

(s) vytvoření dokumentace skutečného provedení díla v souladu s právními předpisy a její 
předání objednateli, 

(t) příprava podkladů a součinnost pro zajištění povolení k užívání předmětu díla, pokud bude 
požadováno, a jeho připojení k distribuční síti,  

(u) zajištění a provedení provozních zkoušek, 
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(v) zajištění zkušebního provozu v délce 6 měsíců, 

(w) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem vztahujících 
se k předmětu díla, včetně pořízení protokolů a zajištění všech ostatních nezbytných 
zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů 
platných v době plnění této smlouvy a předání předmětu díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů předmětu díla, 
zajištění a dodání všech požadovaných certifikátů a prohlášení o shodě dle zákona č. 
22/1997 Sb.; veškeré dokumenty se předávají v českém jazyce, a to nejpozději při předání 
předmětu díla objednateli, 

(x) mít po celou dobu plnění této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí 
osobě činností zhotovitele (včetně odpovědnosti za škodu způsobenou prodlením 
s dodávkou) dle této smlouvy. 

2.7 Zhotovitel se zavazuje při plnění této smlouvy činit maximální možná opatření proti zničení 
nebo poškození majetku objednatele. V případě, že zhotovitel tento závazek nedodrží, zavazuje 
se všechny poškozené konstrukce a prostory uvést na své náklady do původního stavu 
nejpozději k datu předání předmětu díla.  

2.8 Zhotovitel bere na vědomí, že v průběhu plnění díla před zahájením zkušebního provozu bude 
objednatel přemisťovat do nového datového centra stávající technologii datového úložiště, a 
zavazuje se mu poskytovat k tomu nutnou součinnost.  

2.9 Zhotovitel je oprávněn použít při plnění této smlouvy podzhotovitele, pokud tato smlouva 
nestanoví jinak. 

(a) Za poddodávku je pro účel této smlouvy považována realizace dílčí části předmětu díla 
jinými subjekty pro zhotovitele. Pokud zhotovitel v rámci výběrového řízení prokázal 
splnění části kvalifikace prostřednictvím podzhotovitele, musí se tento podzhotovitel 
podílet na plnění části předmětu díla dle této smlouvy v tom rozsahu, v jakém prokázal 
část kvalifikace. 

(b) V případě, že část plnění dle této smlouvy bude plněna formou poddodávky, bude plněna 
osobami, které zhotovitel uvedl ve své nabídce podané v zadávacím řízení spolu s 
vymezenou částí plnění, kterou zhotovitel hodlá realizovat prostřednictvím poddodavatele. 
Tímto ustanovením smlouvy není dotčena výlučná odpovědnost zhotovitele za poskytování 
řádného plnění. Seznam poddodavatelů je možné upravovat či doplňovat v průběhu plnění 
této smlouvy pouze na základě písemné dohody smluvních stran, přičemž objednatel 
neodmítne souhlas se změnou bez objektivního důvodu, pokud mu zhotovitel předloží 
doklady o odbornosti nového poddodavatele. Ke změně poddodavatele, prostřednictvím 
kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných 
případech, nový poddodavatel musí splňovat minimálně ty kvalifikační předpoklady, jako 
původní poddodavatel prokázal v rámci zadávacího řízení. 

(c) Objednatel není oprávněn použít poddodavatele k provedení činností, jak je uvedeno 
v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.  

 
 
 



 Projekt: Vybudování datového centra TSB Svážná 
R. č. CZ.01.04/0.0/0.0/18_237/0018272 

    

 

 

 

 
Stránka 6 z 27 

 

3. Čas a místo plnění   

3.1 Zhotovitel je povinen zahájit plnění ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.  

3.2 Zhotovitel je povinen dokončit a předat objednateli jednotlivé části díla, jak jsou specifikovány 
v harmonogramu, který zhotovitel předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení.  

3.3 V den zahájení budou prostory pro provádění díla předány zhotoviteli na základě písemného 
protokolu. 

3.4 Objednatel je oprávněn převzít předmět díla i před sjednaným termínem plnění. 

3.5 Školení pracovníků objednatele na obsluhu technologie datového centra je zhotovitel povinen 
zajistit v místě plnění tak, aby bylo školení dokončeno nejpozději do dne předání díla  
objednateli.   

3.6 Místem předmětu díla je stavba technického vybavení v části obce Nový Lískovec číslo popisné 
488, která je postavena na pozemku parcelní číslo 2436, jehož je součástí, vše v katastrálním 
území Nový Lískovec a obci Brno. 

 
 

4. Cena díla   

4.1 Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému a řádnému splnění předmětu 
díla, jakož i předpokládaný vývoj cen až do předání předmětu díla dle této smlouvy a 
předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám. Cena díla zahrnuje i veškeré 
vedlejší a ostatní náklady zhotovitele související s plněním této smlouvy, zejména na 
vypracování výrobní a realizační projektové dokumentace, dokumentace skutečného 
provedení díla, na zařízení staveniště, napojení na inženýrské sítě pro potřeby realizace 
předmětu díla, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na obstarání, přepravu věcí, zařízení, 
materiálů, dodávek a všechny další výdaje potřebné pro realizaci předmětu díla.  

4.2 V případě, že dojde k prodlení s předáním předmětu díla z důvodů neležících na straně 
objednatele, je sjednaná cena díla neměnná až do doby skutečného předání předmětu díla. 

4.3 Smluvní strany se dohodly na ceně díla, která činí: … (bude doplněno dle vítězné nabídky) Kč 
(bez DPH), … (bude doplněno dle vítězné nabídky) Kč DPH ve výši …  (bude doplněno dle vítězné 
nabídky) % a … (bude doplněno dle vítězné nabídky) Kč včetně DPH), slovy: … (bude doplněno 
dle vítězné nabídky) korun českých. K ceně díla bez DPH se přičítá DPH ve výši dle zákona. 

4.4 Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí jeho 
nabídky (dále jen „rozpočet“). Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky 
položkového rozpočtu nemají vliv na cenu díla, na rozsah předmětu díla ani na další ujednání 
smluvních stran v této smlouvě. 

4.5 Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době 
zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese 
veškerou odpovědnost zhotovitel.  

 



 Projekt: Vybudování datového centra TSB Svážná 
R. č. CZ.01.04/0.0/0.0/18_237/0018272 

    

 

 

 

 
Stránka 7 z 27 

 

5. Platební podmínky  

5.1 Objednatel neposkytuje zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy. 

5.2 Úhrada části ceny díla, která odpovídá částce za stavební práce uvedené v rozpočtu, bude 
realizována objednatelem na základě dílčí faktury - daňového dokladu, který bude ze strany 
zhotovitele vystaven a doručen objednateli po protokolárním předání všech stavebních částí 
díla. Přílohou dílčí faktury – daňového dokladu musí být objednatelem podepsaný předávací 
protokol na stavební práce.  

5.3 Úhrada části ceny díla, která odpovídá 70 % částky za dodané technologie datového centra 
uvedené v rozpočtu, bude realizována objednatelem na základě dílčí faktury - daňového 
dokladu, který bude ze strany zhotovitele vystaven a doručen objednateli po protokolárním 
předání všech části technologie datového centra a úspěšného provedení všech sjednaných 
provozních zkoušek dodané technologie. Přílohou dílčí faktury – daňového dokladu musí být 
objednatelem podepsaný předávací protokol na všechny části technologie datového centra a 
protokoly o úspěšně provedených provozních zkouškách.   

5.4 Úhrada zbývající části ceny díla bude realizována objednatelem na základě konečné faktury - 
daňového dokladu, který bude ze strany zhotovitele vystaven a doručen objednateli po 
protokolárním předání a akceptaci celého díla a po ukončení zkušebního provozu dodané 
technologie datového centra. Přílohou konečné faktury – daňového dokladu musí být 
objednatelem podepsaný předávací protokol na celé dílo a protokoly o úspěšně ukončeném 
zkušebním provozu celého díla.    

5.5 Splatnost faktur - daňových dokladů činí třicet (30) dní ode dne doručení objednateli. 

5.6 Fakturou - daňovým dokladem vyúčtovaná část cen díla je uhrazena dnem odepsání příslušné 
částky z účtu objednatele.  

5.7 Úhrada za plnění dle této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), který je současně 
uveden v záhlaví této smlouvy. V případě, že dojde ke změně čísla bankovního účtu, zavazuje 
se zhotovitel bezprostředně tuto skutečnost objednateli sdělit a postupovat v souladu se 
zákonem o DPH. 

5.8 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu, náležitosti uvedené 
v této smlouvě a případně i další náležitosti (zejména s ohledem na dotační podmínky), jejichž 
požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli. V případě, že účetní doklady nebudou 
obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta 
splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu. 

5.9 Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je možné 
jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení nebo 
zastavení pohledávky neúčinné. 

5.10 Konečná faktura musí obsahovat rovněž rekapitulaci částek uhrazených části ceny díla dle 
dílčích daňových dokladů. 

5.11 Zhotovitel tímto prohlašuje a zavazuje se, že včas, řádně a v plné výši přizná (v daňovém 
přiznání k DPH) a uhradí DPH z plateb uhrazených Objednatelem na základě této smlouvy, 
pokud nenastane situace popsaná dále v následujícím odstavci. 
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5.12 Smluvní strany se tímto dohodly, že objednatel je oprávněn se rozhodnout uhradit za 
zhotovitele DPH, které bude v příslušné zákonné výši vypočteno z plateb ceny za plnění dle 
této smlouvy, jeho místně příslušnému správci daně, aniž by byl správcem daně vyzván jako 
ručitel (viz ust. § 109a zákona o DPH). Úhradu DPH objednatel správci daně provede současně 
s úhradou k ní příslušející ceny plnění zhotoviteli (úhrada ceny plnění bude tedy snížena o 
DPH). O provedení úhrady DPH správci daně za zhotovitele současně objednatel zhotovitele 
vyrozumí. Dnem provedení úhrady na cenu plnění zhotoviteli a jí odpovídající DPH správci daně 
je závazek objednatele vůči zhotoviteli na úhradu příslušné platby včetně DPH zcela splněn. 
Za okamžik úhrady ceny plnění a DPH je považován okamžik odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele na účet zhotovitele nebo správce daně. V této souvislosti zhotovitel sděluje, že 
jeho aktuálním správcem daně pro platbu DPH je Finanční úřad v ……………, adresa…………….  
[údaje budou doplněny na základě informací od vítězného dodavatele]. Zhotovitel je povinen 
ihned objednateli písemně sdělit změnu týkající se jeho správce daně pro platbu DPH. 

 
 

6. Staveniště 

6.1 Zhotovitel je povinen 

(a) určit způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob, zajistit označení 
hranic tak, aby byly zřetelně rozpoznatelné, a to i za snížené viditelnosti, a provádět 
pravidelné kontroly tohoto zabezpečení, 

(b) zajistit staveniště tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování 
okolí, 

(c) po dobu plnění této smlouvy dodržovat na staveništi zákaz kouření, 

(d) zabezpečit za součinnosti s objednatelem ochranu staveniště, 

(e) zajistit, aby se jeho pracovníci nepohybovali na staveništi nad rámec jejich pracovních 
činností, 

(f) umožnit a zajistit, aby pracovníci objednatele mohli v průběhu provádění díla zajišťovat 
běžné provozní činnosti. 

6.2 Při odchodu pracovníků zhotovitele musí být staveniště denně uklizeno. V případě neplnění 
této podmínky zajistí vyklizení a pořádek objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje 
zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli. 

6.3 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení a staveniště vyklidit do tří (3) pracovních dnů ode dne 
protokolárního předání a převzetí předmětu díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami 
dohodnuto jinak. 

 

7. Podmínky plnění  

7.1 Zhotovitel je povinen 

(a) jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané projektové 
dokumentace a případně upozornit objednatele na zjištěné vady, a to nejpozději před 
zahájením plnění této smlouvy, 
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(b) jmenovat osobu, která bude odborně řídit jeho činnost dle této smlouvy (dále jen 
„odborná osoba“) a tuto osobu písemně objednateli oznámit; tato osoba musí být 
přítomna na místě provádění prací po celou dobu až do odstranění vad a nedodělků 
zjištěných v rámci přejímacího řízení, 

(c) vést stavební deník, který bude objednateli přístupný, a zapisovat do něho všechny 
stanovené skutečnosti, 

(d) písemně předložit objednateli určení pracovní doby, a to do pěti (5) dnů po podpisu této 
smlouvy; zhotovitel nesmí provádět práce dle této smlouvy na staveništi mimo určenou 
pracovní dobu, 

(e) respektovat všechna omezení a povinnosti vyplývající z rozhodnutí nebo vyjádření orgánů 
státní správy, 

(f) poskytovat objednateli součinnost pro zajištění případného povolení k užívání předmětu 
díla a jeho připojení k distribuční síti, a to i po předání předmětu díla objednateli, 

(g) odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při připojování k distribuční síti i v případě, že 
tyto vady a nedodělky nebyly uvedeny v zápise o předání a převzetí předmětu díla, 

(h) zajistit, aby práce v rámci plnění smlouvy prováděly pouze kvalifikované osoby, a pokud 
právní předpisy stanoví určité podmínky, pak pouze osobami tyto podmínky splňujícími, 

(i) při plnění předmětu díla postupovat tak, aby omezil provoz objednatele pouze v nezbytně 
nutné míře, 

(j) neumožnit výkon nelegální práce vymezený příslušnými právními předpisy, 

(k) zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií (pokud je bude 
potřebovat) a tyto uhradit; dohoda o odběru energií bude zapsána do stavebního deníku, 

(l) zajistit, aby všichni jeho pracovníci, včetně pracovníků podzhotovitelů dodržovali všechny 
platné předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákoník práce, zákon č. 309/2006 
Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., 

(m) zajistit, aby veškerá zařízení, která jsou součástí předmětu díla, byla před uvedením do 
provozu vybavena bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení 
příslušnými zařizovacími nebo předmětovými normami, 

(n) plnit povinnosti týkající se požární bezpečnosti uvedená v projektové dokumentaci a 
zajistit jejich dodržování všemi pracovníky, 

(o) umožnit objednateli staveniště, resp. budovu, ve které se nachází, označit štítkem nebo 
informační tabulí, jak to vyžadují pravidla Operačního programu Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost, Výzva IV. programu podpory Úspory energií.  

7.2 Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci plnění této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě 
svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k plnění smlouvy 
nepoužije materiály a věci, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní 
doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

7.3 Veškerá jednání týkající se předmětu plnění dle této smlouvy s objednatelem, státními orgány 
nebo poskytovatelem dotace budou probíhat v českém jazyce. 
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7.4 Vzhledem k tomu, že plnění podle této smlouvy je realizováno objednatelem v rámci 
Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, je zhotovitel povinen 
plnit tyto povinnosti: 

(a) uchovat doklady související s plněním této smlouvy a účetních/daňových záznamů po dobu 
udržitelnosti projektu, resp. dle podmínek aktuální verze Pravidel pro žadatele a příjemce 
podpory, 

(b) umožnit osobám, oprávněným k výkonu kontroly projektu v programu, z něhož je zakázka 
hrazena, provést kontrolu těchto dokladů, 

(c) ve spolupráci s objednatelem dodržovat pravidla publicity projektu a propagace realizace 
projektu z prostředků Evropské unie, 

(d) umožnit kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v 
platném znění (poskytovateli dotace, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské 
komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému 
Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) provést kontrolu dokladů souvisejících 
s předmětem díla, 

(e) poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné informace týkající se činností 
souvisejících s předmětem díla, 

(f) archivovat veškeré doklady, které souvisí s předmětem díla a jeho financováním po dobu 
udržitelnosti projektu. 

 

8. Provádění dozoru  

8.1 Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat 
s objednatelem, přičemž je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele, 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Technický dozor nesmí provádět 
zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

8.2 Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů dle průběhu a potřeb plnění této 
smlouvy, nejméně však jedenkrát za čtrnáct (14) dnů, a to na staveništi. 

8.3 Technický dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat dozor nad dodržováním 
požadované kvality dodávek a prací, jakož i bezpečností a ochranou zdraví při práci a jsou 
oprávněni zastavit práce v případech kdy zejména 

(a) hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 

(b) je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, 

(c) hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí předmětu díla. 

 

9. Předání a převzetí předmětu díla, provedení zkoušek, zkušební provoz  

9.1 Zhotovitel splní svou povinnost předat předmět díla dle této smlouvy řádným a včasným 
předáním dokončeného předmětu díla jako celku objednateli včetně kompletní dokumentace a 
odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.  
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9.2 Objednatel je povinen řádně dokončený předmět díla převzít od zhotovitele jako celek po 
úspěšném ukončení zkušebního provozu dodané technologie datového centra. O předání a 
převzetí jsou smluvní strany povinny sepsat písemný protokol. Objednatel je oprávněn 
předmět díla převzít i před sjednaným termínem plnění.  

9.3 Za účelem postupné úhrady ceny díla je zhotovitel oprávněn předávat dílčí části předmětu díla 
na základě protokolu o dílčím převzetí předmětu díla, a to  

(a) po dokončení všech stavebních části díla,  

(b) po dodání všech části technologie datového centra a provedení sjednaných provozních 
zkoušek. 

9.4 Místem předání je místo plnění dle této smlouvy. 

9.5 Předání a převzetí předmětu díla musí předcházet úspěšné provedení sjednaných provozních 
zkoušek a  ukončení zkušebního provozu. Zhotovitel hradí náklady spojené s přípravou, 
realizací a vyhodnocením provozních zkoušek a zkušebního provozu. O každé provozní zkoušce 
bude pořízen písemný protokol, z kterého musí zejména vyplývat specifikace zkoušky, její  
průběh a výsledek, jakož i veškeré další náležitosti vyžadované právními předpisy či 
technickými normami.  

9.6 Provedení zkušebního provozu, včetně akceptační procedury a akceptačního protokolu je 
specifikováno v příloze č. 1 této smlouvy. Pokud nebude zkušební provoz ze strany objednatele 
akceptován pro rozpor se sjednanými podmínkami, musí Zhotovitel ve zkušebním provozu 
pokračovat a odstranit zjištěné nedostatky.   

9.7 Pokud nebyly úspěšně provedeny všechny sjednané provozní zkoušky, úspěšně ukončen 
zkušební provoz nebo předmět díla vykazuje vady či nedodělky, je objednatel oprávněn 
převzetí předmětu díla odmítnout. Za vadu předmětu díla se považuje i stav, kdy dosažené 
výsledky zkoušek nebo zkušebního provozu nebudou odpovídat hodnotám a kritériím 
uvedeným v této smlouvě nebo platným právním předpisům včetně technických norem. 

9.8 Zhotovitel minimálně pět (5) dnů předem písemně oznámí objednateli datum, kdy bude 
předmět díla způsobilý k předání, a současně vyzve objednatele k jeho převzetí. Objednatel je 
povinen zahájit přejímací řízení v den určený v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije 
svého práva převzít plnění před sjednaným termínem. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, 
že předmět díla vykazuje vady či nedodělky nebo je dán jiný důvod, pro který je objednatel 
oprávněn předmět díla nepřevzít, přejímací řízení se končí a zhotovitel je povinen objednateli 
uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím. 

9.9 Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí plnění jako celku 
objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků 
s termíny odstranění, pokud objednatel předmět díla převzal i přes existenci vad a nedodělků. 

9.10 K přejímce je zhotovitel povinen objednateli předložit doklady uvedené v této smlouvě, včetně 
příloh, a dále následující doklady: 

(a) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že se k předmětu díla neváží žádná práva třetích 
osob, zejména že zařízení a věci tvořící předmět díla nejsou dotčeny vlastnickými práva 
třetích osob, 

(b) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že předmět díla odpovídá projektové dokumentaci, 
příslušným právním předpisům, normám a standardům a obvyklé praxi, 
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(c) písemné prohlášení zhotovitele, že veškeré použité materiály a technická zařízení byla 
použita v souladu s pokyny jejich výrobců, 

(d) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že provedl všechny testy, kontroly a měření 
stanovené právními předpisy v souladu s příslušnými normami a touto smlouvou dle 
předepsaných nebo dohodnutých podmínek, 

(e) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že zajistil veškerá povolení, souhlasná stanoviska a 
vyjádření, která měl zajistit, 

(f) v případě, že část technologie byla umístěna na střechu budovy, statický posudek, 

(g) stavební deník, 

(h) dokumentaci skutečného provedení stavby, 

(i) nové požárně bezpečnostní řešení celé budovy a revizní zprávu, 

(j) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách a zkušebním provozu, 

(k) další doklady vyplývající z této smlouvy, 

(l) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů, 

(m) seznam zařízení, které jsou součástí předmětu díla, jejich záruční listy, návody k obsluze a 
údržbě v českém jazyce, 

(n) certifikáty CE pro všechny použité komponenty, 

(o) protokol o provedení školení k dodané technologii datového centra, 

(p) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky 
na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 

(q) osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli a které jsou 
nezbytné u užívání předmětu díla. 

Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se předmět díla za způsobilý k předání a 
objednatel je oprávněn jeho převzetí odmítnout. 

9.11 Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání 
a převzetí zhotovitel. 

9.12 Odmítne-li objednatel předmět díla převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí, 
sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže 
objednatel odmítl bezdůvodně převzít předmět díla. 

 

10. Vlastnické právo a nebezpečí škody  

10.1 Vlastnické právo k veškerému zařízení, materiálu, apod. přechází na objednatele v okamžiku, 
kdy objednatel podepíše soupis skutečně a řádně provedených částí předmětu díla, a to 
v rozsahu, který je uveden v tomto protokolu. 

10.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla až do doby protokolárního předání a 
převzetí předmětu dodávky jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního 
předání a převzetí předmětu díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách 
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a zařízeních, které používá a použije k plnění dle této smlouvy. 

10.3 Zhotovitel je povinen udržovat v platnosti po celou dobu trvání smluvního vztahu, včetně 
záruční doby, na své vlastní náklady pojistnou smlouvu pokrývající odpovědnost za škodu 
způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob činností prováděnou v souvislosti s 
plněním této smlouvy, a to s pojistným limitem plnění alespoň ve výši 20 mil. Kč. Zhotovitel je 
povinen na požádání objednatele kdykoliv bezodkladně předložit příslušnou pojistnou smlouvu 
s požadovanými parametry. V případě, že činností zhotovitele dojde ke způsobení škody 
objednateli nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním odpovědnosti, bude zhotovitel 
povinen škodu uhradit z vlastních prostředků. V případě vzniku pojistné události zabezpečuje 
všechny úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou 
událostí poskytovat si veškerou potřebnou součinnost, kterou od nich lze spravedlivě 
vyžadovat. 

10.4 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady obstarat a předat objednateli jednu nebo více 
neodvolatelných a nepodmíněných bankovních záruk splatných bez námitek na první výzvu 
objednatele obsahující prohlášení objednatele, že zhotovitel porušil tuto smlouvu. Bankovní 
záruka(y) bude/ou vystavena/y solventní renomovanou bankou se sídlem v České republice 
a/nebo organizační složkou solventní renomované zahraniční banky se sídlem v České 
republice a/nebo pobočkou solventní renomované zahraniční banky se sídlem v České 
republice, jenž musí být předem schválena objednatelem, a to za účelem zajištění splnění 
peněžitých povinností zhotovitele dle této smlouvy. Bankovní záruka bude vystavena ve výši 10 
% celkové ceny díla dle této smlouvy bez DPH. Zhotovitel je povinen předat objednateli 
bankovní záruku nejpozději do deseti (10) dnů ode dne uzavření této smlouvy.   

Zhotovitel zajistí, aby bankovní záruka byla platná a účinná nejpozději od data vydání do 
uplynutí 5 roků ode dne předání díla objednateli dle této smlouvy. Objednatel vrátí bankovní 
záruku zhotoviteli do 20 dnů poté, co uplynulo 5 roků ode dne předání díla objednateli.  

 

 

11. Odpovědnost za vady, záruka  

11.1 Zhotovitel zaručuje objednateli, že dodaná technologie datového centra odevzdaná v souladu 
s touto smlouvou: 

(a) je nová a nepoužitá, 

(b) je plně funkční a má obvyklé technické vlastnosti, odpovídající technickým údajům 
výrobce,  

(c) je použitelná v České republice; v této souvislosti zhotovitel zejména zaručuje objednateli, 
že dodaná technologie získala veškerá nezbytná osvědčení pro užití v České republice, 
pokud je takové osvědčení dle právního řádu České republiky vyžadováno, zhotovitel 
předá kopie těchto osvědčení objednateli při odevzdání, 

(d) má jakost a provedení stanovené v této smlouvě, 

(e) je bez materiálových, konstrukčních, výrobních a vzhledových či jiných vad, 

(f) je bez právních vad, zejména že není zatížena zástavními, předkupními, nájemními či 
jinými právy třetích osob, zhotovitel je oprávněn převést bez dalšího vlastnické právo na 
objednatele a objednatel je oprávněn dodanou technologii užívat, 
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(g) je bezpečná z hlediska českých právních předpisů, 

(h) splňuje veškeré nároky a požadavky českého právního řádu. 

11.2 Zhotovitel dále odpovídá za to, že veškeré dodané zařízení a materiály, provedené práce a 
poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své 
vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části předmětu plnění nebo opraví 
své činnosti a části předmětu díla v míře potřebné k odstranění vad. 

11.3 Předmět díla má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové 
dokumentaci nebo v této smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má 
takové vlastnosti, které brání jeho řádnému a efektivnímu užívání k účelu, ke kterému je 
určeno. 

11.4 Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době předání nebo které se vyskytly 
v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že 
jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené 
nesprávným provozováním předmětu díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí 
osobou. 

11.5 Zhotovitel poskytuje na předmět díla jako celek záruku v délce šedesáti (60) kalendářních 
měsíců s tím, že záruční doba začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí 
předmětu díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel předmět díla užívat 
pro vady, za které odpovídá zhotovitel.  

11.6 Dále zhotovitel poskytuje záruku na to, že po dobu pěti (5) let ode dne jeho předání 
objednateli bude dílo  

(a) splňovat hodnotu PUE uvedenou v nabídce zhotovitele, která nesmí překročit 
požadovanou hodnotu PUE uvedenou v příloze č. 2 zadávací dokumentace, 

(b) splňovat hodnotu roční efektivity chlazení uvedenou v nabídce zhotovitele. 

11.7 V případě opravy nebo výměny vadných částí se záruční doba prodlouží o dobu, během které 
nemohl být předmět díla nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíván. Na tyto lokální opravy 
nebo na nově dodané části poskytuje zhotovitel záruku ve stejné délce, jaká by se na tyto části 
vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla jako celku. 

11.8 Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů 
užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav 
zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez 
souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o 
opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny 
vadami, za něž zhotovitel neodpovídá. 

11.9 Zhotovitel prohlašuje a garantuje, že objednatel je oprávněn užívat software způsobem a v 
rozsahu nezbytném k užívání části předmětu díla, jehož je software součástí, a to k jeho užívání 
pro jeho obvyklý účel; odměna za toto oprávnění je zahrnuta v ceně díla. Pro vyloučení všech 
pochybností zhotovitel prohlašuje, že užíváním předmětu díla obvyklým způsobem objednatel  
neporuší oprávněné zájmy nositelů a vykonavatelů autorských práv a práv souvisejících dle 
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 
změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění. Budou-li vůči objednateli vzneseny 
oprávněné nároky třetích osob, zavazuje se zhotovitel, že tyto nároky uspokojí a uhradí 
objednateli veškeré skutečně vzniklé náklady spojené s tím, že tyto nároky byly uplatněny.  
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12. Reklamace  

12.1 Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u předmětu díla nebo jeho části 
a/nebo zjistí, že předmět díla neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez 
zbytečného odkladu písemně zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady 
popsány. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

12.2 Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady předmětu díla, je zhotovitel povinen na 
reklamaci reagovat a  posoudit ji nejpozději do 60 minut od jejího nahlášení a záruční vadu 
odstranit nejpozději do 4 hodin od jejího nahlášení. 

12.3 V případě záruční vady, která by měla za následek přerušení provozu některého systému na 
dobu delší než 4 hodiny, je zhotovitel povinen zajistit do odstranění vady náhradní řešení, 
které nebude mít za následek přerušení provozu. 

12.4 O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

12.5 V případě, že zhotovitel ve sjednaných lhůtách vadu neodstraní, je objednatel oprávněn vadu 
po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady 
zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené. 

 

13. Smluvní sankce  

13.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu 

(a) ve výši 10.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení se splněním některého 
termínu uvedeného v harmonogramu realizace, 

(b) za prodlení s reakcí na oznámenou vadu díla ve výši 2.000 Kč za každou vadu a započatou 
hodinu prodlení, 

(c) za prodlení s odstraněním reklamované vady ve výši 10.000 Kč za každou vadu a započatou 
hodinu prodlení, 

(d) za prodlení se zajištěním náhradního řešení pro vyloučení přerušení provozu ve výši 10.000 
Kč za každou vadu a započatou hodinu prodlení,   

(e) v případě, že po dobu plnění smlouvy nebude po celou pracovní dobu přítomna na 
staveništi odborná osoba, a to za každý jednotlivý případ ve výši 3.000 Kč, 

(f) ve výši 3.000 Kč za každý jednotlivý případ, pokud zhotovitel poruší zákaz kouření, 

(g) ve výši 500.000 Kč za každý rok, během kterého nebude dílo v rozporu s povinností 
zhotovitele dle článku 11.6 této smlouvy splňovat hodnotu PUE uvedenou v nabídce 
zadavatele nebo hodnotu roční efektivity chlazení uvedeno v nabídce zhotovitele.  

(h) za včas nevyklizené staveniště ve výši 5.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení, 
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(i) za porušení povinností v rámci BOZP, a to za každý jednotlivý případ ve výši 5.000 Kč, 

(j) za prodlení s předložením pojistné smlouvy na odpovědnost za škodu způsobenou třetí 
osobě nebo při porušení povinnosti pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou domu 
plnění této smlouvy, a to ve výši 100.000 Kč za každý započatý měsíc, v němž nebude mít 
pojistnou smlouvu uzavřenou nebo v němž bude v prodlení s jejím předložením, 

(k) ve výši 1.000.000 Kč v případě porušení povinnosti předat objednateli bankovní záruku,  

(l) ve výši 200.000 Kč, pokud zhotovitel provádí plnění v rozporu se zadávacími podmínkami 
zakázky, 

13.2 V případě porušení jakékoliv smluvní povinnosti zhotovitele, pro kterou není v této smlouvě 
stanovena specifická smluvní pokuta, a její nesplnění zhotovitelem ani v dodatečné přiměřené 
lhůtě poskytnuté objednatelem (nevylučuje-li to charakter porušené povinnosti), uhradí 
zhotovitele objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení 
takové povinnosti; v pochybnostech se má za to, že dodatečná lhůta je přiměřená, pokud činila 
alespoň 5 dnů. 

13.3 Smluvní strany se dohodly, že pokud během pěti (5) let od předání díla objednateli z důvodů 
výlučně na straně zhotovitele nebo osob, s jejichž pomocí zhotovitel svůj závazek dle této 
smlouvy plnil,   

(a) budou hrazeny ze strany objednatele náklady na  provoz datového centra vyšší, než 
odpovídá hodnotě PUE nebo hodnotě roční efektivity chlazení uvedených v nabídce 
zhotovitele, je zhotovitel povinen tyto zvýšené náklady uhradit v plném rozsahu 
objednateli; vyhodnocování bude probíhat vždy jedenkrát ročně s tím, že závazný postup je 
stanoven v příloze č. 2 této smlouvy, a 

(b) vznikne objednateli povinnost vrátit dotaci nebo její část z důvodu překročení stanovené 
hodnoty PUE nebo roční efektivity chlazení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši částky vrácené dotace nebo části dotace.  

13.4 Splatnost smluvních pokut se sjednává na čtrnáct (14) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

13.5 Vznikem nároku na zaplacení smluvní pokuty ani zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této 
smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením 
povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu. 

 

14. Odstoupení od smlouvy  

14.1 Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před 
uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - 
jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. 

14.2 Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti 
plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají 
podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i 
kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění 
jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit 
povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich 
důsledcích. Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se 
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oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez 
zbytečného odkladu se rozumí deset (10) dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje 
svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže 
tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má 
druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy. 

14.3 Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného 
oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na deset (10) dnů ode dne, 
kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení 
musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu 
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy 
neplatné. 

14.4 Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy 
až po uplynutí této dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, 
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím 
lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by 
nebylo podstatné 

14.5 Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání 
uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno 

(a) prodlení zhotovitele se zahájením prací delší než pět (5) dnů, 

(b) prodlení zhotovitele s předáním předmětu dodávky delší než pět (5) dnů,  

(c) prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky, 

(d) prodlení zhotovitele s předložením pojistné smlouvy delší deset (10) dnů,  

(e) případy, kdy zhotovitel provádí předmět díla v rozporu se zadáním objednatele, 
projektovou dokumentací, a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky 
neodstraní, 

(f) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes 
písemné upozornění objednatele, 

(g) neumožnění kontroly předmětu díla, 

(h) byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, 
který není zjevně nedůvodný, a dále likvidace podniku, prodej podniku zhotovitele nebo 
zahájení exekučního řízení proti zhotoviteli. 

14.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, 

(a) pokud při plnění smlouvy zhotovitel opakovaně (tj. více než dvakrát) porušuje své 
povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů, 

(b) že zhotovitel plní předmět díla takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou 
porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že 
předmět díla nebude dodán v jakosti obvyklé nebo očekávané. 

14.7 Plnění této smlouvy předpokládá spolufinancování z Operačního programu Podnikání a 
inovace pro konkurenceschopnost. Objednatel si proto vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy 
bez jakýchkoli sankcí také v případě, že mu nebude poskytnuta dotace nebo bude dotace 
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krácena. 

14.8 Důsledky odstoupení od smlouvy: 

(a) Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení 
druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, 
ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou 
považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od 
smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této 
smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po 
ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše 
po zániku smlouvy. 

(b) Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za 
jakost prací a dodávek, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení 
od smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část plnění, kterou zhotovitel do 
takového odstoupení realizoval. 

(c) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z této smlouvy takto: 

(i) zhotovitel provede soupis všech poskytnutých částí předmětu díla oceněných 
způsobem, kterým je stanovena cena díla, 

(ii) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech poskytnutých částí předmětu díla a 
zpracuje "dílčí“ konečnou fakturu, 

(iii) zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání předmětu plnění" a objednatel je 
povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení", 

(iv) objednatel uhradí zhotoviteli části předmětu díla poskytnuté do doby odstoupení 
od smlouvy na základě vystavené faktury, pokud jsou tyto části pro objednatele 
dále využitelné. 

 

15. Závěrečná ustanovení  

15.1 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy zcela nebo zčásti neplatné či neúčinné, 
nebo pokud by v této Smlouvě některá ustanovení chyběla, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují sjednat namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení neprodleně takové platné a 
účinné ustanovení, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení 
neplatného nebo neúčinného. Chybí-li ustanovení zcela, je nutno sjednat takové ustanovení, 
které odpovídá tomu, co by podle smyslu a účelu této Smlouvy bylo bývalo sjednáno, kdyby 
tato záležitost byla bývala známa již od samého počátku. 

15.2 Písemnosti se doručují na poslední známou adresu, tj. na adresu uvedenou v této Smlouvě 
nebo v případě změny na adresu, která byla naposledy písemně oznámena druhé smluvní 
straně. Nebyl-li adresát zastižen, doručovatel uloží písemnosti v místě příslušné provozovny 
držitele poštovní licence. Nevyzvedne-li si adresát písemnosti do deseti (10) dnů ode dne jejího 
uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení 
písemnosti nedozvěděl. Odmítl-li adresát přijetí písemnosti, považuje se písemnost za 
doručenou dnem, kdy adresát její přijetí odmítl. Jestliže smluvní strana neoznámí změnu 
adresy, považuje se písemnosti za doručenou dnem, kdy se vrátila odesílateli jako 
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nedoručitelná, resp. kdy odesílatel obdržel oznámení o nemožnosti doručení písemnosti. 

15.3 Pokud je na straně zhotovitele více osob, odpovídají všechny tyto osoby za splnění povinností 
z této smlouvy společně a nerozdílně. 

15.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem, kdy bude 
uveřejněna prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

15.5 Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit 
podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. 

15.6 Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen 
vykonat veškerou součinnost s kontrolou.  

15.7 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech v jazyce českém s platností originálu, z 
nichž po dvou (2) stejnopisech obdrží každá smluvní strana. 

15.8 Vedlejší ústní dohody k této Smlouvě nebyly učiněny. Smluvní strany jsou si vědomy, že jsou 
ujednáními této Smlouvy vázány a že obsah této Smlouvy lze změnit pouze se souhlasem obou 
smluvních stran, a to písemným dodatkem k této Smlouvě. Totéž platí pro vzdání se práv 
vyplývajících z této Smlouvy. 

15.9 Smluvní strany se vzájemně zavazují informovat ostatní smluvní strany o případné změně 
identifikačních údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy. 

15.10 Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. 

15.11 Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou plně svéprávné, že právní jednání spojená s 
uzavřením této Smlouvy učinily svobodně a vážně, že žádná z nich nejednala v tísni ani za 
nevýhodných podmínek, a že jim nejsou známy žádné právní překážky uzavření této Smlouvy. 
Smluvní strany dále prohlašují, že si tuto Smlouvu pečlivě přečetly a s jejím obsahem 
bezvýhradně souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.   

 

 
 

V _________________ dne ________________  V________________ dne ________________ 

                  

 

  

 

_________________________________       _________________________________                                                  

 

                        Objednatel                 Zhotovitel                                                                                                       
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Příloha č. 1 
 
 

ZKUŠEBNÍ PROVOZ ZHOTOVENÉHO DÍLA A ÚČAST NA VYHODNOCENÍ 
ZKUŠEBNÍHO PROVOZU DATOVÉHO CENTRA PO DOBU 6 MĚSÍCŮ 

____________________________________________________________________ 

 

I. Cíle zkušebního provozu 
 
1. Po dokončení provádění díla - Datového centra Svážná a před zahájením zkušebního provozu je 

ZHOTOVITEL  povinen provést kontrolní testy, závěrečnou zátěžovou a funkční zkoušku (tj. 
závěrečnou zkoušku). Těmito kroky prokáže plnou funkčnost dodaných systémů a splnění 
deklarovaných parametrů systémů. Úspěšný průběh zkušebního provozu je nutnou podmínkou 
finální akceptace dokončeného díla, OBJEDNATEL požaduje na ZHOTOVITELI zajištění a 
provozování zkušebního provozu Datového centra Svážná (dále jen „DC“) jako celku a účast 
ZHOTOVITELE  na vyhodnocení zkušebního provozu. 
 

2. Zkušební provoz má tyto cíle: 

(a) ověřit dlouhodobou funkčnost technologické části díla; 

(b) ověřit dlouhodobou funkčnost DC jako celku; 

(c) ověřit správnost dodané technické dokumentace skutečného provedení; 

(d) ověřit správnost dodané provozní dokumentace; 

(e) ověřit funkčnost servisního zajištění s poskytovatelem služby; 

(f) provést zaškolení provozních zaměstnanců OBJEDNATELE určené pro provoz a údržbu DC. 

 
3. Požadavky na ZHOTOVITEL E před zahájením zkušebního provozu: 

(a) předat provozní dokumentaci DC; 

(b) předat technologický popis DC; 

(c) předat kompletní dokumentaci skutečného provedení, uživatelskou a servisní dokumentaci 
od instalovaných rozvodů, technologií a jednotlivých zařízení; 

(d) předat postup odstraňování závad instalovaných technologií; 

(e) předat eskalační postupy závady při zkušebním provozu; 

(f) předat pracovní postupy na pravidelné servisní činnosti; 

(g) předat revizní zprávy od vyhrazených zařízení; 

(h) předat provozní deníky od zařízení. 
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II. Zkušební provoz 
 
1. Doba zkušebního provozu může trvat nejvýše 6 měsíců souvislého provozu DC. 

 
2. Po dobu zkušebního provozu jsou zaměstnanci ZHOTOVITELE a zaměstnanci jeho poddodavatelů 

oprávněni vstupovat do určených prostor OBJEDNATELE, za podmínek stanovených 
vnitropodnikovou dokumentací OBJEDNATELE, se kterou bude seznámen zástupce ZHOTOVITEL 
pro jednání věcná a technická nejpozději 30 dnů před zahájením zkušebního provozu. 
 

3. Po dobu zkušebního provozu zajistí ZHOTOVITEL  dostupnost odborného pracovníka pro řešení 
v pracovní dny v minimálním rozsahu 10 hodin (7 – 17 hod.) s reakční dobou pro vzdálený přístup 
do 30 minut a dojezdem do 1 hodiny. 
 

4. V průběhu zkušebního provozu bude ZHOTOVITEL  plně odpovědný za: 

(a) zajištění provozu, údržby, oprav, zkoušek a prohlídek technologické části díla; 

(b) zajištění materiálů, náhradních dílů a výrobků nezbytně nutných pro provoz, údržbu a opravy 
technologické části díla; 

(c) doplňování dokumentace skutečného provedení díla a provozní dokumentace; 

(d) doplnění a úpravu software systému monitorigu, měření a regulace pro optimalizaci provozu 
DC; 

(e) nastavení provozních a řídících parametrů všech technologických částí díla; 

(f) vytvoření a zapracovávání změn havarijních a provozních plánů a řádů technologické části 
díla; 

(g) zajišťování likvidace a odvozu všeho druhu odpadu, včetně nebezpečného, který vznikne z 
provozu nebo oprav technologické části díla; 

(h) zajištění dohledu nad funkčností technologické části díla a zařízení pro provoz 
technologického dispečinku OBJEDNATELE; 

(i) zajištění dohledu při provádění prací realizovaných OBJEDNATELEM nebo jinými subjekty, 
včetně požárně nebezpečných prací v prostorách instalované technologické části díla; 

(j) předkládání měsíčních zpráv OBJEDNATELI o provozu a údržbě a účast na vyžádaných 
jednáních s OBJEDNATELEM; 

(k) za včasné předkládání časových plánů prohlídek, údržby, oprav, revizí, zkoušek a profylaxí 
OBJEDNATELI minimálně 10 pracovních dnů před zahájením činnosti; 

(l) jednání se poddodavateli při haváriích a účast na jednáních, která se týkají provozu 
technologické části díla; 

(m) spolupráci při zpracování dokumentů, které obsahují technické údaje provozu technologické 
části díla; 

(n) zajištění všech revizí a kontrol technologické části díla, které vyplývají z  právních předpisů a 
norem; 

(o) provedení základního zaškolení minimálně 2 kvalifikované pracovníky OBJEDNATELE v 
obsluze všech technologických, monitorovacích a řídících systémů DC tak, aby byl zajištěn 
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spolehlivý provoz DC v režimu 24x7. Před dokončením zaškolení pracovníků OBJEDNATELE 
mohou pracovníci OBJEDNATELE obsluhovat veškerá technologická zařízení DC pouze pod 
dohledem ZHOTOVITELE ; 

(p) dokončení zaškolení pracovníků OBJEDNATELE a jejich prověření vykonáním zkušebního testu 
a praktickou zkouškou, o níž vypracuje ZHOTOVITEL  záznam a předá ho OBJEDNATELI. 

 
5. Po zaškolení mohou pracovníci OBJEDNATELE obsluhovat technologická zařízení, měnit a 

upravovat provozní a řídící parametry pouze se souhlasem ZHOTOVITELE. 
 

6. V průběhu zkušebního provozu je ZHOTOVITEL  plně odpovědný za provoz veškerého 
technologického zařízení DC (NON-IT technologií DC). 

 
7. V průběhu zkušebního provozu bude ZHOTOVITEL  plně odpovědný za dosažení těchto 

provozních parametrů DC (SLA – Service Level Agreement): 
Celková dostupnost datového centra musí splňovat parametry Tier 2 dle Uptime Institute s 
hodnotou 99,741 %. 
Měsíční dostupnost elektrické energie) = (1 – EN / M) x 100 (%) 
Požadovaná hodnota >= 99,999 %,  
Měsíční dostupnost požadované teploty) = (1–TE/M) x 100 (%) 
Požadovaná hodnota >= 99,993%, 
Měsíční dostupnost požadované vlhkosti) = (1-HU/M) x 100 (%) 
Požadovaná hodnota >= 99,993%, 
kde hodnoty představují: 
EN – součet doby všech neplánovaných výpadků v dodávce elektrické energie v minutách; 
TE – součet doby všech intervalů, v nichž byla teplota neplánovaně mimo požadované hodnoty v 
minutách. Toleranční pásmo pro hodnotu TE = 22 +4/-4°C. Jedná se o průměrnou teplotu na sále 
získanou zprůměrováním hodnot naměřených z teplotních čidel, umístěných na vrcholu 
studených uliček; 
HU - součet doby všech intervalů, v nichž byla relativní vlhkost neplánovaně mimo požadované 
hodnoty v minutách. Toleranční pásmo pro hodnotu HU = 30-70 %. Jedná se o průměrnou 
relativní vlhkost na sále získanou zprůměrováním hodnot naměřených z vlhkostních čidel; 
M - délka sledovaného období v minutách (mínus plánované odstávky). 

 

III. Akceptační procedura  

a parametry dokládající úspěšné ukončení zkušebního provozu 

 
1. Nejpozději 7 kalendářních dnů před ukončením zkušebního provozu, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak, je ZHOTOVITEL povinen provést: 

(a) analýzu všech provozních incidentů z celého průběhu zkušebního provozu, včetně uvedení 
nápravných opatření s ověřením jejich účinnosti (dále jen „analýza“); 

(b) protokolární předání veškeré technické a provozní dokumentace technologické části stavby v 
aktuálním stavu. 
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2. Popis analýzy dle odst. 1 písm. (a) této kapitoly: 

(a) V průběhu zkušebního provozu budou v systému monitoringu pořizovány všechny provozní a 
havarijní údaje o provozovaných technologiích. Vyhodnocování těchto informací, zejména 
incidentů, včetně přijatých nápravných opatření, bude probíhat na pravidelných schůzkách 
zástupců ZHOTOVITEL E a OBJEDNATELE každých 15 dní, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. Výsledky analýzy budou zpracovány a vyhodnoceny z hlediska 
požadovaných parametrů (SLA) uvedených v čl. II odst. 7 této přílohy. 

(b) ZHOTOVITEL  vyhotoví celkový seznam všech závad a incidentů, ke kterým došlo v průběhu 
zkušebního provozu. U každého jednotlivého incidentu bude detailní záznam, který bude 
obsahovat vždy následující údaje: 

 sériové číslo dotčeného zařízení; 

 datum a čas vzniku závady, incidentu; 

 datum a čas příjezdu technika specialisty; 

 technický popis závady; 

 údaje o příčině závady – např. technická závada zařízení, nevhodná manipulace 

provedená obsluhou zařízení, použití nevhodného provozního materiálu apod.; 

 postup při odstraňování závady; 

 provedená technická nebo organizační opatření; 

 vyměněné díly, součástky; 

 datum a čas odstranění závady, incidentu a uvedení zařízení do plného provozu; 

 datum a čas odjezdu technika specialisty. 

(c) Na základě celkového seznamu všech závad a incidentů ZHOTOVITEL  v analýze uvede, zda 
technologická část díla vyhovuje provozním požadavkům a splňuje parametry SLA.  

 
3. Popis závěrečné zkoušky:  

(a) Závěrečná zkouška bude zaměřena na funkčnost technologické části  DC jako celku, včetně 
simulací poruch zařízení. ZHOTOVITEL  je povinen písemně sdělit OBJEDNATELI termín 
provedení Závěrečná zkoušky, a to nejméně 10 kalendářních dnů před termínem provedení 
Závěrečné zkoušky. 

(b) ZHOTOVITEL  provede Závěrečnou zkoušku s reálnou zátěží v datovém sále osazeném 
technologiemi NON-IT v době Závěrečné zkoušky. ZHOTOVITEL  zajistí osazení zkušebních 
zátěží na datových sálech, které budou osazeny technologiemi NON-IT tak, by bylo dosaženo 
alespoň 30 % elektrické a tepelné zátěže s tolerancí +/- 3 %. V datových sálech, kde bude 
probíhat Závěrečná zkouška, budou sledovány parametry SLA a bude sledováno dosažení 
maximální zátěže a stabilizace provozních parametrů prostředí pro stanovený časový úsek s 
požadavkem na dodržení parametrů SLA. 

(c) Předmětem závěrečné zkoušky budou zkoušky těchto hlavních technologických celků: 

 Trafostanice 

Simulace výpadku napájení z distribuční sítě VN. Kontrola převzetí zátěží systémy UPS, 

provoz z baterií UPS, start MG a převzetí zátěže, chod UPS ze sítě (napájení z MG), 

dobíjení baterií. Simulace návratu distribuční sítě VN, kontrola fázování motorgenerátoru 
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na distribuční síť, krátkodobý chod s distribuční sítí, přepnutí na napájení z distribuční 

sítě, doběh (vychlazení) a vypnutí motorgenerátoru. 

 Motorgenerátory (MG) 

Simulace poruchy u MG v aktivní napájecí větvi a simulace výpadku z distribuční sítě. 

Kontrola převzetí zátěží systémy UPS v obou napájecích větvích, provoz z baterií UPS, 

převzetí zátěží DA, chod UPS ze sítě (napájení z MG), dobíjení baterií. Simulace návratu k 

napájení z distribuční sítě. Kontrola fázování motorgenerátoru na distribuční síť, 

krátkodobý chod s distribuční sítí, přepnutí na napájení z distribuční sítě, doběh 

(vychlazení) a vypnutí motorgenerátoru. 

Ověření funkčnosti přípojky mobilního motorgenerátoru 

 Zdroje UPS 

Simulace výpadku jednoho výkonového modulu UPS. Kontrola převzetí zátěže ostatními 

moduly dané UPS. Simulace výpadku napájecí větve A a převzetí zátěže napájecí větví B a 

naopak. 

 Klimatizační jednotky 

Provoz klimatizačních jednotek na datových sálech v režimu N+1: 

Standardní provozní stav – v provozu N jednotek přesné klimatizace, 1 jednotka přesné 

klimatizace v režimu stand-by (režim N+1). V tomto provozním stavu bude sledováno 

dodržení parametrů teploty a vlhkosti po dobu 120 minut dle výše uvedeného čl. II odst. 

7. 

Havarijní stav – simulace výpadku jedné jednotky přesné klimatizace, kontrola převzetí 

tepelné zátěže zbývající jednotkou přesné klimatizace. 

Nestandardní havarijní stav – simulace výpadku N-1 jednotek přesné klimatizace. 

Sledování průběhu teploty a vlhkosti v závislosti na čase od vzniku tohoto havarijního 

stavu po dobu nezbytně nutnou k vyhodnocení vlivu na překročení parametrů SLA. 

Kritický havarijní stav – simulace výpadku N+1 jednotek přesné klimatizace. Sledování 

průběhu teploty a vlhkosti v závislosti na čase od vzniku tohoto havarijního stavu po dobu 

nezbytně nutnou k vyhodnocení vlivu na překročení parametrů SLA. 

 Řídicí systém 

Funkčnost řídicího systému je prověřována vždy s každou výše uvedenou zkouškou, 

správnost funkčnosti je dána automatickým průběhem přechodových stavů. 

 Monitorovací systém 

Funkčnost systém bude prověřována při každé z výše uvedených zkoušek, tzn., že musí 

být zaznamenány a zobrazeny jednotlivé stavy, které nastaly v průběhu zkoušky. 

 Systém CCTV 

 Vizuální kontrola funkčnosti jednotlivých zařízení systému. 

 Systém EZS 

Vyvolání nepovoleného vniknutí do prostor DC. 

 Systém SHZ 

Zkouška bude nahrazena výchozí revizí pro tento systém. 
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IV. Závěrečné hodnocení zkušebního provozu 
 
1. Z průběhu zkušebního provozu (celkové vyhodnocení incidentů, vyhodnocení dostupností – SLA) 

a z provedené závěrečné zkoušky zpracuje ZHOTOVITEL Hodnotící zprávu, kterou předloží 
OBJEDNATELI k akceptaci nejpozději 10 kalendářních dnů před ukončením zkušebního provozu. 
 

2. V případě, že OBJEDNATEL Hodnotící zprávu dle předchozího odstavce akceptuje, považuje se 
zkušební provoz za úspěšně ukončený ke dni, ke kterému k akceptaci došlo. 
 

3. V případě, že OBJEDNATEL Hodnotící zprávu dle odst. 1. tohoto článku neakceptuje, uvede 
přesné zdůvodnění svých výhrad a zkušební provoz se nepovažuje za ukončený a musí 
pokračovat. V průběhu prodlouženého zkušebního provozu budou provedena nápravná opatření 
k eliminaci výhrad OBJEDNATELE, případně opakovány ty zkoušky z akceptační procedury, které 
OBJEDNATEL požaduje a ZHOTOVITELje povinen předložit OBJEDNATELI opravenou hodnotící 
zprávu k nové akceptaci. 
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PROTOKOL O AKCEPTACI 
Název projektu: 
 
DODAVATEL: 
 
OBJEDNATEL: Technické sítě Brno, akciová společnost 
 

AKCEPTACE 
Předmět akceptace: Hodnotící zpráva zkušebního provozu DC Svážná 
 
 
Výsledek akceptace:  
□ Akceptováno  
□ Akceptováno s výhradami  
□ Neakceptováno 

 
Seznam výhrad: 

Výhrada Závažnost 
??? 

Termín řešení 

   

   

   

   

 
Podpisová tabulka: 

Objednatel Dodavatel 

Jméno a příjmení: Jméno a příjmení: 

Funkce: Funkce: 

Podpis: Podpis: 

 
 
V Brně dne __________________20___ 
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Příloha č. 2 

 

STANOVENÍ POSTUPU VÝPOČTU ROZDÍLU MEZI SKUTEČNOU SPOTŘEBOU 
ELEKTRICKÉ ENERGIE NA CHLAZENÍ NON IT TECHNOLOGIÍ A ETALONEM 

SPOTŘEBY STANOVENÝM Z PODKLADŮ DLE NABÍDKY ZHOTOVITELE 
  
Tento dokument závazným způsobem stanoví výši nákladů za překročení limitu čerpání el. energie na 
chlazení IT technologií datového centra TSB Svážná dle článku 13.3 písm. (a) Smlouvy o dílo, které je 
povinen zhotovitel uhradit objednateli. 
 
1. Výpočet vychází z údajů o příkonu všech komponent chladících technologií, které byly ze strany 

zhotovitele doplněny do  Přílohy č. 9 „Výpočet roční efektivity chlazení“ v jeho konečné nabídce.  
 

2. Vyhodnocení spotřeby se bude provádět 1 x ročně, vždy k výročí data předání díla, aby se 
zohlednil vliv průběhu teplot vnějšího prostředí během všech ročních období. 

 
3. Skutečný chladící výkon IT technologií (sloupec Chladící výkon IT) se stanoví jako roční hodinový 

průměr příkonu IT technologií umístěných v datovém sálu. 
 

4. Podkladem pro stanovení skutečného průběhu teplot během hodnoceného období bude 
databáze měření venkovní teploty, kterou provádí v lokalitě Brno – Svážná společnost Teplárny 
Brno, a.s. Z těchto podkladů bude objednatelem stanoven časový průběh teplot v teplotních 
intervalech dle Přílohy č. 9 „Výpočet roční efektivity chlazení“. Skutečné hodnoty budou 
dosazeny do sloupce „Počet hodin v roce“ a bude proveden přepočet tabulky pro tyto 
aktualizované hodnoty. Tak budou získány referenční hodnoty celkové spotřeby energie pro 
příkon IT technologií 48, 80 a 128 kW.  

  
5. V intervalech 0 – 48 kW, 48 – 80 kW a 80 – 128 kW se předpokládá lineární závislost mezi 

příkonem IT technologií a celkovou spotřebou energie na chlazení. Na základě této závislosti 
bude vypočtena tabulka referenčních spotřeb energie v rozsahu příkonu IT technologií 0 – 128 
kW, krok 1 kW. Následující tabulka obsahuje údaje o referenčních spotřebách energie dle přílohy 
č. 9 ZD předložené zhotovitelem v rámci konečné nabídky.: 

 
(Zde bude doplněna tabulka referenčních spotřeb dle Přílohy č. 9 dodané Zhotovitelem v jeho 
konečné nabídce.) 

 
6. Energii na chlazení vyčerpanou nad rámec referenční hodnoty spotřeby je zhotovitel povinen 

objednateli  uhradit v úrovni jeho skutečných nákladů (dle aktuální nákupní ceny el. energie). 
 

7. Skutečná spotřeba el. energie na chlazení bude stanovena jako součet spotřeby non IT 
technologií datového sálu a technologické místnosti. 


