 



SMLOUVA O DÍLO
Provedení stavby: „Stavební úpravy stávající školní vývařovny v Základní a mateřské škole v Sázavě - stavba“

číslo smlouvy Objednatele: 2/2026

číslo smlouvy Zhotovitele: ……………………………………


uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník


I.
Smluvní strany

Objednatel:  	Město Sázava
se sídlem: 	nám. Voskovce a Wericha 356, 285 06 Sázava
zastoupené: 	Mgr. Vladimírem Dvořákem, starostou města	
IČ:	00236411
DIČ:	CZ00236411
bankovní spojení: 	PPF BANKA a.s., č.ú. 2047510007/6000

Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních:	Mgr. Vladimír Dvořák – starosta
ve věcech technických:	Tereza Krejčířová
(dále jen „Objednatel“)
a
Zhotovitel: 	……………………………..
se sídlem:	……………………………..
jednající:	……………………………..
IČ:	……………………………..
DIČ:	……………………………..
bankovní spojení:……………………………………………………….

Firma byla zapsána ………………………… oddíl ………, vložka …………

Osoby oprávněné k jednání: 
ve věcech smluvních:	……………………………..
ve věcech technických:	……………………………..
(dále jen „Zhotovitel“)

Společně dále také jako „smluvní strany“ či „účastníci“ se dohodli








II. 
Předmět Smlouvy
Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí zhotovit pro objednatele dílo „Stavební úpravy stávající školní vývařovny v Základní a mateřské škole v Sázavě – stavba“.
Jedná se o stavební úpravy v objektu č.p. 431 ve městě Sázava, vč. nové přístavby externího výtahu a externího WC. Dojde také k vybudování nové venkovní rampy, budou provedeny změny sociálního zázemí, přepracování systému výdejního místa, technická a technologická modernizace provozu, budou provedeny nové rozvody pitné vody, odkanalizování zařizovacích předmětů na sanitárním zařízení a příprava TUV bude zajištěna stávajícím způsobem novými rozvody k otopným deskovým tělesům. Budou upraveny rozvody vzduchotechniky.

1. Celkový projekt „Stavební úpravy stávající školní vývařovny v Základní a mateřské škole v Sázavě“ je rozdělen na tyto stavební objekty: 
· AS
· ZTI
· GASTRO
· ÚT
· VZT
· Elektro
V rámci realizace úprav školní vývařovny bude současně se stavebními pracemi probíhat i dodávka gastro vybavení. Zhotovitel stavebních prací a dodavatel gastro vybavení musí průběh jednotlivých prací společně koordinovat. Objekt GASTRO není předmětem této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost budoucímu dodavateli gastro vybavení, zejména přístup na místo plnění (objekt č.p. 431) pro potřeby demontáže stávajícího gastro vybavení a následné montáže nového gastro vybavení školní vývařovny, stejně tak montáže stávajícího gastro vybavení.

Stavební činnost – zhotovení díla: „Stavební úpravy stávající školní vývařovny v Základní a mateřské škole v Sázavě – stavba“ bude provedena na pozemkových parcelách č. 410/1 a 410/2 v katastrálním území Sázava, obec Sázava, okres Benešov, v profesionální kvalitě, řádně a ve sjednané době. 

Rozhodnutí o povolení stavby na stavební záměr: „Stavební úpravy stávající školní vývařovny v Základní a mateřské škole v Sázavě“ bylo vydané Městským úřadem Sázava, stavebním úřadem, č.j.: SU/1703/2020-6-F dne 10.11.2020, nabylo právní moci dne 27.11.2020. Na toto rozhodnutí vydal stavební úřad pod č.j. SU/2125/2022-3-F dne 17.10.2022 rozhodnutí o prodloužení platnosti a dále pod č.j. SU/1391/2024-3 dne 8.7.2024 vydal stavební úřad rozhodnutí o prodloužení platnosti s nabytím právní moci dne 24.7.2024.

Zhotovitel se zavazuje stavbu zhotovit podle prováděcí projektové dokumentace stavby s názvem „Stavební úpravy stávající školní vývařovny v Základní a mateřské škole v Sázavě“, zpracované projektovou kanceláří ARCHIDE CZ s.r.o., Hvožďanská 2053/3, 148 01 Praha 4, zodpovědný projektant Ing. arch. Radim Palkovský. Nedílnou součástí této dokumentace stavby je nové Požárně bezpečnostní řešení.

Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude provedena v souladu s Rozhodnutím o povolení stavby na stavební záměr „Stavební úpravy stávající školní vývařovny v Základní a mateřské škole v Sázavě“, č.j.: SU/1703/2020-6-F dne 10.11.2020, které nabylo právní moci dne 27.11.2020, včetně veškerých uvedených podmínek. 

Zhotovitel se zavazuje po dokončení díla provést geodetické zaměření objektu a vyhotovit geometrický plán, kde bude zanesen údaj o poloze definičního bodu stavby.
2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že prováděcí projektovou dokumentaci včetně výkazu výměr a stavebního povolení převzal před podpisem této Smlouvy. 

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

4. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost, řádně provedené dílo bez závad a nedodělků převzít a za provedené dílo uhradit Zhotoviteli dohodnutou nejvýše přípustnou cenu za podmínek a v termínu touto Smlouvou sjednanou.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s náležitou odbornou péčí, v souladu s českými technickými normami, technickými předpisy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla. 

III.
Cena díla a platební podmínky
1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II této Smlouvy je stanovena jako cena pevná, konečná za kompletní stavbu. 

2. Cena díla je stanovena dohodou na základě cenové nabídky ze dne …………. 

Celková cena (bez DPH) ……..………………….. Kč
DPH 21 % ……………………..………...………… Kč
Celková cena s DPH ………….……….…………. Kč

	(celková cena s DPH slovy: ……………………………………….. korun českých)

Tyto ceny obsahují dovozní cla, daně, poplatky a obdobné platby související s přípravou, prováděním a dokončením Díla a dále platby spojené s povinnostmi, které má Zhotovitel splnit na základě této Smlouvy. Tato cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu Smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyčíslení. 

3. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy. 

4. Případné vícepráce vzniklé v souvislosti s provedením díla musí být předem projednány a odsouhlaseny zápisem pověřeného zástupce Objednatele do stavebního deníku včetně uvedení případné změny ceny díla. V případě změny materiálů a změny rozsahu prací bude cena upravena dle jednotkových cen z položkového rozpočtu. Nebude-li možné některé práce ocenit dle položkového rozpočtu, budou tyto práce oceněny na základě aktuálních cen cenové soustavy ÚRS nebo dohodou smluvních stran.

5. Cena obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, umístěním stavby, zařízením staveniště, jakož i všechny ostatní náklady, související s plněním této Smlouvy. 

6. Práce neprováděné dle cenové nabídky (méně práce) nebudou fakturovány a v konečném vyúčtování budou odečteny. 

7. Účastníci této Smlouvy se dohodli, že veškeré řádně provedené práce budou fakturovány měsíčně. Zhotovitel předloží Objednateli (technickému dozoru Objednatele) vždy soupis provedených prací a po odsouhlasení Objednatelem vystaví fakturu s obvyklými náležitostmi daňového dokladu, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených a odsouhlasených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Faktura bude vyhotovena ve 3 stejnopisech vč. příloh. Konečná faktura bude vystavena po dokončení a předání kompletního díla prostého vad a nedodělků. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

8. Faktury musí obsahovat náležitosti vyžadované pro daňový doklad dle platných právních předpisů, číslo Smlouvy o dílo, název akce: „Stavební úpravy stávající školní vývařovny v Základní a mateřské škole v Sázavě – stavba“. Faktura musí vždy obsahovat cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu včetně DPH.

9. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem písemně odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

10. Úhrada faktur bude provedena do 30 dnů ode dne doručení Objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele. Platba bude probíhat výhradně v CZK.

11. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě s tím, že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury Objednateli. 

IV.
Doba plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:                               
Předání a převzetí staveniště: 	do 5 dnů od výzvy Objednatele
Zahájení stavby:	     		18.5.2026
Ukončení prací:	      		19.8.2026
             Vyklizení staveniště:    			do 10 dnů ode dne ukončení prací 

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle podrobného časového harmonogramu provádění díla (dále jen „časový harmonogram“). 

3. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště předložit Objednateli (technickému dozoru Objednatele) časový harmonogram provádění stavebních prací v týdnech s měsíčním finančním plněním, který bude akceptovat průběh stavebních prací dle harmonogramu prací a dodávek stanoveným Objednatelem v zadávacích podmínkách. 

V.
Záruky
1. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude zhotoveno tak, aby odpovídalo stavebnímu povolení, této Smlouvě a příslušným stavebním předpisům a technickým normám České republiky. 

2. Záruční doba za provedené dílo činí 60 měsíců ode dne protokolárního předání dokončeného díla Objednateli. Na zařízení u nichž poskytuje výrobce kratší nebo delší záruční dobu platí tato záruční lhůta – seznam těchto částí díla, na které se nevztahuje záruka 60 měsíců, bude přílohou předávacího protokolu, kde budou odlišné záruční lhůty vyspecifikovány a doloženy záručními listy. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly v průběhu záruční doby důsledkem nesprávného užívání díla Objednatelem případně dalšími osobami. 

3. Případné záruční opravy se vztahují na činnosti provedené Zhotovitelem. 

4. [bookmark: _Toc520713856][bookmark: _Toc520713993][bookmark: _Toc41058872]Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může Objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Pokud Zhotovitel neodstraní řádně reklamované vady do 30 dnů od písemné reklamace, má Objednatel právo vady odstranit sám, nebo je dát odstranit třetí osobou, v obou případech na náklady Zhotovitele. 

VI. 
Odpovědnost za škodu, pojištění odpovědnosti vůči třetím osobám
1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za veškerou škodu způsobenou Zhotovitelem, jeho zaměstnanci, zástupci, poddodavateli nebo jinými osobami jednajícími jménem Zhotovitele, která vznikne při plnění smluvních povinností Zhotovitele a ke které dojde v důsledku porušení této Smlouvy nebo příslušných právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že nahradí Objednateli škodu vzniklou v důsledku porušení této Smlouvy Zhotovitelem.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod pracovníků Zhotovitele a to ve výši min. 20 000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen předložit doklad o pojištění – pojistnou smlouvu v originále nebo ověřené kopii nejpozději při předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti toto pojištění po celou dobu realizace díla.

VII. 
Vyšší moc
1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. 

2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této Smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této Smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.
 
3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této Smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak. 

VIII.
[bookmark: _Toc520713849][bookmark: _Toc520713986][bookmark: _Toc41058865]   Staveniště (místo plnění)
1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad v termínu dle Smlouvy. O předání staveniště bude vyhotoven zápis, ve kterém bude Zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště.

2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:
· vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu
· určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provedení stavebních prací

3. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním díla.

4. [bookmark: _Ref521218086]Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.
IX.
Práva a povinnosti Objednatele
1. Před zahájením prací na staveništi ustanovit svého odpovědného zástupce na stavbě, dále jen technický dozor investora, který bude oprávněn za něho jednat v běžných věcech a předávat závazná sdělení Objednatele nebo jím písemně zplnomocněných zástupců. Objednatel sdělí toto jméno včas před zahájením prací. Technický dozor je oprávněn kontrolovat průběh prací a zapisovat do stavebního deníku. Výkon technického dozoru bude prováděn osobou vybranou Objednatelem.  

2. Poskytnout Zhotoviteli na základě jeho písemné (tj. i faxové, příp. telefonické, faxem potvrzené) žádosti bezodkladně, nejpozději však do 3 kalendářních dnů, veškerou nutnou součinnost při výkonu všech činností za účelem provedení díla dle této Smlouvy. 

3. Podpořit Zhotovitele v jednání s úřady, pokud o to Zhotovitel požádá. 

4. Objednatel od Zhotovitele převezme řádně dokončený předmět Smlouvy bez vad a nedodělků a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku III. této Smlouvy. 

5. Uhradit Zhotoviteli řádně a včas celou smluvenou cenu podle této Smlouvy.

X.
Práva a povinnosti Zhotovitele
1. Před zahájením prací na staveništi ustanoví svého odpovědného zástupce na staveništi, který bude oprávněn za něho jednat v běžných věcech a předávat a přijímat závazná sdělení statutárních orgánů nebo jimi písemně zplnomocněných zástupců. Zhotovitel sdělí Objednateli písemně jeho jméno včas před zahájením prací. Odpovědný zástupce Zhotovitele se bude účastnit pravidelných kontrolních dnů, které se budou konat jedenkrát týdně, pokud nebude určeno jinak. Organizací kontrolních dnů je pověřen odpovědný zástupce Objednatele.

2. Zhotoví a včas ve lhůtě předá dílo provedené podle této Smlouvy Objednateli. 

3. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození. Zhotovitel je povinen odpady, vznikající jeho činností při realizaci díla, likvidovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., v platném znění a prováděcími předpisy. 

4. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolní zástavbu.

5. Zhotovitel je povinen vést, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen denně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, počet osob na stavbě, počet odpracovaných hodin, klimatické podmínky, apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. Stavební deník je veden na průběžně číslovaných listech, musí být uložen a vždy přístupný na staveništi. Objednatel a technický dozor investora je oprávněn kdykoliv do stavebního deníku nahlédnout. Po uskutečnění zápisu do stavebního deníku obě strany příslušný zápis podepíší a jeden průpis převezme technický dozor investora. 

6. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně zástupce Objednatele či Objednatele k provedení kontroly díla na určitém stupni jeho provádění – tj. ke kontrole a převzetí prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými a dále ve všech případech, u nichž si to Objednatel v průběhu realizace vyhradí a to zápisem do SD a E-mailem. 

7. Zhotovitel je v celém rozsahu na předaném pracovišti zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce v souladu dle z.č.262/2006 Sb. ve znění následných předpisů, dle z .č. 309/2006 Sb. ve znění následných předpisů, dle   N.V. 591/2006 Sb., dle N.V. 362/2005 Sb. a zodpovědný za dodržování požární ochrany dle z.č. 133/1985 Sb. ve znění následných předpisů, a to zejména vyhl.č. 87/2000 Sb. o dodržování požární ochrany při provádění svářečských prací.

8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této Smlouvy. Za poddodávku je považována realizace částí zakázky jinými subjekty pro vítěze zadávacího řízení – Zhotovitele. V případě, že Zhotovitel provede změnu poddodavatele, prostřednictvím jehož prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, musí nový poddodavatel splňovat příslušný kvalifikační předpoklad v takovém rozsahu, v jakém byl prokázán předchozím poddodavatelem.

9. Zhotovitel díla předá jedno písemné vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, včetně elektronické verze na CD Objednateli a jeho případné připomínky k této dokumentaci se zavazuje akceptovat. 

10. Zhotovitel je povinen si sám na své náklady zajistit projednání záborů veřejného prostranství a dopravní opatření spojených s realizací díla (DIR).

11. Zhotovitel prohlašuje, že na provádění díla se bude podílet tato osoba:
     hlavní stavbyvedoucí: 	 ………………………………………………

12. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31.12.2036. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci.

13. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této Smlouvy stává, v souladu s ustanovením 
§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. Tato povinnost se vztahuje na Zhotovitele i všechny jeho poddodavatele.

14. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

15. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění Smlouvy řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. 

16. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění Smlouvy, kdykoli v průběhu plnění Smlouvy a na žádost Objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů a dokladů o plnění řádného a včasného plnění finančních závazků vůči těmto poddodavatelům.

17. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění Smlouvy plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů.

18. Zhotovitel se zavazuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, ani nepověří provedením díla poddodavatele, který takové jednání umožňuje.

19. Zhotovitel je povinen zajistit, že všichni zaměstnanci Zhotovitele, kteří jsou cizinci a budou provádět jakoukoliv činnost na díle, mají povolení k pobytu na území České republiky a povolení k zaměstnání pro místo provádění prací, je-li to právními předpisy vyžadováno. Objednatel má právo vyžádat si předložení kopií příslušných dokladů kdykoliv v průběhu realizace díla, a to až do doby předání a převzetí díla a Zhotovitel je povinen této žádosti bez zbytečného odkladu vyhovět.

20. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

21. V souvislosti s dodržováním mezinárodních sankčních mechanismů Objednatel upozorňuje Zhotovitele na platný zákaz plnit jakoukoli veřejnou zakázku dodavateli, kteří podléhají mezinárodním sankcím (viz článek 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních s ohledem na kroky Ruska destabilizující situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022), a to včetně poddodavatelů plnících více než 10 % celkového objemu zakázky. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o tom, že se dozvěděl, že se na jeho osobu nebo jinou osobu v poddodavatelském schématu zakázky sankce vztahují. Pokud bude zjištěno porušení sankčního opatření, bude veškerá případná sankce v této souvislosti uvalená na Objednatele uplatněna v plné výši na Zhotoviteli jako škoda vzniklá v souvislosti s plněním zakázky.

22. Zhotovitel je povinen dodržovat zásadu „významně nepoškozovat“ v oblasti životního prostředí. Zhotovitel je povinen zajistit a doložit, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné a vzniklých na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

23. Zhotovitel bude vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a evidenci o způsobu jejich zneškodňování. Doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech budou nedílnou součástí dokladů k předání a převzetí díla.

XI.
Předání a převzetí díla
1. O přesném datu a hodině předání/převzetí díla bude Zhotovitel informovat písemně Objednatele nejpozději 5 dnů před jím navrženým termínem, a to zápisem do SD a E-mailem. 

2. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, který podepíší obě strany. Přílohou předávacího protokolu dokončeného díla bude kompletní seznam poddodavatelů.

3. Zhotovitel stavby odpovídá za její provedení v rozsahu dle Smlouvy a Objednatel ji v tomto rozsahu převezeme. 

4. V případě, že se Objednatel bez omluvy nedostaví k převzetí díla na uvedený termín, bude dílo považováno za předané bez vad a nedodělků.

5. Zhotovitel při předání předloží: 
· dokumentaci skutečného provedení (geodetické zaměření) - údaj o poloze definičního bodu stavby
· doklad o zneškodnění odpadů vzniklých stavební činností
· seznam odchylek, které mají dopad na cenu za provedení díla dle této Smlouvy
· doklad o vytýčení inženýrských sítí, doklad o převzetí sítí majiteli zařízení po dokončení prací a další doklady vyžadující jiné právní předpisy (viz stavební povolení)
· revize elektrických zařízení
· tlaková zkouška vodovodního potrubí, zkouška těsnosti kanalizačního potrubí, zápis o tlakové a topné zkoušce
· veškeré ostatní doklady potřebné, vhodné a nutné pro řádné, bezpečné a nerušené užívání předmětu Smlouvy.

XII.
Sankce
1. [bookmark: _GoBack]Nesplní-li Zhotovitel vlastním zaviněním smluvní lhůtu pro předání díla, je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. 

2. Smluvní pokuta za prodlení při platbách dle čl. III ze strany Objednatele se stanovuje ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

3. V případě nedodržení podmínek uvedených v článku X. odst. 15., odst. 16. a odst. 17.  Smlouvy je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

4. V případě porušení povinnosti stanovené v článku X. odst. 18. a odst. 19. Smlouvy je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý takový případ.

5. Jestliže jedna ze smluvních stran nesplní některý ze svých závazků stanovených touto Smlouvou, nebo povinností stanovenou obecně závazným předpisem, nebo technickou normou, pak je povinna druhé straně nahradit škodu, která jí tímto nesplněním závazků vznikla. Každá smluvní strana ručí za porušení této povinnosti i vůči třetí osobě, jestliže jí z výše uvedených důvodů způsobí škodu. 

XIII.
Platnost a účinnost Smlouvy
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

2. Plnění podle Smlouvy v letech následujících po roce, v němž byla uzavřena, bude probíhat na základě stanovení rozsahu provedení díla, jež má být uskutečněn v příslušném kalendářním roce.

XIV. 
Závěrečná ustanovení
1. Tato Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu, z nichž každá strana obdrží dva. V souladu s § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je možné i elektronické uzavření Smlouvy.

2. Objednatel předpokládá, že realizace díla, či jeho poměrná část, bude spolufinancována z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 

3. Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu o dílo mohou smluvní strany pouze formou písemných smluvních dodatků, očíslovaných vzestupnou číselnou řadou a podepsaných stejnými oprávněnými zástupci jako v této Smlouvě, popř. jejich zástupci.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy vč. příloh a případných dodatků k této smlouvě na profilu Objednatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

5. Nedílnou součástí této Smlouvy je:
Příloha č. 1:  Oceněný soupis prací – položkový rozpočet z cenové nabídky Zhotovitele.


V Sázavě dne …………………..

Objednatel:							Zhotovitel:
Město Sázava							………………….





……………………………………				……………………………………
          Mgr. Vladimír Dvořák 		                                        Jméno a funkce   
                 starosta města

 
