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Příloha č. 2 výzvy k podání nabídek
-
SMLOUVA O DÍLO
(uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)


I. Smluvní strany


Objednatel: 		Obec Grygov
se sídlem:		Šrámkova 19, 783 73 Grygov 
zastoupen: 		Ing. Tomášem Kubáčkem, starostou obce Grygov    
IČO:			00298875
DIČ: 			CZ00298875
Bankovní spojení: 		Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	   	1801717399/0800                       		

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: 		[doplní účastník]            
se sídlem:	 	[doplní účastník]
zastoupen:	 	[doplní účastník]
IČO:			[doplní účastník]
DIČ:			[doplní účastník]
zapsán v obchodním rejstříku [doplní účastník]
Telefon:		[doplní účastník]
E.mail:			[doplní účastník]
Bankovní spojení:	[doplní účastník]
Číslo účtu:		[doplní účastník]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také jen „smluvní strany“)

II. Prohlášení stran

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Komunitní centrum a prodejna potravin Grygov“ (dále také jen „Veřejná zakázka“). Jednotlivá ujednání této smlouvy tak budou vykládána v souladu s podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou na Veřejnou zakázku.

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně.

4. Je-li Zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. 1 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li Zhotovitel plátcem DPH, musí být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

5. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky vč. této smlouvy a všech jejích příloh, s místem provádění díla, a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k realizaci díla.

6. Zhotovitel bere na vědomí, že Veřejná zakázka bude spolufinancována z dotačního programu/výzvy: 77. výzva Ministerstva životního prostředí, Operačního programu Životní prostředí pro období 2021–2027, projekt s názvem: „Komunitní centrum a prodejna potravin Grygov“, reg. číslo projektu: CZ.05.01.01/01/24_077/0005367 (dále také jen „dotace“). Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil s veškerými podmínkami financování Veřejné zakázky a podmínkami dotace, zejm. s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2021–2027 (dále také jen „Pravidla“). Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré povinnosti, které se na něj přiměřeně vztahují, které pro Objednatele vyplývají z podmínek financování Veřejné zakázky a z podmínek dotace, o kterých při vynaložení řádné péče měl nebo mohl vědět, a to včetně technických, organizačních a bezpečnostních požadavků, povinností mlčenlivosti, požadavků na dokumentaci, kontrolu plnění a součinnost. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy chránit práva a zájmy Objednatele, zejm. jednat tak, aby byly dodrženy veškeré podmínky financování Veřejné zakázky a podmínek dotace, aby nedošlo vůči Objednateli k uplatnění sankcí ani krácení dotace. 

II. Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele v této smlouvě specifikované dílo, a to v souladu se všemi závaznými právními předpisy, jakož i smluvními stranami sjednanými podmínkami, a současně Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu.

2. [bookmark: _Hlk206397582]Dílem se pro účely této smlouvy rozumí provedení všech stavebních prací, služeb a dodávek uvedených v této smlouvě a jejích přílohách a v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou do zadávacího řízení Veřejné zakázky, zejména v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby s názvem „Komunitní centrum Grygov“ (včetně dokumentace změny stavby před jejím dokončením) a projektovou dokumentaci pro provádění stavby s názvem „Prodejna potravin Grygov“, obojí zpracováno společností BAUMAS projekt, spol. s r.o. Moravská 3010/57a, 767 01 Kroměříž, IČO 07657072 (obojí společně dále také jen „projektová dokumentace“), a v souladu s Rozhodnutím o schválení stavebního záměru Magistrátu města Olomouce, odboru stavebního č. j. SMOL/293255/2023/OS/PS/Suc ze dne 16.10.2023, v právní moci od 15.11.2023 (dále také jen „Stavební povolení“). Projektová dokumentace tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1. Projektová dokumentace není se smlouvou pevně spojena.

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla provést, dodat a poskytnout veškeré stavební práce, dodávky, a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání díla, pro vydání kolaudačního rozhodnutí k dílu a k uvedení díla do trvalého provozu. Součástí díla je zejména
a) výroba, dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení týkajících se díla;
b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
c) průběžný odvoz stavebního a jiného odpadu vzniklého při provádění díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“), není-li touto osobou přímo Zhotovitel; 
d) zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu nebo k zařízení staveniště, před znečištěním a poškozením po celou dobu provádění díla a uvedení všech těchto povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu, před započetím stavebních prací budou tyto plochy vhodným způsobem Zhotovitelem zdokumentovány, dokumentace bude součástí zápisu o předání a převzetí staveniště;
e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, respektování případných požadavků koordinátora BOZP;
f) zajištění a kontrola zabezpečení staveniště; 
g) provedení závěrečného úklidu staveniště, odstranění zařízení staveniště a uvedení okolních ploch do původního stavu;
h) zřízení a rozvody přípojek médií a energií během provádění díla; 
i) zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.);
j) provedení veškerých předepsaných zkoušek, revizí, atestů a měření všech prvků, systémů a zařízení tvořících dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro možnost jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. a jejich předání Objednateli;
k) zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání Objednateli.

4. Rozsah a kvalita díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění díla, a dále zejména podmínkami stanovenými Stavebním povolením a dalšími rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajícími se díla, a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými v této smlouvě.

5. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené s prováděním díla a doklady nezbytné pro vydání kolaudačního rozhodnutí k dílu vyžadované touto smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy.

6. Zhotovitel se zavazuje na zhotovení díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli nebo technickému dozoru Objednatele (dále jen „TDI“) dodacím listem, certifikátem, prohlášením o shodě či jiným obdobným dokladem od používaných materiálů vystaveným příslušným výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nebo TDI před zabudováním příslušných materiálů do díla.

7. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví osob. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro provádění díla a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nebo TDI před zabudováním příslušných materiálů do díla.

8. Zhotovitel je při určení způsobu provádění díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel Zhotoviteli takové příkazy udělí.

9. Změny díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky, rozšíření či zúžení díla, musí být vždy odsouhlasených formou písemného zápisu s uvedením předpokládané ceny ve stavebním deníku podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.

III. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do kalendářních 630 dnů ode dne předání a převzetí staveniště, a to v následujících termínech: 
a) Termín předání a převzetí staveniště: Objednatel je povinen předat a Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k převzetí staveniště Zhotovitelem.
b) Termín zahájení stavebních prací: neprodleně po převzetí staveniště. 
c) Termín dokončení stavebních prací: nejméně 5 pracovních dnů před termínem stanoveným pro provedení díla.

Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s výše uvedenými termíny a harmonogramem, jež tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.

2. Místo provádění díla je vymezeno projektovou dokumentací.

IV. Cena díla

1. Cena díla činí "[doplní účastník]“ Kč bez DPH. 

2. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací, jež je připojen k této smlouvě jako její příloha č. 2 (dále také jen „Položkový rozpočet“).  

3. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a je vzhledem ke sjednanému rozsahu díla cenou pevnou, nepřekročitelnou a nezměnitelnou po celou dobu provádění díla. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které Zhotovitel v souvislosti s provedením díla vynaloží. V ceně díla jsou zohledněny i případné zvýšené náklady v důsledku vývoje cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že shora sjednaná cena díla obsahuje veškeré náklady (vč. nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, odstranění a uložení suti apod.) nutné k řádnému provedení díla v plném rozsahu podle této smlouvy, přičemž je cenou konečnou, není-li dále v této smlouvě sjednáno jinak. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

5. V Ceně díla jsou zahrnuty zejména:
a) náklady na vybudování, zřízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště pro potřeby Zhotovitele po celou dobu provádění stavebních prací na díle a náklady na střežení a úklid staveniště;
b) dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na staveniště;
c) náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním díla;
d) náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Zhotovitele nutné pro včasné a kompletní provedení díla podle této smlouvy;
e) náklady a případné poplatky za zábor veřejného prostranství
f) náklady na pojištění.

6. Zhotovitel není oprávněn požadovat po Objednateli poskytnutí zálohy.

7. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provést vícepráce, je Zhotovitel povinen provést bez zbytečného odkladu přesný soupis všech víceprací, které je nutné provést, včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle následujícího odstavce, a tento soupis předložit Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se k podle předchozí věty Zhotovitelem navrženému soupisu víceprací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení Zhotovitelem Objednateli. Bude-li navržený soupis víceprací Objednatelem schválen, provedou smluvní strany změnu rozsahu díla a ceny díla podle schváleného soupisu víceprací formou dodatku ke smlouvě v souladu s platnými právními předpisy.

8. Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny ceny díla:
a) v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedených v Položkovém rozpočtu;
b) v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty v Položkovém rozpočtu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s využitím aktuálních ceníků RTS, a.s.;
c) pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v aktuálním ceníku RTS a.s., použije Zhotovitel k fakturaci skutečně provedené množství odpracovaných hodin vynásobené hodinovou zúčtovací sazbou (HZS) 330 Kč/hod. a k tomu skutečné náklady na materiál a dopravu, případně stroje apod.
Zhotovitel může předložit i nabídku pro Objednatele výhodnější.

9. Po výpočtu změny ceny díla na základě odsouhlasených změn zapsaných ve stavebním deníku vyhotoví Zhotovitel písemný návrh dodatku k této smlouvě, jehož obsahem bude zejména rozsah změn díla, změna ceny díla včetně detailního položkového rozpočtu a vliv této změny na termíny plnění podle Smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, že vliv na termíny plnění podle smlouvy nebude v návrhu dodatku uveden, termíny plnění podle této smlouvy zůstávají beze změny.

10. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat pouze cenu díla podle Zhotovitelem skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb.

11. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

V. Platební podmínky

1. Objednatel bude hradit Zhotoviteli cenu díla průběžně, jedenkrát měsíčně na základě faktur (dále jen „Faktura“), vystavených za stavební práce, dodávky a služby na předmětu díla provedené, dodané a poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturací za stavbu “Komunitní centrum Grygov” a samostatnou fakturací za stavbu “Prodejna potravin Grygov”. Fakturace podle předchozí věty bude probíhat až do výše 90% ceny díla. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den příslušného měsíce, za který je Faktura vystavována. Zbývajících 10 % z ceny díla představuje zádržné. Zádržné je Objednatel povinen Zhotoviteli uhradit po převzetí díla Objednatelem v souladu s touto smlouvou na základě závěrečné Faktury vystavené za stavební práce, dodávky a služby na předmětu díla provedené, dodané a poskytnuté od poslední vystavené Faktury do převzetí díla Objednatelem. Datum uskutečnění zdanitelného plnění u závěrečné Faktury je den převzetí díla Objednatelem. V případě převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky je Objednatel oprávněn zadržet platbu zádržného až do odstranění všech vad a nedodělků.
	
2. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. V případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku. Každá Faktura musí obsahovat text: „Komunitní centrum a prodejna potravin Grygov, CZ.05.01.01/01/24_077/0005367“

3. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli před vystavením každé Faktury soupis provedených, dodaných a poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb oceněných v souladu s Položkovým rozpočtem (dále jen „Soupis“). Soupis bude obsahovat rozsah všech stavebních prací, dodávek a služeb provedených, dodaných a poskytnutých při provádění Díla za období, za které bude Faktura vystavena. Zhotovitel je povinen předložit Soupis Objednateli před vystavením Faktury k odsouhlasení, a to do 5 pracovních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, a Faktura může být vystavena až po odsouhlasení Soupisu Objednatelem.

4. Objednatel je povinen se k Soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Vyjádří-li Objednatel se Soupisem oprávněný nesouhlas, projednají Smluvní strany výhrady Objednatele k Soupisu a Zhotovitel poté předloží Objednateli k odsouhlasení opravený Soupis. V případě, že se smluvní strany nedohodnou na některých položkách Soupisu, budou tyto položky vyňaty ze Soupisu a fakturovány až po jejich dořešení při následující fakturaci.

5. Zhotovitel vystaví Fakturu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení Soupisu Objednatelem. Nedílnou součástí Faktury musí být Soupis podepsaný Objednatelem.

6. Splatnost Faktury musí být stanovena tak, aby nebyla kratší než 30 dnů ode dne doručení Faktury Objednateli. Splatnost Závěrečné Faktury musí být stanovena tak, aby nebyla kratší než 30 dnů ode dne doručení Faktury Objednateli. 

7. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v tomto článku smlouvy, je Objednatel oprávněn uhradit cenu díla, případně její část, a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře.

8. Cena Díla, případně její část, vyúčtovaná Fakturou a případná DPH je uhrazena vždy dnem jejich připsání na bankovní účet Zhotovitele

9. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena Cena Díla či její část, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle pokynů Objednatele a opravenou Fakturu neprodleně doručit Objednateli.

10. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Dílo předáno s vadami a nedodělky, je Objednatel oprávněn nezaplatit část ceny díla a případnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající hodnotě vad a nedodělků. 

11. Objednatel prohlašuje, že dílo prováděné dle této smlouvy bude využito k ekonomické činnosti Objednatele, přičemž stavební práce odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 a bude proto na tyto stavební práce aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škody vzniklé nedodržením povinností souvisejících s aplikací režimu přenesené daňové povinnosti, stejně jako za škody vzniklé chybami daňového dokladu, a to zejména škod vzniklých nedodržením lhůt pro přiznání k DPH.

VI. Staveniště

1. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob v termínu stanoveném v čl. III této smlouvy. O předání staveniště bude pořízen zápis.

2. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště.

4. [bookmark: _Toc305060862][bookmark: _Toc305061356]Po celou dobu provádění díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením, případně při odstraňování vad a nedodělků díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování.

5. Zhotovitel je povinen na staveništi po dobu provádění díla, případně při odstraňování vad a nedodělků díla, zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním stavebních prací a je povinen staveniště a zařízení staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí jiných osob a dále s ohledem na své potřeby, v souladu s projektovou dokumentací a v souladu s dalšími požadavky vyplývajícími z této smlouvy.

6. Zhotovitel zajistí na své náklady ostrahu staveniště vč. uloženého materiálu, bude-li to vzhledem k umístění staveniště nezbytné.

7. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho dokončení a předání Objednateli.

8. Objednatel se zavazuje umožnit Zhotoviteli po dobu provádění díla užívání elektrické energie, pitné vody a kanalizace prostřednictvím stávajících přípojek na místě plnění, a to výlučně pro účely provádění díla. Objednatel neodpovídá za přerušení dodávky energií nebo vody způsobené událostmi, které nemůže ovlivnit, zejména výpadky ze strany dodavatelů energií, havárie nebo zásahy orgánů veřejné moci. Zhotovitel je povinen užívat energie hospodárně a v souladu s právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé Objednateli nebo třetím osobám v důsledku nadměrné, nehospodárné či neoprávněné spotřeby, jakož i za škody způsobené nesprávným připojením zařízení Zhotovitele k přípojkám. Spotřeba energií bude měřena podružnými měřidly instalovanými a udržovanými Zhotovitelem na jeho náklady. Není-li instalace podružných měřidel technicky možná, sjednají strany paušální měsíční náhradu, která bude odpovídat odůvodněnému předpokladu spotřeby. Zhotovitel se zavazuje hradit Objednateli náklady na spotřebované energie ve výši dle skutečně naměřených hodnot, resp. sjednaného paušálu, a to na základě vyúčtování Objednatele splatného do 14 dnů ode dne doručení.

9. [bookmark: _Toc305061176][bookmark: _Toc305060682]Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště Objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů od převzetí díla Objednatelem, nebude-li sjednáno jinak. Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí staveniště zpět Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen provést odstranění vad a nedodělků, je oprávněn ponechat na staveništi vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad a nedodělků, přičemž toto vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad a nedodělků. Vyklizení vybavení a materiálu bude zapsáno do protokolu o odstranění vad a nedodělků díla. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště jinou osobou a náklady s tím spojené uhradí Zhotovitel Objednateli.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je 
povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla.

2. Stavební deník bude k dispozici v místě provádění díla osobám oprávněným provádět zápisy za Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, kdykoliv v průběhu běžné pracovní doby.

3. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel, TDI, případně Objednatelem pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace v rámci výkonu autorského dozoru (dále také jen „AD“) nebo oprávněné orgány státní správy. Objednatel, TDI a AD jsou oprávněni kontrolovat obsah stavebního deníku a nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko.

4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

VIII. Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednaném termínu splnit celý předmět smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje dodat řádně a včas plnění podle této smlouvy Objednateli bez právních a faktických vad.

2. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno Objednateli.

3. Při provádění díla je Zhotovitel povinen počínat si s odbornou péčí tak, aby byl zcela naplněn předmět a účel této smlouvy. Zhotovitel je povinen vynaložit maximální úsilí, aby docílil nejlepšího možného výsledku při plnění předmětu této smlouvy prostřednictvím využití svých znalostí a zkušeností. Zhotovitel je povinen sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele.

4. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokynů k provedení díla. Pokud nevhodné či neúčelné pokyny brání v řádném provádění díla, je Zhotovitel povinen v nezbytně nutném rozsahu přerušit provádění díla do doby změny pokynů Objednatele nebo písemného sdělení, že Objednatel trvá na provádění díla dle svých pokynů. Pokud Objednatel zjistí, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel odstranil v Objednatelem stanovené lhůtě vzniklé vady a dílo prováděl řádným způsobem.

5. [bookmark: _Ref213413994]Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se při provádění stavebních prací postupovat v souladu s principy a podmínkami DNSH (do no significant harm) vymezenými příslušnými právními předpisy a Pravidly.

6. [bookmark: _Ref213413866]Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se, že v souladu s obecnými kritérii přijatelnosti bude nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi, připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

7. Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se při provádění stavebních prací postupovat v souladu s Posouzením vlivu stavebních úprav objektu Komunitního centra a prodejny potravin Grygov, z hlediska zájmů ochrany přírody, ze dne 08.05.2024, zpracované Mgr. Radimem Kočvarou, jež tvoří součást projektové dokumentace, dodržovat veškeré doporučené postupy na ochranu výskytu zájmových druhů živočichů na dotčené stavbě, jakož i zajistit vyhotovení jakéhokoliv v posouzení stanoveného dokladu, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla neprodleně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které mají nebo mohou mít vliv na provedení díla.

9. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit dodržování technologických postupů a odpovídajících lhůt.

10. Zhotovitel stanovuje osobou odpovědnou za odborné vedení provádění díla tuto osobu stavbyvedoucího:

[bookmark: _Hlk95379039]Jméno, příjmení:		
tel: 				
e-mail: 				
č. autorizačního osvědčení: 	
11. Změna v osobě stavbyvedoucího podléhá písemnému schválení Objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Nová osoba stavbyvedoucího musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení Veřejné zakázky.

12. Zhotovitel pro provádění díla využívá poddodavatele, jejichž seznam předložil v nabídce podané do zadávacího řízení Veřejné zakázky. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení Veřejné zakázky, je možná pouze na základě zdůvodněné písemné žádosti Zhotovitele a pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat minimální kvalifikační požadavky stanovené v zadávacím řízení Veřejné zakázky.

13. Zhotovitel se zavazuje zajistit provádění díla tak, aby provádění díla:

a) v co nejmenší míře omezovalo užívání okolí místa provádění díla, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb;
b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům.

14. Zhotovitel je oprávněn provádět práce v tomto čase:
a) pondělí – sobota: od 6:00 hod. do 20:00 hod.;
b) v neděli, ve státní a ostatní svátky Zhotovitel neprovádí žádné práce.

15. Objednatel prohlašuje, že předal Zhotoviteli veškeré podklady potřebné k řádnému provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s těmito podklady náležitě seznámil a jsou dostačující pro řádné provedení díla. Zhotovitel je povinen v případě, bude-li postrádat jakýkoliv podklad nezbytný pro provedení díla na tuto skutečnost Objednatele s dostatečným předstihem upozornit a vyzvat jej k předložení takového podkladu.

16. Stavební materiály, polotovary a díly, které budou Zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Vhodnost těchto materiálů musí být Objednateli prokázána Zhotovitelem před jejich použitím. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky poddodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů.

17. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění smlouvy legální zaměstnávání osob a zajišťovat všem osobám jím zaměstnaným v souladu s právními předpisy, které se budou podílet na plnění této smlouvy, férové a důstojné pracovní podmínky při dodržování odpovídající úrovně bezpečnosti práce, rozvržení pracovní doby a odpočinku, zejména jim zajišťovat dostatek ochranných pracovních pomůcek nezbytných k řádnému výkonu činnosti. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých poddodavatelů.

18. Zhotovitel je povinen realizovat předmět plnění této smlouvy prostřednictvím kvalifikovaného realizačního týmu. Realizační tým je vymezen v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje v případě změny osoby v rámci realizačního týmu zajistit náhradu osobou, jejíž kvalifikovanost bude odpovídat kvalifikovanosti původní osoby ve smyslu nabídky Zhotovitele podané do zadávacího řízení Veřejné zakázky.  

19. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést Objednatel pomocí třetí osoby na náklady Zhotovitele. Při pracích vedle nebo na veřejných cestách je Zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré silnice a cesty. Při použití cizích pozemků je Zhotovitel povinen provést nutná jednání a nést případné vzniklé náklady.

20. Zhotovitel je povinen pravidelně organizovat kontrolní dny, a to nejméně 1x za 14 dní nebude-li dohodnuto jinak, a na tyto kontrolní dny svolat TDI, Objednatele, případně jeho zástupce, nebo AD. Pozvánku na kontrolní den je Zhotovitel povinen doručit všem dotčeným osobám na jejich e-mail alespoň 3 pracovní dny předem.

21. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná ve stavebním deníku nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené.

22. Zhotovitel oznámí Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou zahrnuty v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokážou pochybnosti Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.

23. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do stavebního deníku veškeré změny díla, které vznikly při provádění stavebních prací.

24. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak nahradit v penězích. Smluvní strany pro účely této smlouvy výslovně sjednávají závaznost českých technických norem (ČSN).

25. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci při provádění díla, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel je povinen dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

26. Zhotovitel, jeho zástupce nebo TDI je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděných prací a činnost Zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. TDI je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků Zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je Objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, kterou za tímto účelem zmocní.

IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání díla alespoň 5 pracovních dnů předem.

2. [bookmark: _Ref392063031]Závazek Zhotovitele provést dílo podle této smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a předáním Objednateli k užívání díla a k uvedení díla do trvalého provozu, a předáním dokladů sjednaných smlouvou, právními předpisy, technickými normami, Stavebním povolením či rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména:
a) dokladů o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu se Zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy, zejména prohlášení zhotovitele o opětovném použití stavebního a demoličního odpadu dle čl. VIII odst. 6 této smlouvy.
b) dokladů a zápisů o provedení předepsaných zkoušek a měření, atestů, certifikátů, prohlášeních o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy apod., včetně dokladů o splnění environmentálních cílů, tzv. principů DNSH (do no significant harm) dle čl. VIII odst. 5 této smlouvy;
c) předpisů k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti těchto zařízení;
d) dokumentů vyplývajících z podmínek Stavebního povolení;
e) stavebního deníku;
f) manipulačních a provozních řádů, návodů k obsluze a návodů na provoz a údržbu technických zařízení v českém jazyce, záručních listů, protokolů o zaškolení obsluhy apod.;
g) fotodokumentaci z průběhu provádění díla, zejména stavebních prací, které byly dalším postupem stavebních prací zakryty;
h) geodetického zaměření dokončeného díla, a to ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat) ve formátu DGN;
i) geometrického plánu pro zápis do katastru nemovitostí, a to ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat) ve formátu PDF;
j) dokumentace skutečného provedení díla, a to ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat) ve formátu PDF a DWG.

3. V případě, že platné a účinné právní předpisy, Stavební povolení, jiné rozhodnutí, povolení, souhlasy či vyjádření orgánů veřejné správy týkající se díla nebo technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla Objednateli. Zhotovitel je povinen o provedení všech zkoušek, revizí, atestů a měření sepsat protokol nebo zprávu s uvedením jejich výsledků a všechny protokoly nebo zprávy předat Objednateli, a to ve 2 vyhotoveních v listinné podobě.

4. [bookmark: _Ref391909747]Objednatel dílo převezme za předpokladu, že je dílo dokončené, odpovídá Smlouvě, je plně funkční a je prosté vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků, jež samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a které nejsou nebo nemohou být překážkou pro vydání kolaudačního rozhodnutí k dílu. Objednatel není povinen dílo převzít, nebude-li Zhotovitelem současně s předáním díla Objednateli poskytnuta bankovní záruka dle čl. XIII odst. 4 této smlouvy.

5. [bookmark: _Ref500863948]O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat zhodnocení provedení díla, soupis zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli při předání síla (dále též „Předávací protokol“). Vypracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel.

6. [bookmark: _Ref391906151]V případě, že Objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a stanovisek obou smluvních stran, dohodnutých lhůt k odstranění vad a nedodělků a dohodnutého náhradního termínu předání a převzetí díla (dále též „Zápis“). Odmítne-li Zhotovitel sepsat Zápis, oznámí Objednatel Zhotoviteli důvod nepřevzetí díla a své stanovisko a určí Zhotoviteli přiměřenou lhůtu k odstranění vad a nedodělků, případně též náhradní termín předání a převzetí díla. Sjednání nebo určení náhradního termínu předání a převzetí Díla nemá vliv na termíny plnění podle čl. III této smlouvy, ani na sankce za jejich nedodržení.

7. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré drobné vady a nedodělky uvedené v Předávacím protokolu, a to ve lhůtě dohodnuté v Předávacím protokolu. V případě nepřevzetí díla Objednatelem je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě dohodnuté v Zápise. Nebude-li lhůta pro odstranění vad a nedodělků v Předávacím protokolu nebo v Zápise dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů (je-li to technologicky možné) ode dne oboustranného podpisu Předávacího protokolu, resp. Zápisu. Nebude-li Předávací protokol, resp. Zápis, sepsán, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů (je-li to technologicky možné) ode dne předání a převzetí díla, resp. marného pokusu o předání a převzetí díla v případě, že Objednatel dílo nepřevzal. O odstranění vad a nedodělků sepíší smluvní strany protokol.

8. Pokud Zhotovitel vady a nedodělky neodstraní ve lhůtě dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění jinou osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vad a nedodělků, zejména v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad a nedodělků.

9. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

X. Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel, přičemž vlastnické právo k jakékoliv části díla či jeho poddodávce přechází na Objednatele jejím zabudováním do díla, po jeho instalaci v něm nebo prostým dodáním (jde-li o samostatnou věc, která je součástí díla) do místa plnění. Objednatel zůstává vlastníkem díla i v případě zániku závazků z této smlouvy jinak než splněním, např. odstoupením od smlouvy.

2. Nebezpečí škody na díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech určených ke zhotovení díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele nacházejícího se na staveništi a majetku smluvních partnerů Objednatele poskytujících plnění na staveništi nese od okamžiku převzetí staveniště Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí díla Objednatelem, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo dílo předáno s vadami nebo nedodělky.

3. Smluvní strany se dohodly, že § 1976, § 2599 – 2603 a § 2624 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

XI. Záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno řádně v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy platnými a účinnými v době provádění díla a rozhodnutími, vyjádřeními či stanovisky dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajících se díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením Díla nebyla porušena práva Objednatele, Zhotovitele nebo jiných osob.

2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla, jíž se Zhotovitel zavazuje, že dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu sjednanému touto smlouvou a že si zachová vlastnosti sjednané touto smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo jiná osoba. Záruční doba činí 60 měsíců. Je-li záruka za jakost jednotlivých prvků díla stanovena výrobcem těchto prvků, platí pro tyto prvky tato záruční doba (období trvání záruky za jakost dále jen „Záruční doba“). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu.

3. Dílo bude vadné, nebude-li:
a) při převzetí Objednatelem mít vlastnosti sjednané touto smlouvou nebo
b) kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použití k účelu sjednanému touto smlouvou nebo
c) kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané touto smlouvou. 

4. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo jinými osobami, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdržely od Zhotovitele.

5. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na díle na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv jiná osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

6. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení díla, ke kterému do konce Záruční doby vzhledem k požadavkům této smlouvy na jakost a provedení díla nemělo dojít.

7. Odpovídá-li Zhotovitel za vady díla, má Objednatel práva z vadného plnění.

8. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele na kontaktní údaje uvedené v čl. I. této Smlouvy. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.

9. Vada je uplatněna včas, je-li reklamace uplatněna způsobem dle předchozího odstavce nejpozději v poslední den Záruční doby. 

10. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů (je-li to technologicky možné) od jejich oznámení Objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná.

11. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle předchozího odstavce této smlouvy, má Objednatel právo:
a) [bookmark: _Ref391991533][bookmark: _Ref397413113]zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo
b) na přiměřenou slevu z ceny díla nebo
c) od této smlouvy odstoupit;
to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla nebo od této smlouvy odstoupit.

12. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle předchozího odstavce této smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou za odstranění vady. 

13. [bookmark: _Ref391979870][bookmark: _Ref397418466]Jestliže Objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 72 hodin od oznámení vad Objednatelem a vady (havárii) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 5 kalendářních dnů (je-li to technologicky možné) od oznámení vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli. Neprovede-li Zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vady (havárii) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou. 

14. Zhotovitel je povinen odstranit vadu vždy a bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.

15. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.

16. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována.

17. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé záruční vady Objednatelem Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady. Toto prodloužení se týká záruční doby pouze u opravované části díla, nikoliv záruční doby celého díla.

XII. Smluvní sankce

1. V případě prodlení s provedením díla je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

2. V případě prodlení s odstraněním vady díla je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každou vadu zvlášť.

3. V případě prodlení se zahájením stavebních prací po převzetí staveniště je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

4. V případě prodlení s vyklizením staveniště a uvedením okolních ploch do původního stavu po předání díla je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

5. V případě, že Zhotovitel nevede stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč za každý den, ve kterém není stavební deník veden řádně.

6. V případě, že Zhotovitel nevyzve Objednatele ve lhůtě stanovené smlouvou ke kontrole prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

7. V případě porušení povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo požární ochrany při provádění díla je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

8. V případě, že Zhotovitel při provádění díla nepostupuje s odbornou péčí a nechrání oprávněné zájmy Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

9. V případě, že Zhotovitel nebude mít sjednáno pojištění, nebo nepředloží Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku dle čl. XIII této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den, kdy Zhotovitel neměl sjednáno pojištění, nebo za každý započatý den prodlení s předložením pojistné smlouvy nebo pojistky.

10. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu ve sjednané době, je povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

11. Sjednané smluvní pokuty nemají vliv na povinnost stran k náhradě škody způsobené druhé smluvní straně. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně v plné výši.

XIII. Pojištění a bankovní záruka
Pojištění
1. [bookmark: _Ref391989464]Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazku vyplývajícího z této smlouvy až do doby uplynutí Záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti jiné osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši ceny díla. V případě, že smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu či jinou újmu způsobenou kteroukoli z těchto osob.

2. [bookmark: _Ref391989475]Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění povinnosti Zhotovitele podle předchozího odstavce této smlouvy do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy a dále kdykoli v průběhu trvání závazků z této smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván.

3. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

Bankovní záruka
4. Zhotovitel je povinen k okamžiku převzetí díla Objednatelem dle čl. IX. odst. 4 této smlouvy poskytnout Objednateli originál záruční listiny, bankovní záruky za jakost díla (dále jen „bankovní záruka“), ve výši 5 % z ceny díla a tuto udržovat po celou dobu trvání Záruční doby. Bankovní záruka bude krýt jakékoliv pohledávky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodů porušení jedné či více povinností Zhotovitele vyplývající z odpovědnosti Zhotovitele za vady díla po dobu trvání Záruční doby nebo za prodlení Zhotovitele s odstraněním vad díla, které po dobu Záruční doby vzniknou.

5. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu, tj. musí mimo jiné umožňovat bezpodmínečné čerpání bankovní záruky, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy Objednatele dané Zhotoviteli k plnění jeho povinností. Zhotovitel je povinen sjednat bankovní záruku u bankovního ústavu tak, aby příslušná záruční listina odpovídala svým obsahem ujednáním tohoto ustanovení této smlouvy. Objednatel musí být označen jako oprávněný k čerpání bankovní záruky.

6. Zhotovitel je povinen do čtrnácti (14) kalendářních dnů po každém čerpání bankovní záruky Objednatelem doručit novou bankovní záruku (tj. příslušnou záruční listinu) ve shodném znění a výši jako měla čerpaná bankovní záruka, případně doplnit do původní sjednané výše. 

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo sjednaných touto smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil.

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména:
d) bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním díla o více než 30 dnů;
e) ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku;
f) jestliže Zhotovitel nepřevezme staveniště do 5 pracovních dnů od uplynutí termínu převzetí staveniště podle čl. III této smlouvy;
g) jestliže Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla na více než 30 dnů;
h) jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné Objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem; 
i) jestliže Zhotovitel poruší povinnost mít sjednáno pojištění dle čl. XIII této smlouvy.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání o odpovědnosti za vady díla, odpovědnosti za škodu, o sankcích a následujícího odstavce tohoto článku smlouvy trvat i po zániku závazků z této smlouvy.

4. [bookmark: _Ref433128014]Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené dílo Objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá Objednateli veškeré dokumenty, zejména dokumenty podle čl. IX odst. 2 této smlouvy a jiné listiny vztahující se k dílu, získané za dobu trvání závazků z této smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelem Zhotoviteli k provedení díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část díla podle podmínek této smlouvy.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen chránit dílo, majetek Objednatele a majetek sousedící s místem plnění a staveništěm a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním díla. Způsobí-li Zhotovitel při provádění díla škodu na díle, jiném majetku Objednatele nebo majetku jiné osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastní náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody.

3. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti s touto smlouvu jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli škodu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí.

4. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem vyplývající z této smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s touto smlouvou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

5. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Státního fondu životního prostředí, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Úřad pro boj proti podvodům, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu, finančního ředitelství a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. Nestanoví-li právní předpisy dobu delší, je Zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním díla včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od předání díla.

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

7. Pokud jakýkoli závazek dle smlouvy nebo kterékoli ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků a ustanovení dle smlouvy a smluvní strany se zavazují takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit novým, platným a vymahatelným závazkem, nebo ustanovením, jehož předmět bude nejlépe odpovídat předmětu a ekonomickému účelu původního závazku či ustanovení.

8. Vzhledem k veřejnoprávní povaze Objednatele Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, a to včetně uveřejnění kompletního znění této smlouvy na základě zákonné povinnosti Objednatele jako veřejnoprávního subjektu.

9. Tato smlouva je uzavřena elektronicky a vyhotovena v elektronickém originále, který obdrží každá smluvní strana po jeho podpisu.

10. Tuto smlouvu je možno platně měnit pouze na základě dohody smluvních stran, formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.

11. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

12. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

13. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, zcela rozumí jejímu obsahu a s celým jejím obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců

14. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: 	Projektová dokumentace
Příloha č. 2:		Položkový rozpočet
Příloha č. 3:		Realizační tým
Příloha č. 4:		Harmonogram

DOLOŽKA
podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Tato smlouva o dílo byla na straně Objednatele schválena na [Bude doplněno před uzavřením smlouvy] schůzi Zastupitelstva obce Grygov dne [Bude doplněno před uzavřením smlouvy] usnesením č. [Bude doplněno před uzavřením smlouvy]


V Grygově dne dle el. podpisu	V [doplní účastník] dne dle el. podpisu	

Za Objednatele: 	Za Zhotovitele:




………………………………….                                           	…….……………………………..
Ing. Tomáš Kubáček, starosta obce Grygov	[doplní účastník]

Příloha č. 1 smlouvy
-
Projektová dokumentace

Projektová dokumentace tvoří nedílnou součást smlouvy, přičemž není se smlouvou pevně spojena. 


Příloha č. 2 smlouvy
-
Položkový rozpočet

POKYN PRO ÚČASTNÍKA: Na tomto místě bude před uzavřením smlouvy připojen účastníkem v nabídce předložený oceněný soupis prací zpracovaný dle odst. 23.9 výzvy k podání nabídek. Účastník v nabídce na tomto místě oceněný soupis prací nepřipojuje.


Příloha č. 3 smlouvy
-
Realizační tým

POKYN PRO ÚČASTNÍKA: Na tomto místě bude před uzavřením smlouvy připojen účastníkem v nabídce předložený seznam členů realizačního týmu zpracovaný dle odst. 9.4 a násl. výzvy k podání nabídek ve spojení s 23.11 výzvy k podání nabídek. Účastník v nabídce na tomto místě seznam členů realizačního týmu nepřipojuje.


Příloha č. 4 smlouvy
-
Harmonogram

POKYN PRO ÚČASTNÍKA: Na tomto místě bude před uzavřením smlouvy připojen účastníkem v nabídce předložený harmonogram prací zpracovaný dle odst. 23.12 výzvy k podání nabídek. Účastník v nabídce na tomto místě harmonogram nepřipojuje.
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