

Přístavba nového vstupu Zimního stadionu Poděbrady

Projektová dokumentace pro provádění stavby
Dokumentace dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.,
ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb.

B Souhrnná technická zpráva
01/2014

Obsah:

Souhrnná technická zpráva

Příslušné body budou převzaty z projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení,

- a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby,
 - b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
 - c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb,
 - d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod.,
 - e) ochrana životního prostředí při výstavbě.
- B. 1 Popis území stavby
- a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,
 - b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,
 - c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby,
 - d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,
 - e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,
 - f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,
 - g) ochrana území podle jiných právních předpisů¹⁾,
 - h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
 - i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,
 - j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,
 - k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,
 - l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,
 - m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.
 - n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,
 - o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

B.2 Celkový popis stavby

- a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejích současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,
- b) účel užívání stavby,
- c) trvalá nebo dočasná stavba,
- d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,
- e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,
- f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů¹⁾,
- g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,
- h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,
- i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,
- j) orientační náklady stavby.

B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

- a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení
- b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

B. 2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

B. 2.4 Bezbariérové užívání stavby

B. 2.5 Bezpečnost při užívání stavby

B. 2.6 Základní charakteristika objektů

- a) stavební řešení
- b) konstrukční a materiálové řešení
- c) mechanická odolnost a stabilita

B. 2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

- a) technické řešení

B. 2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

B. 2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby

B.2.11 Zásady ochrany před negativními účinky vnějšího prostředí

- a) ochrana před pronikáním radonu z podloží
- b) ochrana před bludnými proudy
- c) ochrana před technickou seismicitou
- d) ochrana před hlukem
- e) protipovodňová opatření
- f) ostatní účinky

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

- a) napojovací místa technické infrastruktury
- b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

B.4 Dopravní řešení

- a) popis dopravního řešení a bezbariérového řešení
- b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
- c) doprava v klidu
- d) pěší a cyklistické stezky

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- a) terénní úpravy
- b) použité vegetační prvky
- c) biotechnická opatření

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- a) vliv na životní prostředí
- b) vliv na přírodu a krajinu
- c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
- d) stanovisko vlivu na životní prostředí
- e) režimu zákona o integrované prevenci
- f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma

B.7 Ochrana obyvatelstva

B.8 Zásady organizace výstavby

- a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
- b) odvodnění staveniště
- c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
- d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
- e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
- f) maximální dočasné zábory staveniště
- g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy
- h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
- i) balance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
- j) ochrana životního prostředí při výstavbě
- k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi
- l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

- m) zásady pro dopravní inženýrská opatření
- n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.
- o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

B Souhrnná technická zpráva

a) *požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby,*

Tento projekt je zpracován v úrovni dokumentace pro provádění stavby a neslouží jako montážní dokumentace. Montážní dokumentace bude zpracovávána na jednotlivé prvky a bude předkládána investorovi a architektovi k posouzení. Prvky budou zhotoveny teprve na základě odsouhlasení architektem a investorem (fasádní prvky, prosklené stěny apod.).

b) *požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,*

Vzhledem k předpokladu subdodavatelů během výstavby, je stavebník povinen zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti (koordinátor BOZP).

Dodavatel stavby si je povinen prostudovat požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi všech částí projektové dokumentace.

Při stavebních pracích je nutno postupovat v souladu s příslušnými platnými zákony ČR a předpisy, vztahujícími se na předmětnou stavbu, zejména zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném a úplném znění. Stavba bude řádně zabezpečena – prostor stavby bude ohrazen, označen výstražnými tabulemi a staveniště bude kontrolováno osobou vykonávající odborné vedení stavby.

Na vlastníka nemovitosti (stavebníka) se vztahují obecné povinnosti pro fyzické osoby, stanovené zákonem ČNR č. 133/85 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou k zákonu o požární ochraně č. 246/2001 Sb. o požární prevenci a vyhl. č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat vyhlášku ČÚBP č. 48/1992 Sb. a další příslušné normy ČSN a bezpečnostní předpisy, kterými se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

- vstup nepovolených osob na staveniště zakázán

- pracovníci na stavbě musí být zaškoleni

- pracovníci na stavbě jsou povinni nosit na staveništi ochranné pomůcky

Při provádění tlakových zkoušek potrubí nutno postupovat dle ČSN 75 59 11.

ČSN 730872 „Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízení“

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Ochrana el. zařízení před nebezpečným dotykem neživých částí automatickým odpojením od zdroje v síti TN - C - S dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 pro prostory normální, kde je určena ochrana proudovým chráničem jehož vybavovací reziduální proud v souladu s 415.1 nepřekračuje 30 mA. Pro prostory nebezpečné je ochrana doplněna ochranným uzemněním, ochranným pospojováním dle příslušné ČSN.

Z hlediska elektroinstalace je BOZP podrobně specifikováno v technické zprávě části dokumentace

D.1.4a. Elektroinstalace silnoproud

Uživatel je povinen zajistit obsluhu zařízení proškolením pověřené osoby oprávněnou firmou.

Uživatel je povinen zajistit údržbu zařízení smluvně nebo proškolením pověřené osoby oprávněnou firmo-instalovaná elektrická zařízení podléhají dle ČSN 33 1500 před uvedením do provozu výchozí revizi a následně pravidelným revizím stanoveným příslušnou ČSN.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41 bude provedena

Základní – Izolací živých částí, kryty, malým napětím

Ochrana při poruše – Automatickým odpojením od zdroje

Veškeré rozvody a montážní práce budou provedeny dle norem ČSN, prováděcího projektu a v souladu dalšími předpisy pro výstavbu.

Dodržení stanovených technologických postupů a plán BOZP zajišťuje zhotovitel.

c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb,

Práce nebudou realizovány v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných stavební.

d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod.,

- během realizace bude zimní stadion v provozu, dodavatel stavby bude v průběhu prací vše koordinovat s provozovatelem stadionu, aby nedošlo z ohrožení zdraví osob, majetku a provozu zimního stadionu

- práce budou probíhat v pracovní dny od 6 do 18 hodin a mimo pracovní dny od 8 do 18 hodin

- při výstavbě nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody

- stavba nesmí mít negativní vliv na okolní stavby, pozemky ani odtokové poměry v území.

- spodní stavba bude pod úrovní kóty hladiny Q_{100} zhotovena z materiálů, které odolají dlouhodobému působení vody.

- při stavbě nebude navýšena stávající niveleta terénu.

- nesmí dojít k ohrožení kvality podzemní povrchové vody. Veškeré stroje budou v dobrém technickém stavu, stavební a jiné materiály budou dobře zabezpečeny před únikem mimo stavbu.

- veškerý stavební materiál musí být skladován tak, aby při zvýšených povodňových průtocích nemohlo dojít k jeho odplavení.

Dodavatel stavby / realizační firma má povinnost si podrobně nastudovat stanoviska, které jsou přílohou této dokumentace!

Hasičský záchranný sbor střešedčeského kraje

Dodavatel stavby prověří před zahájením stavby existenci sítí v místě stavby.

e) *ochrana životního prostředí při výstavbě.*

Z hlediska ochrany ovzduší je nutné omezení prašnosti při provádění bouracích a stavebních činností.

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Jedná se o zpevněnou plochu před vstupem do zimního stadionu. Přístavba je v souladu s charakterem území.

Navrhovaná zastavěnost území
Zastavěná plocha 80 m²

Stavba není kulturní památkou, nenachází se v památkové rezervaci zóně ani památkové rezervaci.

b) navrhovaný objekt je v souladu s územně plánovací dokumentací

Dle územního plánu je plocha zařazena do OS – Plochy občanského vybavení – sportovní a tělovýchovná zařízení.

Navrhovaná stavba splňuje podmínky prostorového uspořádání dle platného územního plánu.

c) nejsou vydané výjimky z obecných požadavků na využívání území

- nejsou vydány žádná povolení

d) podmínky závazných stanovisek

Záchranný hasičský sbor upozorňuje, že stávající klíčový trezor požární ochrany (KTPO) a zábleskový maják musí zůstat zřetelně viditelný.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum byl proveden v rámci předchozích nedávných stavebních akcí v rámci objektu zimního stadionu.

f) ochranná území podle jiných právních předpisů

Prostor řešeného záměru není chráněn podle jiných právních předpisů.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Území se nachází v záplavovém území ani poddolovaném území.

h) stavba nebude mít vliv na okolní stavby, pozemky ani odtokové poměry v území

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby, pozemky ani odtokové poměry v území. Při stavbě nebude navýšena stávající niveleta terénu. Nesmí dojít k ohrožení kvality podzemní povrchové vody. Veškeré stroje budou v dobrém technickém stavu, stavební a jiné materiály budou dobře zabezpečeny před únikem mimo stavbu. Veškerý stavební materiál musí být skladován tak, aby při zvýšených povodňových průtocích nemohlo dojít k jeho odplavení.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Nejsou požadavky na asanace ani kácení dřevin.

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Dočasný zábor zemědělského půdního fondu stavba nevyžaduje.
Trvalý zábor zemědělského půdního fondu stavba nevyžaduje.

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Objekt je v současnosti napojen na dopravní a technickou infrastrukturu. Přístavba nového vstupu nevyžaduje v tomto ohledu žádné změny. Bezbariérový přístup bude novým vstupem umožněn.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Předpokládané období realizace stavby je červenec až srpen, stavební práce budou probíhat v pracovních dnech od 6 do 18 hodin, mimo pracovní dny od 8 do 18 hodin.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí

Stavba se provádí na pozemku p. č. st. 125/1 v k. ú. Poděbrady.

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Stavbou nevznikne ochranné ani bezpečnostní pásmo.

B. 2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

B. 2.1 ZÁKADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ

a) *nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejích současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,*

Navrhovaná stavba je změnou dokončené stavby.

b) *účel užívání stavby*

Účelem užívání stavby je provozování kolektivního a individuálního sportu, případně společenských sportovních a kulturních akcí.

c) *trvalá nebo dočasná stavba*

Jedná se o trvalou stavbu.

d) *informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby*

Nejsou vydány.

e) *informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů*

V projektové dokumentaci jsou zpracovány požadavky dotčených orgánů.

f) *ochrana stavby podle jiných právních předpisů*

Ochrana stavby podle jiných právních předpisů nevzniká.

g) *navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.*

Parametry stavby

- zastavěná plocha 80 m²

h) *základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emise, třída energetické náročnosti budov apod.*

Nakládání s odpady

Řešená přístavba nezmění odpadové hospodářství současného provozu.
Při výstavbě budou vznikat obvyklé druhy odpadů typické pro výstavbu.

Vzhledem k povaze projektu nebylo možné zpracovat přesný výčet celkového množství odpadů a stanovení produkovaného množství. Kategorizace odpadů je provedena dle vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů.

Dešťová voda ze střechy bude svedena do stávající dešťové kanalizace, toto řešení odpovídá současnému stavu. Vzhledem k plochám ostatních střech řešené stavby je plocha zastřešení vstupu zanedbatelná. Zavsakování vody na řešeném pozemku není možné.

Třída energetické náročnosti – přístavba svým rozsahem nevyžaduje PENB.

i) *základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy*

Předpokládané období realizace stavby je červenec až srpen 2024, stavební práce budou probíhat v pracovních dnech od 6 do 18 hodin, mimo pracovní dny od 8 do 18 hodin.

Stavba nebude členěna na etapy.

j) *orientační náklady stavby*

Orientační náklady stavby jsou 2 mil. Kč bez DPH.

B. 2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

a) *urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení*

Jedná se o sportovní areál, který je tvořen jednotlivými solitérními objekty.
Urbanistický ráz lokality se změnou této dokončené stavby nezmění.

b) *architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení*

Architektonické řešení – Tvarové, materiálové a barevné řešení odpovídá stávajícímu řešení budovy zimního stadionu. Ke stávajícímu vstupu bude přizděna přístavba sloužící jako závětrí. Volné prostranství před vstupem pro diváky i sportovce bude zastřešeno ocelovou markýzou, která umožní ochranu před nepřízní počasí.

B. 2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY

Provozní a dispoziční řešení stavby odpovídá hmotovému řešení.
Vstup do haly bude umožněn ze zastřešeného prostranství přes zděnou přístavbu, která slouží jako závětrí a navazuje na vstupní chodu.

B. 2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Stavba nemá vliv na bezbariérové řešení stavby.

B. 2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

Stavba musí být užívána dle příslušných zákonů, vyhlášek a norem.

B. 2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ

a) *stavební řešení*

Část přístavby vstupu je zděná. Zastřešení prostoru před vstupem je tvořeno ocelovou nosnou konstrukcí.

b) konstrukční a materiálové řešení

Podrobně popsáno v částech této dokumentace:

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení

D.1.2. Stavebně konstrukční řešení

c) mechanická odolnost a stabilita

Podrobně popsána v částech této dokumentace:

D.1.2. Stavebně konstrukční řešení

B. 2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

a) *technické řešení*

Nerelevantní

Řešení těchto zařízení je součástí této dokumentace v částech:

D.1.4a Elektroinstalace silnoproudá, hromosvody

B. 2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ

Zásady požárně bezpečnostního řešení jsou součástí této dokumentace v příloze:

D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení

B. 2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA

Nerelevantní

B. 2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY

Navrhovaná stavba je přístavbou, hygienické požadavky se nemění.

B. 2.11 ZÁSADY OCHRANY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Tento záměr nevyžaduje. Objekt neslouží k trvalému pobytu osob.

b) ochrana před bludnými proudy

Není vyžadováno.

c) ochrana před technickou seismicitou

Není vyžadováno.

d) ochrana před hlukem

Není vyžadováno.

e) protipovodňová opatření

Nejsou součástí záměru.

f) ostatní účinky

Není vyžadováno.

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) *nápojovací místa technické infrastruktury*

Jsou vyznačeny na koordinační situaci.

b) *připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky*

Bude ponecháno stávající řešení.

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

a) *popis dopravního řešení a bezbariérového řešení*

Bude ponecháno stávající řešení. Stávající stav se přístavbou nemění.

b) *nápojení území na stávající dopravní infrastrukturu*

Bude ponecháno stávající řešení. Stávající stav se přístavbou nemění.

c) *doprava v klidu*

Bude ponecháno stávající řešení. Stávající stav se přístavbou nemění.

d) *pěší a cyklistické stezky*

Nejsou součástí záměru.

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

a) *terénní úpravy*

Stavba nevyžaduje zásadní terénní úpravy.

b) *použité vegetační prvky*

Nejsou součástí záměru.

c) *biotechnická opatření*

Nejsou součástí záměru.

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

a) *vliv na životní prostředí*

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

b) *vliv na přírodu a krajinu*

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu.
Změnou dokončené stavby se nezmění její vliv na přírodu a krajinu.

c) *vliv na soustavu chráněných území Natura 2000*

Tímto záměrem nevzniká.

d) *stanovisko vlivu na životní prostředí*

Není podkladem.

e) *režimu zákona o integrované prevenci*

Teto záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

f) *navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma*

Nejsou navržena.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba nemá svým charakterem vliv na ochranu obyvatelstva.

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) *potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění*

Napojení staveniště bude provedeno ze stávajících objektů v majetku stavebníka.

b) *odvodnění staveniště*

Potřeba odvodnění staveniště bude zanedbatelná.

c) *napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu*

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu bude stávající. Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaných osob.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Zařízení staveniště bude na pozemku stavebníka. Během stavby nesmí být nadměrně znečišťováno ovzduší ani jinak zhoršováno životní prostředí. Během výstavby bude proveden povolený zábor přílehlé zpevněné plochy z důvodu bezpečnosti a pro demontáž stávající fasády a montáž nové fasády. Stavba bude prováděna v pracovní dny mezi 6 až 18 hodinou a nepracovní dny mezi 8 až 17 hodinou.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Okolí staveniště bude ochráněno před negativními vlivy stavby.

Stavba nevyžaduje kácení dřevin.

f) maximální dočasné zábory staveniště

Případné zábory staveniště budou řešeny operativně generálním dodavatelem stavby.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Záměrem nevznikají obchozí trasy.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Vzhledem k povaze stavby nelze v této fázi přesně určit množství odpadů.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Stavební záměr nevyžaduje zásadní nároky na přísun nebo deponie zemin.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě

Během stavby nesmí být nadměrně znečišťováno ovzduší ani jinak zhoršováno životní prostředí.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi

Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Realizací tohoto záměru nevznikají tyto požadavky.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření

Realizací tohoto záměru nevznikají tyto požadavky.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Při stavbě nebude navýšena stávající niveleta terénu.

Nesmí dojít k ohrožení kvality podzemní povrchové vody. Veškeré stroje budou v dobrém technickém stavu, stavební a jiné materiály budou dobře zabezpečeny před únikem mimo stavbu.

Veškerý stavební materiál musí být skladován tak, aby při zvýšených povodňových průtocích nemohlo dojít k jeho odplavení. Před zahájením prací musí všichni zúčastnění podrobně prostudovat vyjádření / stanoviska správců sítí a dodržovat veškeré podmínky.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavba není členěna na etapy.

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

Dešťová voda ze střechy bude svedena do stávající dešťové kanalizace, toto řešení odpovídá současnému stavu. Vzhledem k plochám ostatních střech řešené stavby je plocha zastřešení vstupu zanedbatelná. Zavsakování vody na řešeném pozemku není možné.