

Smlouva o dílo č. 05491/2013

na dodávku prací, uzavřená podle §§ 536-565 zákona č. 513/1991 Sb.,
Obchodního zákoníku ve znění platných novel

I. Smluvní strany – identifikační údaje

1.1 Objednatel: Město Valtice

sídlo: Valtice, Náměstí Svobody č. p. 21, PSČ 691 42

jednající panem Ing. Pavlem T r o j a n e m , starostou města

IČ: 00283665

DIČ: CZ00283665

tel.: 519 301 400, 606 720 740, fax: 519 352 637, e-mail: podatelna@valtice.eu

zmocněnec ve věcech technických:

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Břeclav

číslo účtu: 1382007359/0800

1.2 Zhotovitel: VHS Břeclav s.r.o.

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Brno, oddíl C, vložka 2318,
se sídlem Fügnerova 1161/1, Břeclav, PSČ 690 64,

jednající Ing. Josefem B e n d l e m , jednatelem společnosti

zmocněnec k podpisu smlouvy a veškeré další smluvní agendy:

- Ing. Josef Bendl, jednatel společnosti
- Zdenka Krupicová, na základě plné moci ze dne 1. 12. 2011

zmocněnec ve věcech technických:

- Ing. Jaromír Plhák, vedoucí výroby
- Ing. Alexandr Vališ, vedoucí technické skupiny
- Ing. Miroslav Procházka, stavbyvedoucí

tel.: 519 326 106, fax: 519 321 267, e-mail: vhs@vhs-breclav.cz

IČ: 42324149

DIČ: CZ42324149

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav

číslo účtu: 192548651/0100

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat a předat a objednatel převzít a zaplatit dílo – přesný název:

„Valtice – veřejná infrastruktura pro 3 RD U Rotundy“

2.2 Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Valtice – veřejná infrastruktura pro 3 RD U Rotundy“, zpracované v dubnu 2013, pod zakázkovým číslem 2/2013 firmou AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., Kapusty 291/27, 690 02 Břeclav.

Stavba je určena pro připojení dvou rodinných domů, místo původních tří RD a ve vzhledu pro další 4 RD.

Stavba obsahuje tyto objekty:

- SO-001 Bourací a přípravné práce
- SO-01-1 Pozemní komunikace – jen vozovka bez chodníku z objektu SO 01
Komunikace
- SO-02 Kanalizace
- SO-03 Vodovod
- SO-05 Veřejné osvětlení

2.3 Kvalitativní a technické provedení díla, jakož i rozsah prací jsou dány projektovou dokumentací pro stavební povolení, dále zadávací dokumentací, výkazem výměr, a na jejich základě zpracovaným položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

2.4 Zhotovením stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení, nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Zhotovením stavby se rozumí rovněž splnění všech požadavků vyplývajících z vydaného stavebního povolení.

2.5 Práce budou realizovány při splnění všeobecných dodacích podmínek ve smyslu § 536 a následujících Obchodního zákoníku.

2.6 Součástí díla není:

- řešení vlastnických vztahů k nemovitostem dotčených výstavbou.

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1 Zahájení prací:	Do týdne po předložení pravomocného stavebního povolení
Dokončení prací nejpozději do:	31. prosinec 2013
Doba realizace díla ve dnech	10 dní

3.2 Objednatel bude přebírat řádně dokončené dílo na základě písemné výzvy zhotovitele, a to nejpozději do deseti dnů ode dne, který mu byl prokazatelně oznámen jako termín, v němž jsou práce připraveny k převzetí. Řádně nepřevzatou dodávku nebude objednatel užívat bez předchozí dohody se zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn předat dílo i před termínem dokončení uvedeným v této smlouvě.

3.3 Pokud dojde při provádění díla k přerušení prací nezaviněných zhotovitelem, prodlužuje se lhůta stanovená pro jeho dokončení odpovídající době přerušení prací, případně době nesplnění povinností objednatele, uvedených v této smlouvě – zákon č. 513/1991 Sb. § 551 a následující.

3.4 Místo plnění: obec a k.ú. Valtice, část ulice U Rotundy, p.č. 1665/6, 1665/10, 1646/47, 1631/3, 1628/1, kraj Jihomoravský.

IV. CENA DÍLA

4.1 Smluvní cena díla se stanovuje v rozsahu uvedeném v čl. II. SOD jako cena nejvýše přípustná, zahrnující veškeré práce, dodávky a činnosti včetně zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, včetně zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení stavby, včetně geometrického plánu ochranných pásem pro uzavření smluv o věcném břemenu a pro zápis do katastru nemovitostí, včetně kamerové zkoušky kanalizačního potrubí, včetně dokladů potřebných pro kolaudaci stavby a včetně dokladů potřebných pro uzavření smlouvy o provozování objektů vodovodu, kanalizace a plynovodu, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů po celou dobu realizace zakázky a v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

4.2 Rozpis ceny:

○ Cena celkem bez DPH	Kč	1 299 795,--
○ DPH ve výši 21 %	Kč	272 957,--
○ Cena celkem včetně DPH	Kč	1 572 752,--

Předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti zakotvené v § 92e) zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

4.3 Cena se změní pouze po oboustranném písemném odsouhlasení smluvními partnery, směrem nahoru i dolů:

- pokud dojde k významné změně termínu realizace,
- v případě změny daňových předpisů

Takovéto práce musí být objednatelům předem písemně odsouhlaseny včetně jejich cenové specifikace.

V. FAKTUROVÁNÍ A PLACENÍ

5.1 Objednatel uhradí na účet zhotovitele skutečně provedené práce na základě technickým dozorem objednatele odsouhlaseného a podepsaného soupisu provedených prací a převzetí řádně realizované stavby jednorázovou konečnou fakturou bez záloh. Podkladem pro soupis provedených prací bude položkový rozpočet, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

5.2 Právo konečného vyúčtování vznikne dnem předání řádně dokončeného díla podepsáním předávacího protokolu. Pokud objednatel bezdůvodně odmítá dokončené dílo převzít, právo konečného vyúčtování vzniká dnem, ke kterému byl vyzván zhotovitelem k převzetí.

Daňový doklad - faktura musí obsahovat náležitosti stanovené z. č. 235/2004 Sb. ve znění platných novel.

Do smluvní ceny se dodatečně promítnou případné dohodnuté změny oproti předmětu díla, uvedeného v čl. II. SOD.

5.3 Splatnost faktury – daňového dokladu je **třicet dní** od data doručení příslušného, technickým dozorem odsouhlaseného, dokladu objednateli.

VI. STAVENIŠTĚ – STAVEBNÍ POVOLENÍ

8.3 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve smyslu prováděcích předpisů, zejména pak se zaměřením na ochranu jakosti vod vyplývajících také z předpisů objednatele.

8.4 V průběhu provádění díla bude prostor k tomu určený udržován v čistotě.

8.5 Zhotovitel je odpovědný za případné nároky, náhrady a výdaje na úseku ochrany životního prostředí vzniklé a způsobené prováděním díla. V případě, že by vůči objednateli byly příslušným orgánem státní správy uplatněny jakékoliv sankce z titulu porušení povinností v ochraně životního prostředí při provádění díla, zavazuje se zhotovitel, že vstoupí do správního řízení namísto objednatele a pokud tato záměna nebude možná, uhradí sankce, které budou objednateli uloženy pravomocným rozhodnutím. Současně se zhotovitel zavazuje, že pro případné správní řízení v této věci poskytne objednateli veškeré potřebné doklady, údaje, informace a další nezbytnou součinnost.

8.6 V případě, že při provádění díla zhotovitel poruší zatravněné plochy nebo dřevní porosty, je povinen provést všechna opatření k jejich obnovení.

8.7 Veškerá problematika odpadů, ochrany vod a ovzduší, související s prováděním díla, které je předmětem této smlouvy, bude konzultována s příslušnými odpovědnými pracovníky objednatele a budou dodržovány jejich pokyny.

IX. ZÁRUKA, REKLAMACE

9.1 Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku v délce **120 měsíců** od sepsání předávacího protokolu dokončeného díla nebo protokolu o odstranění vad.

9.2 Záruka se nevztahuje:

- na závady nebo poruchy, které byly způsobeny zásahem třetí osoby, užíváním nebo údržbou, které jsou v rozporu s provozními předpisy nebo platnými normami,
- na závady způsobené vyšší mocí nebo přirozeným opotřebením.

9.3 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanovené právními předpisy, ustanoveními platných státních norem, specifikované touto SOD.

9.4 Po dobu trvání záruky se objednatel zavazuje bez zbytečných prodlení informovat zhotovitele o zjištěné vadě včetně podrobného popisu jejího rozsahu a pravděpodobné příčiny tak, aby nevzniklo nebezpečí dalšího vzniku škody na zhotoveném díle.

9.5 Záruka zhotovitele spočívá v povinnosti odstranit reklamované vady díla způsobené jeho zaviněním bez zbytečného odkladu.

Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo provést po předchozím upozornění zhotovitele opravu vlastními prostředky nebo za pomoci jiného zhotovitele. Úhrady provedených prací v obou případech se řídí ustanovením Obchodního zákoníku.

X. ZMĚNA SMLOUVY

8.3 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve smyslu prováděcích předpisů, zejména pak se zaměřením na ochranu jakosti vod vyplývajících také z předpisů objednatele.

8.4 V průběhu provádění díla bude prostor k tomu určený udržován v čistotě.

8.5 Zhotovitel je odpovědný za případné nároky, náhrady a výdaje na úseku ochrany životního prostředí vzniklé a způsobené prováděním díla. V případě, že by vůči objednateli byly příslušným orgánem státní správy uplatněny jakékoliv sankce z titulu porušení povinností v ochraně životního prostředí při provádění díla, zavazuje se zhotovitel, že vstoupí do správního řízení namísto objednatele a pokud tato záměna nebude možná, uhradí sankce, které budou objednateli uloženy pravomocným rozhodnutím. Současně se zhotovitel zavazuje, že pro případné správní řízení v této věci poskytne objednateli veškeré potřebné doklady, údaje, informace a další nezbytnou součinnost.

8.6 V případě, že při provádění díla zhotovitel poruší zatravněné plochy nebo dřevní porosty, je povinen provést všechna opatření k jejich obnovení.

8.7 Veškerá problematika odpadů, ochrany vod a ovzduší, související s prováděním díla, které je předmětem této smlouvy, bude konzultována s příslušnými odpovědnými pracovníky objednatele a budou dodržovány jejich pokyny.

IX. ZÁRUKA, REKLAMACE

9.1 Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku v délce **120 měsíců** od sepsání předávacího protokolu dokončeného díla nebo protokolu o odstranění vad.

9.2 Záruka se nevztahuje:

- na závady nebo poruchy, které byly způsobeny zásahem třetí osoby, užíváním nebo údržbou, které jsou v rozporu s provozními předpisy nebo platnými normami,
- na závady způsobené vyšší mocí nebo přirozeným opotřebením.

9.3 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanovené právními předpisy, ustanoveními platných státních norem, specifikované touto SOD.

9.4 Po dobu trvání záruky se objednatel zavazuje bez zbytečných prodlení informovat zhotovitele o zjištěné vadě včetně podrobného popisu jejího rozsahu a pravděpodobné příčiny tak, aby nevzniklo nebezpečí dalšího vzniku škody na zhotoveném díle.

9.5 Záruka zhotovitele spočívá v povinnosti odstranit reklamované vady díla způsobené jeho zaviněním bez zbytečného odkladu.

Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo provést po předchozím upozornění zhotovitele opravu vlastními prostředky nebo za pomoci jiného zhotovitele. Úhrady provedených prací v obou případech se řídí ustanovením Obchodního zákoníku.

X. ZMĚNA SMLOUVY

10.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti po podpisu obou smluvních partnerů.

10.2 Smlouva může být měněna, doplňována nebo upravována písemným, oboustranně podepsaným, statutárními zástupci nebo zmocněnci potvrzeným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě č.“.

Jiné zápisy, protokoly, apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

10.3 Smluvní strany se dohodly, že vztahy, které nejsou touto smlouvou výslovně ujednány, se řídí platnými ustanoveními Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb.

XI. SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE

11.1 Nedodržení sjednaného termínu dokončení díla zakládá objednateli právo na úhradu smluvní pokuty od zhotovitele ve výši Kč 1.000,--, za každý i započatý den prodlení.

11.2 Pokud zhotovitel neodstraní po předání a finančním vyrovnání díla oprávněné reklamované vady, za které nese odpovědnost ve sjednaných lhůtách, má objednatel právo na úhradu smluvní pokuty ve výši Kč 500,--, za každý den prodlení a každou reklamovanou vadu.

11.3 Zhotovitel má právo na úhradu smluvní pokuty od objednatele ve výši 0,05 % z ceny uvedené v konečném vyúčtování, a to za každý i započatý den prodlení, při nedodržení sjednané lhůty splatnosti faktury – daňového dokladu.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že veškeré případné spory plynoucí z odchýlných výkladů práv a povinností podle této smlouvy a z ní vyplývajících, a zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, budou řešeny především cestou dohody, v případě, že k dohodě nedojde, podřídí se rozhodnutí místně a věcně příslušného soudu.

12.2 Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží dva stejnopisy objednatel a dva zhotovitel, a smlouva nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran.

12.3 Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky k SOD.

12.4 Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

Ve Valticích dne 27.6.2013

Ing. Pavel Trojan
starosta města


Za objednatele
razítko a podpis)



V Břeclavi dne 27. 6. 2013

Ing. Josef Bendl
jednatel společnosti

Za zhotovitele
razítko a podpis



Položkový rozpočet stavby

Datum:

Stavba : PE060

Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :



VHS BŘECLAV s.r.o.
Fügnerova 1161/1
690 64 Břeclav
IČO: 42324143
DIČ: CZ42324143

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 299 795,00
DPH	21 %	272 957,00
Cena celkem za stavbu		1 572 752

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH	Základ DPH 21	DPH celkem	%
		15 %	%		
SO 001 Bourací a přípravné práce	124 684	0	103 045	21 639	7,9
SO 01-1 Pozemní komunikace	676 857	0	559 386	117 471	43,0
SO 02 Kanalizace	356 408	0	294 552	61 856	22,7
SO 03 Vodovod	324 053	0	267 812	56 241	20,6
SO 05 Veřejné osvětlení	90 750	0	75 000	15 750	5,8
Celkem za stavbu	1 572 752	0	1 299 795	272 957	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH	Základ DPH 21	DPH celkem	%
			15 %	%		
SO 001	001 Bourací a přípravné práce	124 684	0	103 045	21 639	7,9
SO 01-1	001 Pozemní komunikace	676 857	0	559 386	117 471	43,0
SO 02	001 Kanalizace	356 408	0	294 552	61 856	22,7
SO 03	001 Vodovod	324 053	0	267 812	56 241	20,6
SO 05	001 Veřejné osvětlení	90 750	0	75 000	15 750	5,8
Celkem za stavbu		1 572 752	0	1 299 795	272 957	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu		%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0	Přípravné a pomocné práce	2,0	24 500	0	0	0	0
1	Zemní práce	34,4	412 285	0	0	0	0
2	Základy a zvláštní zakládání	2,3	27 322	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,1	810	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	1,2	14 282	0	0	0	0
5	Komunikace	21,8	261 325	0	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0,4	0	5 074	0	0	0
8	Trubní vedení	9,0	107 732	0	0	0	0

	Potrubí z trub litinových	3,6	43 168	0	0	0	0	0	0
	Ostatní konstrukce na trubním vedení	5,5	65 696	0	0	0	0	0	0
	Doplňující práce na komunikaci	9,6	114 993	0	0	0	0	0	0
	Bourání konstrukcí	1,6	19 039	0	0	0	0	0	0
	Staveništní přesun hmot	1,3	16 137	0	0	0	0	0	0
6	Přesuny suti a vybouraných hmot	1,0	12 433	0	0	0	75 000	0	0
21	Elektromontáže	6,3	0	0	0	0	75 000	0	0
	Celkem za stavbu	100,0	1 119 720	5 074	0	0	75 000	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	25 000
Mimostaveništní doprava	25 000
3,20	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	25 000
Rezerva rozpočtu	0
Zařízení staveniště	25 000
Celkem za stavbu	100 000

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	001	Bourací a přípravné práce	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 001		Bourací a přípravné práce	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
PE060		Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	97 970	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	5 074	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		103 045	3,20	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		103 045	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		103 045	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	103 045 Kč	
DPH		21,0 %	21 639 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				124 684 Kč

Poznámka :

Stavba : PE060 Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy
 Objekt : SO 001 Bourací a přípravné práce

Rozpočet : 001
 Bourací a přípravné práce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	24 500	0	0	0	0
1 Zemní práce	38 818	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	6 409	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	17 164	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	5 074	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	11 079	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	97 970	5 074	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	103 045	0
Oborová přírážka	0	0,0	103 045	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	103 045	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	103 045	0
3,20	0	0,0	103 045	0
Provoz investora	0	0,0	103 045	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	103 045	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	103 045	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		PE060 Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy SO 001 Bourací a přípravné práce		Rozpočet: 001 Bourací a přípravné práce		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0	Přípravné a pomocné práce					
1	0-R-1	Zajištění potřebných záborů ploch	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
2	0-R-2	Oprava příjezdových komunikací v průběhu stavby	soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
3	0-R-3	Umístění dopravních značek	kus	1,00	3 500,00	3 500,00
4	0-R-4	Projektová dokumentace skutečného provedení díla	soubor	1,00	12 000,00	12 000,00
5	0-R-5	Geodetické práce v průběhu výstavby	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
Celkem za					0 Přípravné a pomocné práce	24 500,00
Díl: 1	Zemní práce					
6	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	70,00	37,80	2 646,00
7	113107123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.drcené tl.30 cm	m2	25,18	50,00	1 259,00
8	113107143R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	26,78	200,00	5 356,00
9	113202111R00	Vytrhání obrub z krajků nebo obrubníků stojatých	m	53,90	52,90	2 851,31
10	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	112,61	47,00	5 292,44
11	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	3,92	821,00	3 218,32
12	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	102,86	80,00	8 228,40
13	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	8,00	130,00	1 040,00
14	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	102,86	20,00	2 057,10
15	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	110,86	50,00	5 542,75
16	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	8,60	61,30	526,87
17	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	8,00	100,00	800,00
Celkem za					1 Zemní práce	38 818,19
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
18	919735114R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 15 - 20 cm	m	46,78	137,00	6 408,86
Celkem za					91 Doplňující práce na komunikaci	6 408,86
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
19	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,48	1 300,00	3 221,40
20	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	7,85	1 600,00	12 564,00
21	962032314R00	Bourání pilířů cihelných	m3	1,17	1 178,00	1 378,26
Celkem za					96 Bourání konstrukcí	17 163,66
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
22	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	0,01	56,50	0,82
Celkem za					99 Staveništní přesun hmot	0,82
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
23	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	130,00	31,30	4 069,00
24	767-R-1	Demontáž oplocení H do 2 m	m	10,00	100,00	1 000,00
25	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,01	841,00	5,47
Celkem za					767 Konstrukce zámečnické	5 074,47
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
26	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	52,48	200,00	10 496,10
27	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	577,29	0,10	57,73
28	979990000RT8	Poplatek za skládku sutí cena včetně uložení	t	52,48	10,00	524,81
Celkem za					D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	11 078,63

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	001	Pozemní komunikace	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01-1		Pozemní komunikace	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
PE060		Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	459 386	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	25 000
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	25 000
	ZRN celkem	459 386	Zařízení staveniště	25 000
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	25 000
	ZRN+HZS	459 386	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	559 386	Ostatní náklady celkem	100 000
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %			559 386 Kč	
DPH 21,0 %			117 471 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč	
DPH 0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			676 857 Kč	

Poznámka :

stavba : PE060 Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy
 objekt : SO 01-1 Pozemní komunikace

Rozpočet : 001
 Pozemní komunikace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	88 861	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	22 634	0	0	0	0
5 Komunikace	233 990	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	108 584	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5 318	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	459 386	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	459 386	0
Oborová přírážka	0	0,0	459 386	0
Přesun stavebních kapacit	25 000	0,0	459 386	25 000
Mimostaveništní doprava	25 000	0,0	459 386	25 000
Zařízení staveniště	25 000	0,0	459 386	25 000
Provoz investora	0	0,0	459 386	0
Kompletační činnost (IČD)	25 000	0,0	459 386	25 000
Rezerva rozpočtu	0	0,0	459 386	0
CELKEM VRN				100 000

Položkový rozpočet

Stavba : **PE060 Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy**
 Objekt : **SO 01-1 Pozemní komunikace**

Rozpočet: 001
 Pozemní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122102201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 100 m3	m3	4,16	87,60	364,24
2	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	223,35	60,00	13 400,76
3	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	223,35	5,00	1 116,73
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,05	821,00	44,33
5	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	220,14	160,00	35 222,83
6	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 96% PS	m3	7,42	45,70	338,88
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	220,14	15,10	3 324,15
8	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	72,25	22,10	1 596,73
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	454,20	10,50	4 769,09
10	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	39,15	10,50	411,08
11	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	97,50	27,80	2 710,50
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	220,14	100,00	22 014,27
13	1-R-1	Statická zatěžovací zkouška	kus	1,00	3 500,00	3 500,00
14	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFÍ	kg	0,36	130,00	46,96
	Celkem za	1 Zemní práce				88 860,55
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
15	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	0,06	2 790,00	175,77
16	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	442,00	9,40	4 154,80
17	69370524	Geotextilie MOKRUTEX HQ PP 600g/m2 do 6 m	m2	446,42	41,00	18 303,20
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				22 633,76
Díl: 5		Komunikace				
18	564251112R00	Podklad ze šterkopísku po zhuťnění tloušťky 16 cm	m2	483,06	80,00	38 645,00
19	564751114R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 18 cm	m2	230,00	99,00	22 770,00
20	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	100,00	110,00	11 000,00
21	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 20 cm	m2	59,00	110,00	6 490,00
22	565165122U00	Asf beton podkl ACP16 tl90mm 3m-	m2	230,96	360,00	83 145,60
23	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	230,96	16,00	3 695,36
24	577144121U00	Asf beton obrus ACO11 I tl 50mm 3m-	m2	230,96	275,00	63 514,00
25	599141111R00	Vyplnění spár mezi panely živичnou zálivkou	m	26,95	47,50	1 280,13
26	5-R-1	Podklad z kameniva drceného vel.8-16 mm,tl. 2 cm	m2	230,00	15,00	3 450,00
	Celkem za	5 Komunikace				233 990,09
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
27	914001111R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek	kus	1,00	425,00	425,00
28	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	326,70	130,00	42 471,00
29	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	19,11	1 700,00	32 492,10
30	91-R-1	D - Dopravní značka svislá	kus	1,00	3 200,00	3 200,00
31	592162117.B	Přídlažba silniční vysoká ABK 50/25/8	kus	326,00	46,00	14 996,00
32	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	86,65	91,00	7 885,06
33	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	71,40	67,50	4 819,50
34	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	5,10	250,00	1 275,00
35	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	4,08	250,00	1 020,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				108 583,66
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
36	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	531,76	10,00	5 317,58
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				5 317,58

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	001	Kanalizace	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 02	Kanalizace		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
PE060	Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
			0
HSV celkem	294 552	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	294 552	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	294 552	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	294 552	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	294 552 Kč
DPH		21,0 %	61 856 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			356 408 Kč

Poznámka :

Stavba : PE060 Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy
 Objekt : SO 02 Kanalizace

Rozpočet : 001
 Kanalizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	137 893	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	2 192	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	7 444	0	0	0	0
5 Komunikace	15 950	0	0	0	0
8 Trubní vedení	67 511	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	57 323	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	1 875	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 010	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	1 355	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	294 552	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	294 552	0
Oborová přírážka	0	0,0	294 552	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	294 552	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	294 552	0
Zařízení staveniště	0	0,0	294 552	0
Provoz investora	0	0,0	294 552	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	294 552	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	294 552	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	PE060 Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy	Rozpočet: 001
Objekt :	SO 02 Kanalizace	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	240,00	30,00	7 200,00
2	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	10,00	52,30	523,00
3	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	4,80	300,00	1 440,00
4	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	4,80	50,00	240,00
5	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	18,40	300,00	5 520,00
6	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	138,99	190,00	26 408,10
7	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	157,39	20,00	3 147,80
8	151101101R00	Pažení a rozepění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	177,83	5,00	889,14
9	151101102R00	Pažení a rozepění stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	118,55	80,00	9 484,16
10	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	177,83	2,00	355,66
11	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	118,55	20,00	2 371,04
12	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	162,19	130,00	21 084,70
13	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	7,48	22,00	164,56
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	162,19	15,10	2 449,07
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	102,12	61,30	6 259,96
16	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	45,72	190,00	8 686,80
17	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	162,19	50,00	8 109,50
18	583312004	Kamenivo těžené frakce 0/4 B Jihomor. kraj	T	243,94	130,00	31 711,68
19	583315004	Kamenivo těžené frakce 8/16 B Jihomor. kraj	T	14,21	130,00	1 847,56
	Celkem za	1 Zemní práce				137 892,72
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
20	212753112R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 65, bez lože	m	74,80	11,30	845,24
21	28611231	Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 65 mm FF-Drän	m	74,80	18,00	1 346,40
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				2 191,64
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
22	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	4,14	600,00	2 484,00
23	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,40	2 400,00	960,00
24	452312151R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 20/25	m3	1,60	2 500,00	4 000,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				7 444,00
Díl: 5		Komunikace				
25	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	74,80	110,00	8 228,00
26	567114112U00	Podkl beton tř PBII tl 100mm	m2	12,70	295,00	3 746,50
27	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	12,70	16,00	203,20
28	577144111U00	Asf bet obrus ACO11 l tl 50mm -3m	m2	12,70	297,00	3 771,90
	Celkem za	5 Komunikace				15 949,60
Díl: 8		Trubní vedení				
29	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	4,00	19,80	79,20
30	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	74,80	32,20	2 408,56
31	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	23,00	53,20	1 223,60
32	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	7,00	127,50	892,50
33	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	4,00	25,00	100,00
34	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	2,00	200,00	400,00
35	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	74,80	40,00	2 992,00
36	892583111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	úsek	4,00	200,00	800,00
37	894403011R00	Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv	kus	4,00	530,00	2 120,00
38	894421111R00	Osazení betonových dílců šachet	kus	6,00	406,00	2 436,00
39	895941211R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 nízký	kus	2,00	1 192,00	2 384,00
40	899203111RT2	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg včetně dodávky mříže stružkové 500 x 500	kus	2,00	3 850,00	7 700,00
41	8-R-1	Trubka PP Pragma plus ID10 dl. 6,0m	kus	13,00	1 981,00	25 753,00

Položkový rozpočet

Stavba :	PE060 Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy	Rozpočet: 001
Objekt :	SO 02 Kanalizace	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
42	8-R-2	Odbočka IDEAKG 300/160	kus	7,00	1 100,00	7 700,00
43	8-R-3	Úprava stávající šachty	soubor	1,00	5 800,00	5 800,00
44	28611152.A	Trubka PVC kanalizační hladká d 160x3,6x2000 mm	kus	2,00	316,00	632,00
45	28650600	Koleno kanalizační PVC-U D 160/15°	kus	7,00	54,00	378,00
46	28650661	Koleno kanalizační PVC-U D 160/45°	kus	10,00	93,00	930,00
47	28651832.A	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 150 PVC	kus	6,00	24,00	144,00
48	55343911	Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 230 mm	kus	2,00	348,00	696,00
49	59224301	Prstenec vyrovnávací TBV-Q 10a/60 DN 390	kus	2,00	144,00	288,00
50	59224308	Skruž horní TBV-Q 5c/225 betonová	kus	2,00	151,00	302,00
51	59224314	Skruž středová s otvorem DN 450/150 TBV-Q 3a/380 se zápachovou uzávěrou	kus	2,00	406,00	812,00
52	59224322	Díl spodní uliční vpusti TBV-Q 2a/300 s odkalištěm	kus	2,00	270,00	540,00
Celkem za		8 Trubní vedení				67 510,86
Díl: 89	Ostatní konstrukce na trubním vedení					
53	894421111RT1	Osazení betonových dílců šachet skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t	kus	2,00	406,00	812,00
54	894421112RT1	Osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034 skruže rovné, na kroužek, do 1,4 t	kus	3,00	534,00	1 602,00
55	894423112RT1	Osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034 šachtová dna, na kroužek, do 3,0 t	kus	4,00	1 904,00	7 616,00
56	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	4,00	718,00	2 872,00
57	28697000.A1	Dno šachtové DN 300	kus	4,00	4 478,00	17 912,00
58	59224347.A	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/6	kus	4,00	176,00	704,00
59	59224348.A	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/8	kus	3,00	200,00	600,00
60	59224358.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25 PS	kus	2,00	642,00	1 284,00
61	59224361.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50 PS	kus	3,00	914,00	2 742,00
62	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly EMT 100/1.7 - DN1000	kus	9,00	155,00	1 395,00
63	552-R-1	D 400 BEGU-B-1 D400	kus	4,00	2 370,00	9 480,00
64	592-R-3	Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17	kus	4,00	2 576,00	10 304,00
Celkem za		89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				57 323,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
65	96-R-1	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového úprava stávající šachty	m3	0,75	2 500,00	1 875,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				1 875,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
66	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	301,05	10,00	3 010,48
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				3 010,48
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
67	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,80	239,00	430,20
68	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,80	253,00	455,40
69	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	19,80	14,60	289,08
70	979990000RT8	Poplatek za skládku sutí cena včetně uložení	t	1,80	100,00	180,00
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 354,68

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	001	Vodovod	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 03		Vodovod	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
PE060		Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	267 812	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	267 812	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		267 812	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		267 812	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	267 812 Kč	
DPH		21,0 %	56 241 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				324 053 Kč

Poznámka :

Stavba :	PE060 Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy	Rozpočet : 001
Objekt :	SO 03 Vodovod	Vodovod

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	146 713	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	2 497	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	810	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	6 838	0	0	0	0
5 Komunikace	11 386	0	0	0	0
8 Trubní vedení	40 221	0	0	0	0
85 Potrubí z trub litinových	43 168	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	8 373	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	7 808	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	267 812	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	267 812	0
Oborová přírážka	0	0,0	267 812	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	267 812	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	267 812	0
Zařízení staveniště	0	0,0	267 812	0
Provoz investora	0	0,0	267 812	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	267 812	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	267 812	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	PE060 Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy	Rozpočet: 001
Objekt :	SO 03 Vodovod	Vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	240,00	50,00	12 000,00
2	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	10,00	52,30	523,00
3	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	24,72	300,00	7 416,00
4	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	24,72	20,00	494,40
5	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	122,74	190,00	23 319,84
6	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	122,74	10,00	1 227,36
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,04	821,00	33,25
8	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	389,24	5,00	1 946,20
9	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	389,24	2,00	778,48
10	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	147,50	130,00	19 174,55
11	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	7,57	22,00	166,53
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	147,50	15,10	2 227,20
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	99,88	61,30	6 122,64
14	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	30,56	190,00	5 806,40
15	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	7,68	14,90	114,43
16	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	7,68	37,80	290,30
17	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	147,50	240,00	35 399,16
18	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI	kg	0,04	95,00	3,65
19	583312004	Kamenivo těžené frakce 0/4 B Jihomor. kraj	T	215,23	130,00	27 979,38
20	583315004	Kamenivo těžené frakce 8/16 B Jihomor. kraj	T	13,01	130,00	1 690,72
	Celkem za	1 Zemní práce				146 713,48
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
21	212753112R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 65, bez lože	m	80,50	11,30	909,65
22	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	0,05	2 790,00	138,11
23	28611231	Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 65 mm FF-Drän	m	80,50	18,00	1 449,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				2 496,76
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
24	338171112R00	Osazení sloupků ocelových do 2 m, zabet.B 30	kus	1,00	189,50	189,50
25	3-R-1	Nátěr sloupku	kus	1,00	100,00	100,00
26	55346444	Sloupky z ocelových trubek 255 cm	kus	1,00	520,00	520,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				809,50
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
27	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	4,42	739,00	3 266,38
28	452313131R00	Bloky pro potrubí z betonu C 12/15	m3	1,02	2 535,00	2 575,56
29	85-R-11	D+M - Klíč hydrantový	kus	1,00	996,00	996,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				6 837,94
Díl: 5		Komunikace				
30	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	56,80	110,00	6 248,00
31	567114112U00	Podkl beton tř PBII tl 100mm	m2	8,45	295,00	2 492,75
32	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	8,45	16,00	135,20
33	577144111U00	Asf bet obrus ACO11 I tl 50mm -3m	m2	8,45	297,00	2 509,65
	Celkem za	5 Komunikace				11 385,60
Díl: 8		Trubní vedení				
34	850245121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 80	kus	1,00	2 480,00	2 480,00
35	857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přř. výkop DN 80	kus	7,00	283,50	1 984,50
36	857244121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přř. výkop DN 80	kus	1,00	412,00	412,00
37	857262121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přř. výkop DN 100	kus	1,00	375,00	375,00
38	857262121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přř. výkop DN 100	kus	2,00	375,00	750,00
39	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	80,50	43,40	3 493,70
40	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	18,00	19,80	356,40

Položkový rozpočet

Stavba :	PE060 Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy	Rozpočet: 001
Objekt :	SO 03 Vodovod	Vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
41	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	6,40	24,10	154,24
42	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	3,00	542,00	1 626,00
43	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,00	246,00	246,00
44	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	80,50	46,20	3 719,10
45	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	80,50	13,60	1 094,80
46	8-R-3	Laboratorní rozbor vody	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
47	8-R-4	Zabezpečení konců potrubí chrániček zátka pvc - D+M	kus	8,00	486,00	3 888,00
48	28611121	Trubka PVC kanalizační hrdlovaná d 200x4,9x5000 mm	kus	1,00	972,00	972,00
49	28611144.A	Trubka PVC kanalizační hladká d 110x3,0x5000 mm	kus	4,00	663,00	2 652,00
50	28611157.A	Trubka PVC kanalizační hladká d 200x4,5x2000 mm	kus	1,00	425,00	425,00
51	28613000.A1	Trubka tlaková PE100-D90-SDR11 návin	m	82,11	129,00	10 592,19
Celkem za		8 Trubní vedení				40 220,93
Díl: 85	Potrubí z trub litinových					
52	85-R-1	E - kus DN 100 LT	kus	2,00	1 169,00	2 338,00
53	85-R-10	Hydrant podzemní SUPRA Rd = 1,25m	kus	1,00	8 128,00	8 128,00
54	85-R-12	D+M - klíč šoupátkový	kus	1,00	689,00	689,00
55	85-R-13	X - kus DN 80 LT	kus	1,00	366,00	366,00
56	85-R-14	D+M - těsnění, šrouby montážní sada	soubor	1,00	4 500,00	4 500,00
57	85-R-2	T - kus Dn 100/80 LT	kus	1,00	2 049,00	2 049,00
58	85-R-3	Šoupě DN 80, LT, + ZS 1,6 - 1,8m	kus	3,00	3 619,00	10 857,00
59	85-R-4	Přírubová spojka LT/PE systém 2000, Dn 80/d90	kus	2,00	3 820,00	7 640,00
60	85-R-5	Elektrokoleno +GF+ d90/90°	kus	1,00	668,00	668,00
61	85-R-6	T - kus DN 80/80	kus	1,00	1 890,00	1 890,00
62	85-R-7	TP LT DN 80/300mm	kus	1,00	1 262,00	1 262,00
63	85-R-8	TP LT DN 80/500mm	kus	1,00	1 641,00	1 641,00
64	85-R-9	Patkové koleno LT DN 80	kus	1,00	1 140,00	1 140,00
Celkem za		85 Potrubí z trub litinových				43 168,00
Díl: 89	Ostatní konstrukce na trubním vedení					
65	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,00	416,50	1 249,50
66	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00	824,00	824,00
67	899713111R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém	kus	2,00	221,50	443,00
68	89-R-1	Výstražná folie - voda	m	88,55	14,00	1 239,70
69	89-R-2	CU vodič signalizační	m	88,55	26,00	2 302,30
70	42291352	Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový	kus	3,00	439,00	1 317,00
71	42291452	Poklop litinový 522 - hydrantový	kus	1,00	997,00	997,00
Celkem za		89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				8 372,50
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
72	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	260,26	30,00	7 807,76
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				7 807,76

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	001	Veřejné osvětlení	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 05		Veřejné osvětlení	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
PE060		Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	75 000	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	75 000	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		75 000	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		75 000	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			21,0 %	75 000 Kč
DPH			21,0 %	15 750 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				90 750 Kč

Poznámka :

Stavba : PE060 Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy
 Objekt : SO 05 Veřejné osvětlení

Rozpočet : 001
 Veřejné osvětlení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	75 000	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	75 000	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	75 000	0
Provoz investora	0	0,0	75 000	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	75 000	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	75 000	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	PE060 Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy	Rozpočet: 001
Objekt :	SO 05 Veřejné osvětlení	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	M21-R-1	D+M veřejného osvětlení	soubor	1,00	75 000,00	75 000,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				75 000,00