

- a) projektovou dokumentací a soupisem prací: Výstavba víceúčelového sportovního hřiště na poz. č. 134/3, k.ú. Veselý Žďár, datum zpracování: 10/2021, vypracovaném: IPOKa s.r.o., IČ: 07837071, včetně soupisu prací ve formátu .xls – slepého položkového rozpočtu včetně výkazu výměr, které objednatel předal zhotoviteli při podpisu smlouvy v jednom vyhotovení.
 - b) Stavebním povolením
 - c) zadávacími podmínkami zadavatele k zadání veřejné zakázky.
 - d) obecně platnými normami (ČSN a předpisy) vztahujícími se k realizaci díla platnými v době provádění díla.
 - e) obecně závaznými právními předpisy včetně Obecně závazných vyhlášek.
- II. 3. Předmětem díla jsou veškeré práce, dodávky služby a výkony, které je zhotovitel povinen provést k zahájení prací, realizaci a dokončení díla včetně jeho předání objednateli a uvedení do provozu.
- II. 4. Zhotovitel použije při realizaci díla na jeho zhotovení pouze materiály I. jakosti s požadovanou certifikací a veškeré doklady vztahující se k jakosti a certifikaci materiálů předá objednateli. Zhotovitel k realizaci díla nepoužije bez písemného souhlasu objednatele jiné materiály, než jsou stanovené projektovou dokumentací.
- II. 5. Změny a rozšíření předmětu díla na základě nových skutečností zjištěných v průběhu realizace díla a majících vliv na rozsah a cenu díla může zhotovitel provést až po jejich projednání a písemném schválení oběma smluvními stranami.
- II. 6. Dílo je spolufinancováno z dotace v rámci programu Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina 2021-2025, konkrétně ve Výzvě č. 14/2024 Kabina 2024.
- II. 7. Místo plnění veřejné zakázky bude v katastrálním území k.ú. Veselý Žďár, p.č. 134/3.

III. TERMÍN PLNĚNÍ A PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

- III. 1. Termín předání staveniště: předpoklad 2.1.2025
Předpokládaný termín zahájení prací: předáním staveniště
Termín dokončení díla: 31.12.2025
- III. 2. O předání staveniště sepiší smluvní strany zápis a tento podepíší. Termínem dokončení díla se rozumí předání a převzetí hotového díla v rozsahu veřejné zakázky a v souladu s ustanoveními této smlouvy.
- III. 3. V případě nezahájení prací na díle z viny objednatele se termíny prodlužují o dobu trvání zdržení a smluvní strany uzavřou dodatek ke smlouvě o dílo, kterým bude upraven termín dokončení díla.
- III. 4. Zhotovitel si na svůj náklad a své nebezpečí a v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů zajistí objekty zařízení staveniště, jejich provoz a údržbu, jako i pořádek a čistotu na staveništi. Pořádek a čistotu je povinen udržovat rovněž na komunikacích