SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:
Objednatel: Obec Malšovice
Sídlo: Malšovice 6, PSČ 405 02
IČ: 00261548
Bankovní spojení: KB Děčín
Číslo účtu: 6027431/0100
Zastoupená: starostou obce – pan Jiří Krpálek

v dalším textu této smlouvy o dílo uváděna rovněž jako „Objednatel"

a

Zhotovitel: VAMA s.r.o.
Sídlo: Vilsnická 94, Děčín 12, 405 02
Statutární zástupce: Stanislav Malý
IČO: 47287926
DIČ: 47287926
Bankovní spojení: ČSOB Děčín
Číslo účtu: 220104581/0300
v dalším textu této smlouvy o dílo uváděna rovněž jako „Zhotovitel",

„Zhotovitel" společně s „Objednatelem" dále jen „Smluvní strany"

tuto **s m l o u v u o d í l o**

I.
Předmět díla

„Smluvní strany" se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen jako „Smlouva"), na základě které se „Zhotovitel" zavazuje realizovat dílo:

„Vybudování nového osvětlení pro umělé sportovní hřiště"

II.
Místo plnění zhotovitele

Malšovice u č.p. 4

III.
Doba provedení díla „Zhotovitelem“

1. Termín zahájení prací (převzetí staveniště): kdykoli od podpisu této „Smlouvy“.
nejpozději: do 31.10. 2022
2. Doba realizace zakázky nesmí přesáhnout dobu čtyř týdnů od dne zahájení prací (převzetí staveniště).

IV.
Cena za dílo

1. Cena za provedení díla dle této „Smlouvy“ byla stanovena dohodou obou „Smluvních stran“ ve výši:

Cena bez DPH	**294.049,83**	**Kč**
DPH ve výši	**61.750,46**	**Kč**
Cena s DPH	**355.800,29**	**Kč**

2. „Zhotovitel“ rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této „Smlouvy“.
3. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.
4. Pokud se při realizaci díla vyskytnou nepředvídatelné náklady, tj. práce a dodávky neuvedené v projektové dokumentaci a „Zhotovitelem“ oceněném výkazu výměr a jsou nutné pro realizaci díla, lze tyto provádět pouze v souladu s touto „Smlouvou“ a v souladu se zákonem. „Zhotovitel“ je povinen provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, a ocenit je podle jednotkových cen obsažených v „Zhotovitelem“ oceněném výkazu výměr. Pokud takový postup ocenění není možný, ocení je podle cen v daném místě a čase plnění obvyklých. Tyto práce mohou být „Zhotoviteli“ uhrazeny pouze v případě, že půjde o práce provedené na výslovný písemný požadavek „Objednatele“ a současně budou předem písemně odsouhlaseny formou písemného dodatku ke „Smlouvě“. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo ceny provedených prací, je „Zhotovitel“ oprávněn účtovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu.
Veškeré práce, které „Zhotovitel“ případně provede nad rozsah předmětu plnění podle této „Smlouvy“ a u nichž nebudou splněny náležitosti a podmínky podle této „Smlouvy“, jdou k tíži „Zhotovitele“, tzn., že jejich provedení v žádném případě nezakládá „Zhotoviteli“ právo nárokovat zvýšení sjednané ceny díla dle této „Smlouvy“ nebo jinou úhradu vůči „Objednateli“ a má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
5. V případě, že některé práce a dodávky (položky rozpočtu), které jsou součástí díla dle této „Smlouvy“ a které byly obsahem projektové dokumentace a oceněného výkazu výměr, nebudou realizovány (nebo budou realizovány jiným způsobem), bude jejich cena z celkové ceny díla odečtena. Jedná se o práce, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu „Smlouvy“ ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah díla, včetně rozsahu finančního plnění sjednaného touto „Smlouvou“. Skutečnost výskytu těchto prací je „Zhotovitel“ povinen oznámit „Objednateli“ s předložením změnového listu. Uzavřením příslušného písemného dodatku k této „Smlouvě“ bude upraven nový rozsah a cena díla.

V.
Platební podmínky

„Smluvní strany“ se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo.

1. Zálohová fakturace se provádět nebude.
2. Splatnost daňového dokladu je stanovena na 14 dnů ode dne doručení „Objednateli“, když dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet „Zhotovitele“. Před uskutečněnou fakturací dále „Zhotovitel“ „Objednateli“ předá veškerou dokumentaci a přílohy dle nabídkového rozpočtu a předávacího protokolu. Tato „Smlouva“ vylučuje využití § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

VI.
Technické podmínky

Veškeré technické podmínky jsou uvedeny v projektové dokumentaci a „Zhotovitelem“ oceněném výkazu výměr.

VII.
Další podmínky provádění díla

1. „Zhotovitel“ je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývající z této „Smlouvy“, dle dokumentace a obecně platných právních předpisů.
2. „Zhotovitel“ je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění.
3. „Zhotovitel“ může pro splnění této „Smlouvy“ využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám.
4. „Zhotovitel“ odpovídá za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých povinností a s ohledem na místo plnění zajistí bezpečnost práce na stavbě s přihlédnutím na přítomnost dětí.
5. Budou zajištěna taková účinná opatření, aby v průběhu prací nedocházelo k poškozování jiného majetku včetně povrchu přilehlých komunikací a k nadměrnému obtěžování okolí hlukem, prachem apod. V případě jakéhokoliv poškození dle výše uvedeného provede „Zhotovitel“ nápravu před uskutečněnou fakturací.
6. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích až do doby předání hotového díla „Objednateli“, jdou k tíži „Zhotovitele“.
7. „Zhotovitel“ prověří přítomnost inženýrských sítí. V případě jejich poškození přechází veškerá odpovědnost a úhrada nákladů na odstraňování škod na „Zhotovitele“.
8. „Zhotovitel“ pořídí v průběhu provádění díla fotodokumentaci (min. rozlišení 4 megapixels) v rozsahu min. 150 snímků, kterou „Objednateli“ předá v el. podobě na nosiči CD. Všechny zhotovené snímky budou opatřeny datem.

VIII.
Předání a převzetí

1. „Zhotovitel“ převezme stavbu a předá dokončené dílo protokolárně, což bude stvrzeno podpisy oprávněných osob obou „Smluvních stran“.
2. Za „Objednatele“ se předání díla zúčastní minimálně dva zástupci.
3. V případě, že „Objednatel“ odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít sdělit „Zhotoviteli“ důvody, pro které dílo nepřevzal.

IX.
Vady díla a záruky za předmět plnění

1. „Zhotovitel“ odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy a technickými normami.
2. „Zhotovitel“ poskytne „Objednateli“ na dokončené a kompletní dílo záruční lhůtu v délce trvání 61 měsíců ode dne předání díla.
3. „Zhotovitel“ je zavázán odstraňovat vady díla a to na všech součástech plnění dle této „Smlouvy“, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady.

X.
Odpovědnost za škodu

1. Za vznik veškerých škod odpovídá až do převzetí díla „Zhotovitel“.
2. „Zhotovitel“ nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností, či činností jeho dodavatelů na majetku „Objednatele“, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků.

XI.
Smluvní pokuty

1. V případě, že „Zhotovitel“ nesplní svůj závazek provést dílo dle článku III. této smlouvy, uhradí „Objednateli“ smluvní pokutu ve výši 0,15 % z celkové ceny díla bez DPH dle této smlouvy za každý den prodlení do splnění tohoto závazku.
2. V případě prodlení „Zhotovitele“ s odstraněním vad v záruční době uhradí „Zhotovitel“ „Objednateli“ smluvní pokutu ve výši 0,15 % z celkové ceny díla bez DPH dle této smlouvy za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení „Objednatele“ s úhradou ceny díla (fakturou), která byla „Zhotovitelem“ řádně vyhotovena a „Objednateli“ doručena, uhradí „Objednatel“ „Zhotoviteli“ smluvní pokutu ve výši 0,15 % z dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodlení.

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Otázky výslovně neupravené touto „Smlouvou“ se řídí českým právním řádem.
2. Tuto „Smlouvu“ lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou „Smluvních stran“.
3. Tato „Smlouva“ nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou „Smluvních stran“.
Tato „Smlouva“ je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž obě „Smluvní strany“ obdrží po jednom.
4. „Smluvní strany“ prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato „Smlouva“ byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
5. „Zhotovitel“ rovněž potvrzuje převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo neuvedených v této „Smlouvě“, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této „Smlouvy“ a podpisem stvrzuje, že jednoznačně pochopil zadání.
6. Tato „Smlouva“ byla schválena zastupitelstvem obce Malšovice usnesením č. 22/67/1028 dne 19.10.2022.
7. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této „Smlouvy“ připojují „Smluvní strany“, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

Přílohou a nedílnou součástí této „Smlouvy“ je:
rozpočet
situace
předávací protokol

V Malšovicích dne: 20.10. 2022

V Malšovicích dne: 20.10. 2022

Za „Objednatele“
starosta obce – Jiří Krpálek

.....
podpis, razítko

OBEC MALŠOVICE (1)


Za „Zhotovitele“
Jméno a příjmení
Stanislav Malý - jednatel


.....
podpis, razítko

VAMA s.r.o.
ELEKTROMONTÁŽE
IČ: 47287926 DIČ: CZ47287926
Vilsnická 94, 405 02 Děčín 12
e-mail: vama@vamaelektro.cz
www.vamaelektro.cz, tel. 605 279 712


Malšovice

k.ú. Malšovice





STB - B



VÝŠKA STOŽÁRU H (m)	PŮDORYS ROZMĚR A (mm)	VÝŠKA ŽLABU C (mm)	PRŮMĚR OTVORU D (mm)	HLOUBKA OTVORU E (mm)	HLOUBKA ROZMĚR F (mm)
8	700	1200	200	1000	450
9					
10					

ZÁKLAD PRO STOŽÁR

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : NN - AC 3+PEN, 400/230V, 50Hz, TN - C TN-S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude provedena dle PNE 33 0000 - 1, ed. 6 na straně NN automatickým odpojením od zdroje použitím nadproudových jistících prvků v síti TN-C

Vzdálenost projektovaného zařízení bude v souladu s požadavky ČSN 73 6005 (prostorová norma)

Před zahájením výkopových prací nutno vytyčit inž. sítě!!!

Podzemní zařízení jsou zakreslena pouze informativně.


LEGENDA :

- AES 4x16 — Projektované nadzemní vedení - FK
- AES 4x16 — Projektované nadzemní vedení - távající trasa - FK
- Stávající nadzemní vedení NN - ČEZ
- Hranice pozemkových parcel
- Rozhraní ploch
- Stav. nad. vedení
- Budovy
- Zemní sděl. kabel CETIN
- Vodovod SčVK
- Plynovod GasNet
- Stávající podpěrný bod - ČEZ
- Projektované uzemnění FK
- Stávající uzemnění - ČEZ
- Drenáž
- Ohraničení - hřiště
- Okrasné túje/keře
- Stávající elektroměr. pilíř


El. značky nejsou uvedeny v měřítku.



Svorkovnice



SVÍTIDLO



KONZOLA pro reflektor

Zodpovědný projektant	Projektant
Vratislav Vaněk	Dan Kazimír
Investor: FK Malšovice, spolek, IČ: 467 17 081	
Vybudování nového osvětlení pro umělé sportovní hřiště	
Projektovaný stav	

VAMA s.r.o.
Vilsnická 94
405 02 Děčín

Stupeň PD	DSP
Datum	6/2022
Zakázka	
Měřítko 1:500	Výkres č. 1

REKAPITULACE STAVBY

20220428

Stavba: **Vybudování nového osvětlení pro umělé sportovní hřiště**

28. 4. 2022

FK Malšovice, spolek, IČ: 467 17 081

V A M A s.r.o. 47287926
CZ47287926

V A M A s.r.o. 47287926

Náklady z rozpočtů	286 049,83
Ostatní náklady ze souhrnného listu	8 000,00
Cena bez DPH	**294 049,83**
Cena s DPH v **CZK**	**355 800,29**

Projektant

Zpracovatel

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

20220428

Stavba: **Vybudování nového osvětlení pro umělé sportovní hřiště**

28. 4. 2022

FK Malšovice, spolek, IČ: 467 17 081
V A M A s.r.o.

V A M A s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		**286 049,83**	**346 120,29**
SO 01	**Montáž zemního nadzemního vedení AES včetně lampových stožárků**	286 049,83	346 120,29
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		**8 000,00**	**9 680,00**
Mechanizace		7 000,00	8 470,00
Koordinační činnost		1 000,00	1 210,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**294 049,83**	**355 800,29**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

SO 01 - Montáž zemního nadzemního vedení AES včetně lampových stožárků

28. 4. 2022

FK Malšovice, spolek, IČ: 467 17 081

V A M A s.r.o. 47287926
CZ47287926

V A M A s.r.o. 47287926

Náklady z rozpočtu 286 049,83
Ostatní náklady 0,00
Cena bez DPH **286 049,83**

Cena s DPH v **CZK** **346 120,29**

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SO 01 - Montáž zemního nadzemního vedení AES včetně lampových stožárků

28. 4. 2022

FK Malšovice, spolek, IČ: 467 17 081
V A M A s.r.o.

V A M A s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	**286 049,83**
01. - Stávající elektoměrový pilíř	6 011,85
02. - Stávající příhradový stožár	487,00
03. - Skříňka PL s vypínačem	3 223,00
04. - Základy pro lampové stožáry včetně soucisejicích úprav povrchů	63 223,82
05. - Lampové stožáry	183 329,61
06. - Nadzemní vedení AES	18 540,00
07. - Ostatní	11 234,55
2) Ostatní náklady	**0,00**
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**286 049,83**

SOUPIS PRACÍ

SO 01 - Montáž zemního nadzemního vedení AES včetně lampových stožárků

28. 4. 2022

FK Malšovice, spolek, IČ: 467 17 081
V A M A s.r.o.

V A M A s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**286 049,83**
	D	01.	Stávající elektoměrový pilíř				6 011,85
72	K	460161312	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3 Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	4,000	869,00	3 476,00
73	K	460431332	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3 Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	4,000	191,00	764,00
74	K	460091112	Odkop zeminy při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3 Odkop zeminy ručně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	0,216	1 078,00	232,85
7	K	460791112	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 32 do 50 mm uložených do rýhy Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm	m	6,000	44,00	264,00
8	K	210950121	Zatažení lana do kanálu nebo tvárnicové trasy Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů zatažení lana včetně odvinutí a napojení do kanálu nebo tvárnicové trasy	m	4,000	42,00	168,00
9	M	34571351	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE* trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	*m*	*6,000*	*30,00*	*180,00*
10	M	JTA.0013703.URS	*EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s potiskem* EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s potiskem	*m*	*4,000*	*4,00*	*16,00*
11	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm	m	4,000	14,00	56,00
12	K	741320163	Montáž jističů třípólových nn do 25 A s krytem se zapojením vodičů Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A s krytem	kus	1,000	149,00	149,00
13	M	35822168	*jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA* jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	*kus*	*1,000*	*300,00*	*300,00*
14	K	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2	kus	7,000	58,00	406,00
	D	02.	Stávající příhradový stožár				487,00
15	M	1178503	*SVORKA KOTEVNI SO 158.1 NA AES VCETNE PRACE* SVORKA KOTEVNI SO 158.1 NA AES VCETNE PRACE	*kus*	*1,000*	*140,00*	*140,00*
16	K	741110003	Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená pevně Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm	m	3,000	42,00	126,00
18	M	1631454	*BANDIMEX OCELOVY PASEK B833/50 9,5mm x4* BANDIMEX OCELOVY PASEK B833/50 9,5mm x4	*kus*	*0,200*	*680,00*	*136,00*
19	M	1148050	*BANDIMEX SPONA S255* BANDIMEX SPONA S255	*balení*	*0,100*	*550,00*	*55,00*
17	M	34571095	*trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 36,6/40 mm, délka 3m* trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 36,6/40 mm, délka 3m	*m*	*1,000*	*30,00*	*30,00*
	D	03.	Skříňka PL s vypínačem				3 223,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	*M*	*8500450306*	*Rozvodnice prázdná SEZ-CZ P-BOX 2030 IP 65 200×300×130 mm* Rozvodnice prázdná 2030 IP 65 200×300×130 mm	*kus*	*1,000*	*720,00*	*720,00*
21	*M*	*10.070.143*	*Spínač Y/R otočný s krytem IP65 3f.* Spínač Y/R otočný s krytem IP65 3f.	*kus*	*1,000*	*760,00*	*760,00*
22	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	269,00	269,00
23	K	741310211	Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 0/1-tlačítkový vypínací se zapojením vodičů Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální ovladačů, řazení 0/1-tlačítkových vypínacích	kus	1,000	61,00	61,00
24	K	HZS1441	Hodinová zúčtovací sazba svářeč Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb svářeč	hod	1,000	425,00	425,00
25	*M*	*245300*	*Ocel. pás 20x20x2 1 m* Ocel. pás 20x20x2 1 m	*m*	*2,000*	*338,00*	*676,00*
	PP						
26	K	460932111.	Vyvrtání otvoru v průměru do 8 mm Vyvrtání otvoru v průměru do 8 mm	kus	4,000	20,00	80,00
	PP						
59	K	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2	kus	4,000	58,00	232,00
	D	04.	Základy pro lampové stožáry včetně soucisejicích úprav povrchů				63 223,82
75	K	460030011	Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky	m2	0,490	58,60	28,71
76	K	460581111	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na rovině	m2	0,490	18,10	8,87
70	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3 Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	4,890	1 132,00	5 535,48
71	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	8,313	293,00	2 435,71
55	*M*	*1290538*	*STOZAROVE POUZDRO SP 200/1000* STOZAROVE POUZDRO SP 200/1000	*kus*	*6,000*	*400,00*	*2 400,00*
30	K	2102040	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 10 m Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus	6,000	966,67	5 800,02
31	*M*	*58932312*	*beton C 12/15 kamenivo frakce 0/16* beton C 12/15 kamenivo frakce 0/16	*m3*	*4,890*	*2 635,00*	*12 885,15*
32	*M*	*1010043784*	*PM 133 plastová manžeta* PM 133 plastová manžeta	*kus*	*6,000*	*1 038,00*	*6 228,00*
33	K	210220002	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do průměru 10 mm Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm	m	9,000	81,00	729,00
34	K	741420020	Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem Montáž hromosvodného vedení svorek s jedním šroubem	kus	6,000	101,00	606,00
35	*M*	*8500173722*	*Svorka připojovací Kovoblesk SP1 Uni, nerez N-V2A* Svorka připojovací Kovoblesk SP1 Uni, nerez N-V2A	*kus*	*6,000*	*26,78*	*160,68*
36	*M*	*35441073*	*drát D 10mm FeZn* drát D 10mm FeZn	*kg*	*189,000*	*77,00*	*14 553,00*
37	K	ZEM2	manžeta - označení uzemnění - zelenožlutá	kus	6,000	67,00	402,00
77	K	460161152	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3 Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	34,000	300,00	10 200,00
78	K	460451162	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř i skupiny 3 Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	34,000	36,80	1 251,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	05.	Lampové stožáry				183 329,61
42	M	1152397	STOZAR SILNICNI 3-STUP. STB 8-B STOZAR SILNICNI 3-STUP. STB 8-B	kus	1,000	13 799,00	13 799,00
43	M	1152392	STOZAR SILNICNI 3-STUP. STB 9-B STOZAR SILNICNI 3-STUP. STB 9-B	kus	4,000	14 500,00	58 000,00
	PP						
44	M	1152393	STOZAR SILNICNI 3-STUP. STB 10-B STOZAR SILNICNI 3-STUP. STB 10-B	kus	1,000	16 800,00	16 800,00
45	M	LED	Svítidlo LED reflektor MODULAR 2 400-480 W Svítidlo LED reflektor MODULAR 2 400-480 W	ks	6,000	12 990,00	77 940,00
53	M	1000269824	Stožárová výzbroj SV - A - 6.10.5 Stožárová výzbroj SV - A - 6.10.5	kus	6,000	449,14	2 694,84
47	M	10300268	Pojistka skleněná 10 A Pojistka skleněná 10 A	kus	6,000	6,72	40,32
48	M	PKB.711031	CYKY-J 5x1,5 CYKY-J 5x1,5	km	0,060	24 930,00	1 495,80
56	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	18,000	23,89	430,02
	PP						
58	K	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2	kus	32,000	59,49	1 903,68
7	K	741210001 1	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	271,47	271,47
49	K	210202025	Montáž držáku včetně výbojkového světlometu průmyslový nebo venkovní stropní do 10 kg Montáž držáku včetně výbojkového světlometu průmyslový nebo venkovní stropní do 10 kg	kus	6,000	424,08	2 544,48
52	M	1010043722	KR 1/76 držák pro reflektory KR 1/76 držák pro reflektory	kus	6,000	1 235,00	7 410,00
	D	06.	Nadzemní vedení AES				18 540,00
41	M	2000000032	1-AES 4x16 RMV 1-AES 4x16 RMV	m	295,000	60,00	17 700,00
54	M	1178503	SVORKA KOTEVNI SO 158.1 NA AES VCETNE PRACE SVORKA KOTEVNI SO 158.1 NA AES VCETNE PRACE	kus	6,000	140,00	840,00
	D	07.	Ostatní				11 234,55
68	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	5,596	294,00	1 645,22
60	K	460030021	Odstranění dřevitého porostu z křovin a stromů měkkého středně hustého při elektromontážích Přípravné terénní práce odstranění dřevitého porostu z keřů nebo stromků průměru kmenů do 5 cm včetně odstranění kořenů a složení do hromad nebo naložení na dopravní prostředek měkkého středně hustého	m2	2,000	103,00	206,00
61	M	ŽLAB	Betonový žlab malý 200x250 Betonový žlab malý 200x250	ks	4,000	78,30	313,20
62	M	KBB.3001150000000	KB Obrubník silniční 150-1000 KB Obrubník silniční 150-1000	kus	1,000	140,00	140,00
63	M	58932312	beton C 12/15 kamenivo frakce 0/16 beton C 12/15 kamenivo frakce 0/16	m3	0,110	2 640,00	290,40
64	K	468021221	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalité Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očistění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic zámkových, spáry nezalité	m2	1,000	59,73	59,73
65	K	460891121	Osazení betonového obrubníku silničního ležatého do betonu při elektromontážích Osazení obrubníku se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár betonového silničního ležatého, do lože z betonu prostého	m	2,000	272,50	545,00
67	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních praci do 100 tis. Kč	kus	1,000	6 620,00	6 620,00
66	K	468011131	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z betonu prostého tl do 15 cm	m2	1,000	635,00	635,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z betonu prostého, tloušťky do 15 cm				
69	K	4600	Vytyčení pevných bodů - lampové stožáry Vytyčení pevného bodu	kus	6,000	130,00	780,00

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

STAVBY NEBO PROVEDENÝCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

OBJEDNATEL:	ZHOTOVITEL:
Obec Malšovice Malšovice 6, 405 02, Děčín IČO: 00261548	VAMA s.r.o., Vilsnická 94, Děčín 12 IČO: 47287926

Předmět plnění dle smlouvy o dílo:

„Vybudování nového osvětlení pro umělé sportovní hřiště“

Termín převzetí staveniště (zahájení prací):

K převzetí staveniště došlo na místě samém dne: ……2022

připomínky, námitky, stanoviska:……

……

za Objednatele: starosta obce Malšovice pan Jiří Krpálek podpis .....

za Zhotovitele /jméno a příjmení oprávněné osoby/: ……..podpis ……

Termín předání díla (předání dokončené stavby):

dle smlouvy o dílo: ……2022

K předání díla došlo na místě samém dne: ……2022

připomínky, námitky, stanoviska: ……

……

Práce byly provedeny v dobré kvalitě, bez viditelných závad a nedodělků a v rozsahu smlouvy o dílo.

Při předání díla bylo Zhotovitelem Objednateli dále předáno:

1) Prohlášení zhotovitele o kompletnosti a jakosti provedení díla.
2) Prohlášení o shodě na vybrané druhy materiálu.
3) Prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadů.
4) Fotodokumentace o průběhu stavby na CD.
5) Položkový rozpočet skutečně provedených prací a dodávek.

za Objednatele: starosta obce Malšovice pan Jiří Krpálek podpis .....

za Objednatele: místostarosta obce Malšovice pan ……..... podpis .....

za Zhotovitele /jméno a příjmení oprávněné osoby/: ……..podpis ……

Doba realizace díla se počítá ode dne následujícího po převzetí stavby. Protokol bude vyhotoven ve dvou provedeních z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.