

SMLOUVA O DÍLO

č. 5/4/13/Bi

uzavřená ve smyslu ustanovení §536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů

na akci: „Oprava kostela sv. Jana Křtitele ve Valtrovicích“

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY, spol. s r.o.

Sídlo: Alšova 992/10, 669 02 Znojmo
Doručovací adresa: Brněnská 3797/29, 669 02 Znojmo
Zastoupen: Ing. Petr Diviš, jednatel
IČ: 41609620
DIČ: CZ41609620
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 2715, KS v Brně
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 345644-741/0100

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Ing. Petr Diviš, tel. 603865553

b) technických Ing. Miroslav Šimeček, tel. 603865550

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Valtrovice

Sídlo: Valtrovice 44
Zastoupen: Mgr. Pavlem Sobotkou, administrátorem excurrento
IČ: 49440560
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., Poštovní spořitelna
Č.ú. : 232896192/0300

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických Bc. Pavel Vlk (tel. 604 469 055)

(dále jen „objednatel“)

2. Předmět díla

Předmětem díla je provedení stavebních prací: oprava kostela sv. Jana Křtitele ve Valtrovicích. Zakázka se vztahuje k projektu financovanému z veřejných prostředků

Hlavní stavební práce:

- tesařské
- pokrývačské
- klempířské
- zednické (omítky)
- malířské

2.1. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle zadávací dokumentace zpracované Bc. Pavlem Vlkem: „Technologický návrh opravy kostela sv. Jana Křtitele ve Valtrovicích“, datace 12. 2. 2013 a závazného stanoviska č. 437/2009 vydaného MěÚ Znojmo, o školství, kultury a památkové péče ze

dne 30. 7. 2009 a závazného stanoviska č. 329/2011 vydaného MěÚ Znojmo, o školství, kultury a památkové péči č. 329/2011 ze dne 29. 8. 2011 v souladu se souhlasem s ohlášením stavby vydaným Stavebním úřadem Jaroslavice, č.j. STÚ-13/2012-KP ze dne 26. 1. 2012 a oceněného výkazu výměr.

2.2. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.

2.3. Místem plnění předmětu díla je kostel sv. Jana Křtitele, parc. č. 1 pro k.ú. Valtrovice a obec Valtrovice.

2.4. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. 3.2 a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

2.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako nejvýše přípustná v hodnotě (se zaokrouhlením):

Základ pro cenu bez DPH 21%	1 051 831,- Kč
Cena DPH 21%	220 885,- Kč
CENA CELKEM	1 272 716,- Kč

3.2. Podkladem pro stanovení ceny stavebních prací je položkový rozpočet se všemi součástmi – rozpočty specializací a projektová dokumentace stavby. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Vícepráce neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS.

3.3. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.

3.4. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.5. Objednatel si vyhrazuje právo krátit rozsah prací nebo upustit od realizace v případě nedostatku finančních prostředků.

4. Doba plnění

4.1. Zahájení prací: 15.5.2013

4.2. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: 30.9.2013

4.3. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat adekvátní prodloužení termínu plnění.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1. Fakturace bude probíhat měsíčně. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. 3. a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.

5.2. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 21 kalendářních dní od data doručení na adresu objednatele.

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.4. Faktury budou mít následující náležitosti:

- a) označení faktury a její číslo
- b) název a sídlo objednatele a zhotovitele
- c) předmět fakturovaného plnění
- d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
- e) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
- f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH

5.5. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu.

5.6. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí díla, po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

6. Smluvní pokuty

6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dle čl. 4.2 a 4.3 v návaznosti na čl. 4.4 smlouvy, a to **0,5 %** z celkové ceny díla za každý den prodlení.

6.2. Objednatel zaplatí smluvní pokutu zhotoviteli za prodlení s uhrazením odsouhlasené faktury, a to **0,5 %** z fakturované částky za každý den prodlení.

6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v protokolu předání a převzetí díla a to **5 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **2 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.5. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

7. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.

7.4. Zhotovitel zajistí oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště, v případě potřeby střežení staveniště. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.

7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

8.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele.

8.10. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).

8.11. Zhotovitel bere na vědomí, že v době konání bohoslužeb a vždy v neděli, musí přerušit provádění prací na díle a zajistit bezpečný vstup do kostela.

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3.

10.5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

11. Záruky

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.

11.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok

na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení).

12. Změna smlouvy

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Obě smluvní strany se v souladu s ustanovením §262 obchodního zákoníku dohodly, že jejich závazkové vztahy se budou řídit příslušnými ustanoveními tohoto zákoníku.

13.2. Dodavatel se zavazuje, že v souladu s § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.3. Tato smlouva o dílo podléhá schválení Biskupstvím brněnským.

13.4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha ke smlouvě o dílo:

- rozpočet
- kopie pojistné smlouvy zhotovitele


V e Znojmě, dne 8.4.2013

Ve Znojmě, dne 8.4.2013



.....
za objednatele:
Mgr.Pavel Sobotka

Římskokatolická farnost
VALTROVICE
671 27 Hrádek



.....
za zhotovitele:
Ing. Petr Diviš, jednatel

POZEMNÍ STAVBY
spol. s r.o.
669 02 Znojmo
IČO: 41609620
-2-
Křtova 10
671 609620

BB-746/13

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ

TUTO SMLOUVU

ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVÁLÍJE

V Brně dne

Pohl

notář



[Signature]

ordinář

Položkový rozpočet

Rozpočet:		Základní rozpočet
Objekt: 001	Název objektu: Kostel sv. Jana Křtitele	JKSO:
Stavba: 0749	Název stavby: Oprava kostela sv. Jana Křtitele Valtrovice	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ: 1 051 831,00	
Počet listů:	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY spol.s r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	355 921,00	Zřízení výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	664 929,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	30 981,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		1 051 831,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		1 051 831,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:		Jméno:	Jméno:
Datum: 8.4.2013		Datum:	Datum:
Podpis:		Podpis:	Podpis:
		Římskokatolická farnost VALTROVICE 671 27 Hrádek	
Základ pro DPH		21,0% činí:	1 051 831,00 Kč
DPH		21,0% činí:	220 885,00 Kč
		669 02 Znojmo, Alžběta 10 IČO: 41609001 DIČ: CZ41609001	
Cena za objekt celkem:		1 272 716,00 Kč	

Stavba: 0749	Oprava kostela sv. Jana Křtitele Valtrovice	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 001	Kostel sv. Jana Křtitele	Datum tisku: 8.4.2013	
Rozpočet:			

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce	24 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	8 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Úpravy povrchů vnější	238 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 Lešení a stavební výtahy	46 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97 Prorážení otvorů	27 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	9 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762 Konstrukce tesařské	0,00	282 370,00	0,00	0,00	0,00
764 Konstrukce klempířské	0,00	63 890,00	0,00	0,00	0,00
765 Krytiny tvrdé	0,00	251 987,00	0,00	0,00	0,00
766 Konstrukce truhlářské	0,00	21 702,00	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00
772 Kamenné dlažby	0,00	4 384,00	0,00	0,00	0,00
783 Nátěry	0,00	25 796,00	0,00	0,00	0,00
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	30 981,00	0,00
Kč	355 921,00	664 929,00	0,00	30 981,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zřízení výrobní podmínky	0,00	1 020 850,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	1 020 850,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	1 020 850,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	1 020 850,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	1 051 831,00	0,00
Provoz investora	0,00	1 051 831,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	1 051 831,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	1 051 831,00	0,00

0,00

Stavba: 0749	Oprava kostela sv. Jana Křtitele Valtovice	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 001	Kostel sv. Jana Křtitele	Datum tisku: 8.4.2013	
Rozpočet:			

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	380 94-1112.RT1	Výztuž helikální 1 x D6 mm, drážka, cihel. zdívo VAH 1 x D6mm, P v tahu 900 MPa, drážce, cih.zdívo	m	30,0000	806,00	24 180,00
3		Svislé a kompletní konstrukce				24 180,00
4		Vodorovné konstrukce				
2	430 00-0000.RA0	Stupeň betonový 30 x 15 cm, včetně bednění	m	2,6000	559,00	1 453,40
3	597 10-R	Montáž odvodňovacího žlabu včetně betonového lože a dodávky	m	24,0000	306,00	7 344,00
4		Vodorovné konstrukce				8 797,40
62		Úpravy povrchů vnější				
4	62R	Zakrytí výplní vnějších otvorů	kompl.	1,0000	1 500,00	1 500,00
5	629 99-5101.U00	Očištění vně povrch omytí tlak voda	m2	599,0000	13,10	7 846,90
6	632 45-1022.R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm	m2	5,8400	201,00	1 173,84
7	612 43-3322.RT8	Omrítka sanační vysoké zasolení, dvouvrstvá, 35 mm omrítka Profi Ausgleisputz 20 mm + Sanierplus 15 mm	m2	104,0000	442,50	46 020,00
8	622 42-2122.R00	Oprava vněj. omítek II, do 10%, štuk na 100% plochy	m2	389,0000	116,00	45 124,00
9	622 42-6122.R00	Oprava vněj. omítek VI, do 10%, štuk na 100% plochy bosáž	m2	88,0000	281,50	24 772,00
10	622 42-6422.R00	Oprava vněj. omítek VI, do 40%, štuk na 100% plochy římša	m2	37,0000	347,00	12 839,00
11	622 42	Zařezání a zapravení omítky u chodníku	m	68,0000	20,00	1 360,00
12	433 01	Oprava schodiště na kůr mrazuvzdorné líčové cihly dmtz a mtz	kompl.	1,0000	8 000,00	8 000,00
13	622 47-1318.R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4	m2	599,0000	150,50	90 149,50
62		Úpravy povrchů vnější				238 785,24
94		Lešení a stavební výtahy				
14	941 94-1032.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami, š. do 1 m, H 30 m	m2	665,0000	40,80	27 132,00
15	941 94-1192.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	1 995,0000	1,00	1 995,00
16	941 94-41	Příplatek za lešení věže	kus	1,0000	500,00	500,00
17	941 94-1832.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami, š. 1 m, H 30 m	m2	665,0000	25,10	16 691,50
94		Lešení a stavební výtahy				46 318,50
1		Zemní práce				
18	963 02-3612.R00	Vybourání schod.stupňů ze zdi kamenné oboustranně	m	2,6000	437,00	1 136,20
1		Zemní práce				1 136,20
97		Prorážení otvorů				
19	978 01-5221.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 %	m2	477,0000	2,60	1 240,20
20	978 01-5291.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	104,0000	25,50	2 652,00
21	97 01R	Vyklízení suti z půdního prostoru	m3	2,5000	320,00	800,00
22	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NPa 1.FP	t	37,0000	120,00	4 440,00
23	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	37,0000	121,00	4 477,00
24	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	111,0000	13,50	1 498,50
25	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	37,0000	145,50	5 383,50
26	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	370,0000	6,20	2 294,00
27	979 99-9997.R00	Poplatek za skládku čistá sut' - DUFONEV Brno	t	37,0000	120,00	4 440,00
97		Prorážení otvorů				27 225,20
99		Staveništní přesun hmot				

Stavba: 0749	Oprava kostela sv. Jana Křtitele Valtrovice	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 001	Kostel sv. Jana Křtitele	Datum tisku: 8.4.2013	
Rozpočet:			

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
28	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	39,3300	241,00	9 478,53
	99	Staveništní přesun hmot				9 478,53
	762	Konstrukce tesařské				
29	762 34-2811.R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	336,0000	10,70	3 595,20
30	762 34-2202.R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	336,0000	22,60	7 593,60
31	605-17102	Lať SMJD 1 pod 25 cm2 délka 200-399 cm	m3	4,6000	5 830,00	26 818,00
32	762 33-1921.R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl.3 m	m	152,3000	92,50	14 087,75
33	762 33-1931.R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl.3 m	m	143,0000	109,00	15 587,00
34	762 33-1941.R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl.3 m	m	45,6000	116,00	5 289,60
35	762 33-1951.R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2, do dl.3 m	m	81,7000	127,00	10 375,90
36	762 33-2932.R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2	m	152,3000	238,00	36 247,40
37	762 33-2933.R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 288 cm2	m	143,0000	293,50	41 970,50
38	762 33-2934.R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 450 cm2	m	45,6000	423,00	19 288,80
39	762 33-2935.R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 600 cm2	m	81,7000	680,00	55 556,00
40	762 08-5140.R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné	m3	12,4000	1 140,00	14 136,00
41	762 31-3112.R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm	kus	60,0000	30,40	1 824,00
42	975 07-3121.R00	Jednost.podchycení vazníků do 3,5m, do 1500 kg/m	m	42,0000	239,00	10 038,00
43	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	17,0000	534,00	9 078,00
44	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	12,5400	868,00	10 884,72
	762	Konstrukce tesařské				282 370,47
	764	Konstrukce klempířské				
45	764 90	Demontáž klempířských prvků z plechu pozinkovaného	kus	1,0000	1 500,00	1 500,00
46	764 33-1230.R00	Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 330 mm	m	35,4000	141,00	4 991,40
47	764 39-6230.R00	Připojovací lišta z Pz plechu dilatační, rš 120 mm	m	35,4000	38,60	1 366,44
48	764 35-2203.R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	63,4000	224,00	14 201,60
49	764 35-9212.R00	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 125 mm	kus	9,0000	399,00	3 591,00
50	764 36-1220.R00	Okno střešní z Pz plechu, krytina vlnitá, 60 x 60cm	kus	5,0000	1 617,00	8 085,00
51	764 39-2250.R00	Úžlabí z Pz plechu, rš 660 mm	m	10,0000	209,00	2 090,00
52	764 39-2280.R00	Oplechování u věže z Pz plechu, rš 1000 mm	m	8,0000	281,00	2 248,00
53	764 45-4203.R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm	m	45,4000	267,00	12 121,80
54	764 22	Oprava Cu prvků - makovice a křížů	kus	1,0000	8 000,00	8 000,00
55	764 41-0260.R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 400 mm	m	14,6000	328,50	4 796,10
56	998 76-4102.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,6766	1 328,00	898,50
	764	Konstrukce klempířské				63 889,84
	765	Krytiny tvrdé				
57	765 31-1810.R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	336,0000	18,50	6 216,00
58	765 31-8861.R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do suti	m	50,3000	12,90	648,87
59	765 31-1521.RT1	Krytina z bobrovek střech slož., šupinová, na sucho vč. tašek polovič, podhřebenáč, okap, a větracích	m2	336,0000	509,00	171 024,00
60	765 31-1591.R00	Bobrovka - příplatek za přibití každé tašky	m2	336,0000	18,00	6 048,00
61	765 31-1538.R00	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.4 dráž. do malty	m	24,3000	571,00	13 875,30
62	765 31-1548.R00	Nároží bobrovka, hřebenáči č.4 nos. do malty	m	26,0000	609,00	15 834,00
63	765 31-1583.R00	Bobrovka - přiležání a uchycení tašek	m	92,0000	104,00	9 568,00
64	7657112R	Pokrytí ohradních zdí do 45 cm krytina bobrovka vč.zapravení hrany maltou	m	25,6000	280,50	7 180,80
65	7653199	Úprava boční hrany bobrovky maltou	m	8,6000	76,40	657,04
66	765901199	Zabezpečení střechy proti zatékání plachtováním	m2	336,0000	15,00	5 040,00

Stavba: 0749	Oprava kostela sv. Jana Křtitele Valtrovice	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 001	Kostel sv. Jana Křtitele	Datum tisku: 8.4.2013	
Rozpočet:			

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
67	765 02	Vyčištění budov - půdního prostoru vysátím	m2	215,0000	13,00	2 795,00
68	998 76-5102.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	25,9400	505,00	13 099,70
	765	Krytiny tvrdé				251 986,71
	766	Konstrukce truhlářské				
69	766 67-01	Oprava dveří - hlavní vchod a kůr vč.nátěru a výměny kování 90x200cm	kus	2,0000	3 500,00	7 000,00
70	766 67-02	Oprava dveří - věž - vč.nátěru a výměny kování 120x200cm	kus	1,0000	3 700,00	3 700,00
71	766 67-03	Oprava oken vč. nátěru 80x140 cm	kus	9,0000	850,00	7 650,00
72	766 67-04	Oprava oken vč. nátěru 60x60 cm	kus	1,0000	420,00	420,00
73	766 67-05	Oprava oken vč. nátěru 50x70 cm	kus	1,0000	580,00	580,00
74	766 67-06	Nátěr žaluzií ve věži 105x140 cm	kus	3,0000	784,00	2 352,00
	766	Konstrukce truhlářské				21 702,00
	767	Konstrukce zámečnické				
75	767 66-01	Výroba a montáž kovaných mříží provlékaných 80x140 cm, galvanizováno	kus	4,0000	3 700,00	14 800,00
	767	Konstrukce zámečnické				14 800,00
	772	Kamenné dlažby				
76	772 23-0010.RA0	Obklad schodů deskami z kamene	m	2,6000	952,00	2 475,20
77	583-82145	Deska obklad.smirkovaná tl.5 do 0,24 m2 žula	m2	1,2000	1 590,45	1 908,54
	772	Kamenné dlažby				4 383,74
	783	Nátěry				
78	783 78-2205.R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	285,0000	24,80	7 068,00
79	783 78-2399	Mechanické očištění krovových konstrukcí	m2	290,0000	6,50	1 885,00
80	783 78-2205.R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	290,0000	24,80	7 192,00
81	783 52-2000.R00	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x	m2	67,0000	124,50	8 341,50
82	783 22-5100.R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí Z + 2x	m2	9,0000	145,50	1 309,50
	783	Nátěry				25 796,00
	M21	Elektromontáže				
83	210 20	Hromosvod vč. uzemnění a revize	kus	1,0000	30 981,00	30 981,00
	M21	Elektromontáže				30 981,00