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Obec Drahelčice
na adrese Obecní úřad Drahelčice, Na Návsi čp. 25, Drahelčice, PSČ: 252 19 
pošta Rudná u Prahy



VÝZVA
k podání nabídky v zadávacím řízení na službu:
„Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení, provádění stavby, položkového výkazu výměr 
a inženýrská činnost”
zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek


NABÍDKU JE MOŽNO PODAT POUZE ELEKTRONICKY:
Portál e-zakazky.cz je provozován na certifikovaném elektronickém nástroji 
X-EN ver. 4.,
kde je obec Drahelčice vedena v registru zadavatelů
Účastník musí být v tomto elektronickém nástroji zaregistrován

Profil zadavatele: 
https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/2bc4a0c9-ce4d-40be-a1a9-b320781fa21c


Lhůta pro podání nabídek: 21. ledna 2021, 14:00 hodin






Obec Drahelčice	
listopad 2020








ZADÁVACÍ DOKUMENTACE/ZADÁVACÍ PODMÍNKY
k podání nabídky a doložení kvalifikačních předpokladů
na podlimitní veřejnou zakázku na službu pod názvem:

„Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení, pro provádění stavby, položkového výkazu výměr a inženýrská činnost“
na stavbu s názvem
„Novostavba Základní školy Drahelčice“ 



Tento PROJEKT je financován za použití dotace z Fondů Středočeského kraje.



















Charakteristika veřejné zakázky
 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na základě hodnoty obdobného předmětu VZ zjištěné u dalších obcí, na základě vlastní zkušenosti z proběhlých zadávacích řízení a s přihlédnutím k informacím získaným na internetové adrese www.cenyzaprojekty.cz. Zadavatel do předpokládané hodnoty zahrnul i odměnu za poskytnutí licence, viz odst. 1.5.

Režim veřejné zakázky

Jedná se o podlimitní režim  dle § 52 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ). Zadávací řízení je prováděno jako zjednodušené podlimitní řízení dle § 3 písm. a) podle § 53 a § 54 odst. 1, 5 a 6 ZZVZ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
__________________________________________


Tuto Textovou část Zadávací dokumentace, která obsahuje zadávací podmínky, vypracoval JUDr. Petr Sršeň – ANALYZ INVEST (IČ: 66449634) se sídlem Patočkova 81 v Praze 6; viz ustanovení § 43 ZZVZ. 

___________________________________________


Předmět plnění veřejné zakázky vychází z Architektonické studie Základní školy v obci Drahelčice“ (dále také „Studie“). Identifikace autorů Studie je uvedena dále.
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Krycí list nabídky


	1.  Veřejná zakázka na službu – projektové práce + inženýrská činnost zadaná v režimu podlimitního řízení  
dle § 52 písm. a) a v návaznosti § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

	

	

	Název:
	Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení, pro provádění stavby, položkového výkazu výměr a inženýrská činnost.

	
	

	2.  Základní identifikační údaje

	2.1.  Zadavatel

	Název: 
	Obec Drahelčice 

	Sídlo:
	Na Návsi 25, 252 19 pošta Rudná u Prahy

	Zastupuje: 
	Ing. Petra Ďuranová, starostka obce 

	IČ:  
	00241482 

	Datová schránka:
	gs6avg8

	2. 2.  Účastník

	Obchodní název / jméno: 
	 

	Sídlo / místo podnikání:
	


	IČ:  
	 

	DIČ: 
	 

	Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka:
	 

	Kontaktní osoba:
	

	Tel./fax:      IDS
	 

	E-mail:  
	 

	3.  Konečná celková nabídková cena účastníka 

	Celkem bez DPH
	

	DPH
	

	Celkem cena vč. DPH
	

	4. Oprávněná osoba za účastníka jednat

	Titul, jméno, příjmení
	 

	Funkce
	 

	Datum + podpis
	






1. Identifikační údaje zadavatele

1.1.
Zadavatel:
Název:             Obec Drahelčice
na adrese:         Obecní úřad Drahelčice, Na Návsi č.p. 25, PSČ: 252 19 pošta Rudná u Prahy
zastoupená:      ing. Petra Ďuranová, starostka
IČ: 00233200    DIČ: CZ00233200
bankovní spojení:  č.ú. 11127111/0100, kód banky: 0100, KB a.s. Rudná, Masarykova 137

Kontakt:
tel:                             +420  311670 331
e-mail:                       info@drahelcice-obec.cz
ID datové schránky:  gs6avg8

Kontakt ve věci zpracování nabídky:
JUDr. Petr Sršeň – ANALYZ INVEST (IČ: 66449634)
autorizovaný stavební technik pro obor pozemní stavby
s místem podnikání Patočkova 81,  PSČ:  169 00  Praha 6
Kontakt:  mobil + 420 602 320 005, e-mail:  info@analyzinvest.cz
Jmenovaný provádí smluvní zastoupení zadavatele v řízení dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb. 

Upozornění:
· Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je nazýván také „zákon“,
· níže uváděné odkazy na jednotlivé odstavce jsou odkazy na odstavce této Textové části Zadávací dokumentace/zadávacích podmínek,
· Novostavba Základní školy Drahelčice je dále nazývána „Novostavba ZŠ“,
· Účastník je v souvislosti s vypracováním předmětu plnění této VZ nazýván „zpracovatel“.

1.2.
Výhrada práv zadavatele:
12.1.
Doručené nabídky jsou archivovány dle § 216 zákona.
1.2.2.
Účastníci, kteří podali nabídku, nejsou oprávněni požadovat od zadavatele úhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky, a to i v případě, že jejich nabídka nebude vybrána jako nabídka nejvhodnější, nebo dojde-li ke zrušení tohoto zadávacího řízení. Tím není dotčen § 40 odst. 4 ZZVZ.
1.2.3.
Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 a její změna/doplnění dle § 99  zákona budou zveřejňovány na PROFILU zadavatele.

1.3.
Variantní řešení:
Variantní řešení se nepřipouští; variantním řešením se míní:
a) úprava/změna hmotové koncepce Novostavby ZŠ včetně kapacitních parametrů dle Studie; viz níže,
b) úprava/změna architektonicko-urbanistického řešení dle Studie,
c) stavby na principu OK modulových systémů, dřevostavby, panelové systémy.


1.4.
Vlastnická práva:
1.4.1.
Zadavatel nabývá vlastnické právo k předmětu plnění této VZ v rozsahu v jakém jsou činnosti dle smlouvy o dílo (viz Obchodní podmínky v příloze této zadávací dokumentace) uhrazeny.

1.5.
Práva duševního vlastnictví:
Vznikne-li v rámci plnění této VZ autorské dílo, platí ujednání dle Obchodních podmínek, zejména, že:
a) autor díla poskytuje zadavateli licenci ke zpracování níže specifikované dokumentaci, a to na celou dobu trvání ochrany majetkových práv autora k této dokumentaci,
b) autor umožní dokumentaci pro společné povolení měnit a doplňovat dle potřeb zadavatele, viz dále,
c) odměna za poskytnutí licence je součástí nabídkové ceny; uvedeným není dotčeno právo autorana uhrazení ceny díla dle Obchodních podmínek této VZ.

1.6.
Povinnost zadavatele:
Vzhledem k tomu, že předmět této VZ bude realizován při použití dotace, je součástí návrhu smlouvy o dílo závazek zhotovitele umožňující výkon kontrolních mechanizmů; více viz Obchodní podmínky.

1.7.
Obchodní podmínky:
Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí této Textové části Zadávací dokumentace/zadávacích podmínek, a to v závazné formě a struktuře smlouvy o dílo.
2. Předmět veřejné zakázky

2.1.
Předmět veřejné zakázky (VZ)
2.1.1.
Předmětem plnění je zhotovení dokumentace specifikované v odst. 2.6 Zadávací dokumentace a v přiložených Obchodních podmínkách a další činnosti tam specifikované, a to pro stavbu pod názvem „Novostavba základní školy Drahelčice“; dále jen „Novostavba ZŠ“.

2.1.2.
Základní parametry Novostavby ZŠ jsou definovány Architektonickou Studií řešící Novostavbu ZŠ. Autory Studie jsou ing. arch. Kryštof Kriesinger a ing. arch. Ondřej Duchan AS. Studii pro zadavatele zajistila projekční a architektonická kancelář Loca plan s.r.o. se sídlem Štúrova 1701/55, Praha 4 – Krč (IČ: 05594189). Autoři jsou jejími jednateli a jedinými společníky.

2.1.3.
Skladba Studie:
· Textová část (popis řešení)
· Situace širších vztahů
· Celková situace areálu M 1:500
· Schematické půdorysy jednotlivých podlaží M 1:100
· Schematické pohledy M 1:100
· Hmotová vizualizace.
2.2
Umístění Novostavby ZŠ
Řešené územi je tvořeno pozemky p.č. st. 22/1, p.č. st. 22/2, p.č. st. 148, p.č. st. 149, p.č. 38/2, p.č.38/1, p.č. 795/2, p.č. 37, p.č. 190/2, p.č. 190/3 a p.č. 190/4, k. u. Drahelčice; dále také „areál“. Vlastníkem pozemků je obec Drahelčice nebo Česká republika. V řešeném území byly dříve objekty Císařského statku.

2.3.
Stručný popis Novostavby ZŠ
Jedná se o stavbu Základní školy o kapacitě 2 x 9 tříd, která vychází z výše uvedné Architektonické Studie. Celá ZŠ má půdorys písmene “U“, když první, dominantní část, má půdorys písmene „L“ a druhá je část obdélná. Obě části jsou propojeny v úrovni 2. NP a střechou; vzniká tak propojovací krček. Objekt je dvoupodlažní s valbovou střechou. Budova tělocvičny je pojata jako „moderní“ stavba se zelenou střechou.  Maximální kapacita ZŠ je 540 žáků, když kmenové třídy jsou navrženy na maximálně přípustnou kapacitu, tj. 30 žáků. Součástí ZŠ je jídelna a přípravna jídel, provozní zázemí, kanceláře apod.

2.4.
Stávající stav areálu
V současnosti je v areálu – v části navazující na Novostavbu ZŠ – ve výstavbě Mateřská škola s parkovacími místy a doplňujícími zpevněnými plochami. 

Zprovoznění MŠ je k 1. září 2021. 

2.5.
Klasifikace předmětu plnění: 
dle referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky („cpv“):
71 000000-8  architektonické, stavební, technické služby.

2.6.
Specifikace plnění VZ je v  této skladbě:
A/Dokumentace pro společné povolení
Zpracovatel vypracuje dokumentaci pro společné řízení:
a) dle §§ 94j, 94k a 94l zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon (dále „SZ“)
b) dle Přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,

Součástí dokumentace pro společné povolení jsou dále tyto práce a činnosti:
a) průzkumy potřebné pro projekční práce, zejména radonový a hydrogeologický průzkum; výčet potřebných průzkumů je na uvážení projektanta,
b) hluková a světelná studie, průkaz energetické náročnosti stavby a Energetický štítek obálky objektu ZŠ, 
c) veškeré potřebné zeměměřičské práce,
d) rozpočet stavby vycházející z dokumentace pro společné řízení za účelem  objektivního určení ceny Novostavby ZŠ pro podání žádosti zadavatele o dotaci; rozpočet bude zpracován v cenové soustavě URS,
e) podání žádosti o vydání společného povolení dle § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebním řádu,
f) inženýrská činnost; uvedeným se míní veškerá činnost zpracovatele této části plnění nezbytná pro obstarání společného povolení s nabytím právní moci (§ 94y/1).

Upozornění:
a) jestliže příslušný stavební úřad nepovolí společné řízení, bude tato část plnění VZ provedena formou dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení včetně získání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení a výše uvedených součástí ad a) až f),
b) v takovém případě nebude měněna smluvní cena, ani celkový termín provádění dle smlouvy o dílo uzavřené s vybraným zhotovitelem.

Zhotovitel předá zadavateli Dokumentaci této části VZ v počtu 6 (šest) paré v listinné formě a dále v elektronické formě. V elektronické podobě v jednom vyhotovení ve formátu pdf. a dwg. Výkaz výměr a rozpočet bude předán v elektronické formě ve formátu *.xls.

B/Dokumentce pro provedení stavby + položkový výkaz výměr + rozpočet v návrhu projektanta:
Zpracovatel:
a) vypracuje DPS dle Přílohy č. 13 vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v návaznosti na ustanovení § 2 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
b) vypracuje soupis prací/položkový výkaz výměr dle ustanovení § 3 vyhlášky č. 169/2016 Sb. vycházející z dokumentace pro provádění stavby; cenová soustava: URS,
c) ocení tento soupis pro potřeby zadavatele jako Rozpočet v návrhu projektanta,
d) součástí DPS bude i Příloha obsahující seznam všech ČSN, EN a TP (vnější zpevněné plochy, komunikace), které technicky definují veškeré práce a dodávky předmětu této VZ.  
 
Zhotovitel předá zadavateli Dokumentaci této části VZ v počtu 6 (šest) paré v listinné formě a dále v elektronické formě. V elektronické podobě v jednom vyhotovení ve formátu pdf. a dwg. Výkaz výměr a rozpočet bude předán v elektronické formě ve formátu *.xls.
 

C/Poskytnutí podkladů pro vysvětlení DPS a položkového výkazu výměr:
Zpracovatel poskytne podklady pro vysvětlení DPS, nebo položkového výkazu výměr z DPS vycházejícího, které si účastníci zadávacího řízení na výběr zhotovitele Novostavby ZŠ vyžádají.


2.8.
Součinnost
a) objednatel/zadavatel a zhotovitel/účastník jsou povinni si při předmětu plnění této VZ poskytnout v dohodnutých termínech potřebnou součinnost,

b) zpracovatel svolá v průběhu zpracování dokumentace pro společné řízení alespoň 3 pracovní výbory projektanta za účasti zadavatele a jeho zástupců s cílem dokladovat stupeň rozpracovanosti,

c) zpracovatel svolá bez zbytečného odkladu pracovní poradu se zadavatelem v případě, kdy je nutno urychleně rozhodnout záležitosti, které zpracovatel nemůže učinit bez souhlasu zadavatele.   
_________________________________________




3. Lhůty plnění:
3.1.
Dokumentace pro společné povolení + průzkumy v rozsahu A:
Termín provedení: 290 dnů od uzavření smlouvy včetně podání žádosti o vydání společného povolení.

3.2.
DPS + položkový výkaz výměr + rozpočet v návrhu projektanta:
Termín provedení: 150 dnů od podání žádosti o vydání společného povolení

Upřesnění ke lhůtám plnění:
Do lhůty plnění se nezapočítává lhůta, po kterou probíhá správní řízení. Jinak uvedeno, jedná se o práce, které odvisí pouze od intenzity a organizace prací účastníka jako zhotovitele. 
3.3.
Místo plnění
Místem plnění, tj. místem, kde budou předávány jednotlivé soubory projektové dokumentace, je Obecní úřad Drahelčice.

4. Nabídková cena

4.1. 
Závazná skladba nabídkové ceny:

A/Dokumentace pro společné povolení:

……………………………,- Kč (bez DPH)
Upřesnění:
Inženýrská činnost je zahrnuta v nabídkové ceně. 

B/DPS + položkový výkaz výměr + rozpočet v návrhu projektanta:

……………………………,- Kč (bez DPH)

C/poskytnutí podkladů pro vysvětlení DPS a položkového výkazu výměr:

……………………………,- Kč (bez DPH)

Upřesnění: Účastník stanoví nabídkovou cenu C/ poskytnutí podkladů pro vysvětlení DPS a položkového výkazu výměr za 100 (jedno sto) hodin těchto služeb, tedy jako součin hodinové sazby a číslovky 100; tento rozsah služeb slouží výhradně pro účely porovnatelnosti nabídek a nevyplývá z něj závazek zadavatele odebrat služby v takovém rozsahu.

4.2. 
CELKOVÁ nabídková cena bude sestavena takto, a tuto celkovou cenu uvede účastník do krycího listu nabídky:
celková cena bez DPH – uvedeným se rozumí část A + B + C
1. výše DPH – 21 %                
2. celková nabídková cena včetně DPH, tj. část A+B + C + DPH 21 %.

4.3. 
Cenu díla lze měnit pouze v případě:
· zadavatelem vyžádaných víceprací nad rámec Zadávací dokumentace
·  při změně sazby DPH dle příslušného právního předpisu, je-li účastník jejím plátcem; tato změna ceny   n e m á   povahu vícepráce.
4.4.
Maximální výše nabídkové ceny
činí 4 000 000,- Kč   b e z   DPH.
Nabídky překračující maximální hodnotu nabídkové ceny budou vyřazeny a účastník bude z tohoto zadávacího řízení vyloučen.

4.5.
Mimořádně nízká nabídková cena
Výše nabídkové ceny bude posouzena jako mimořádně nízká, jestliže posuzovaná nabídková cena je nižší o více jak 30 % než průměrná nabídková cena. Průměrná nabídková cena díla je vypočtena jako podíl:
součet hodnoty všech hodnocených cenových nabídek
počet hodnocených nabídek

Zadavatel, nebo komise jmenovaná zadavatelem, v případě zjištění mimořádně nízké nabídkové ceny požádá účastníka o její zdůvodnění způsobem dle § 113 zákona.

4.6. 
Čestné prohlášení účastníka:
Účastník je povinen k nabídkové ceně připojit toto Čestné prohlášení:

Účastník …………………….. čestně prohlašuje, že tato nabídková cena obsahuje veškeré přímé i nepřímé náklady na řádné provedení předmětu veřejné zakázky v rozsahu dle Zadávací dokumentace; náklady se rozumí náklady účastníka i jeho případných poddodavatelů.
_________________________________




5. Kvalifikace a další podmínky pro uzavření smlouvy
Kvalifikovaný účastník je v tomto zadávacím řízení účastník, který splní zadavatelem  stanovenou kvalifikaci s příhlédnutím k právní formě obchodní společnosti účastníka (společnost s.r.o., akciová společnost, apod.):

Základní způsobilost:
Účastník prokazuje tuto základní způsobilost dle § 74 ZZVZ.  

Profesní způsobilost prokázaná:
a) prostou kopií - výpisem z Obchodního rejstříku, je-li tam účastník veden, ve kterém má jako předmět podnikání uvedeno: projektová činnost

b) prostou kopií - živnostenským rejstříkem (Veřejná část), nebo živnostenským listem s oprávněním na projektovou činnost.

Technická kvalifikace ve skladbě: 
a) seznam významných zakázek, ze kterého vyplývá, že účastník za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení alespoň ve třech případech vypracoval dokumentaci v rozsahu plnění této VZ pro stavby stejného nebo obdobného druhu (PD pro školská zařízení a semináře, zařízení pro jiné formy vzdělávání včetně rekonstrukcí, nástaveb, přístaveb apod., dále stavby občanské vybavenosti);

z toho alespoň ve dvou případech pro stavby o rozpočtových nákladech 50 a více miliónů Kč včetně DPH,

to vše včetně osvědčení zadavatelů/objednatelů o řádném provedení významných prací/zakázek
UPŘESNĚNÍ referencí:
· dodavatel k významným zakázkám doloží Osvědčení o jejich řádném provedení
· uváděné reference musí být časově a místně identifikovatelné – místo a cena projektované a zrealizované (případně rozestavěné) stavby, úplný název a IČ příjemce plnění a kontaktní spojení
· dodavatel uvede stručný popis předmětu plnění reference a kontakt pro její ověření
· referenční seznam musí být podepsán statutárním zástupcem nebo pověřenou/zmocněnou osobou,

b) prostá kopie Osvědčení o odborné způsobilosti
· osoby odpovědné za vypracování předmětu plnění této VZ dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů v oboru pozemní stavby
· statika v oboru statika a dynamika staveb,
· fyzická osoba může zastávat více pozic, za podmínky, že má potřebná Osvědčení,

e) účastník doloží u osob dle písm. b) jejich praxi a seznam projektových prací, na kterých se jako členové týmu nebo samostatný projektanti podíleli, minimálně u 3 prací,

Další podmínky pro uzavření smlouvy dle § 104 ZZVZ
Zadavatel požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku pro uzvaření smlouvy ve smyslu § 104 ZZVZ předložení platné pojistné smlouvy účastníka, která bude prokazovat, že účastník má k datu podpisu smlouvy platné pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným krytím ve výši alespoň 5 mil. Kč.
_________________________________________________________________


6. Hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek 
Hodnocení nabídek bude provedeno podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle nejnižší nabídkové ceny   b e z  DPH (§ 114 odst. 2 věta druhá zákona). Uvedené znamená, že nabídka s nejnižší nabídkovou cenou je nabídkou nejvhodnější.
____________________________________________


7. Autorská práva autorů Studie:
Zadavatel – obec Drahelčice - uzavřel s autory Studie Licenční smlouvu. Součástí Obchodních podmínek (viz Přílohu č. 2) této VZ je závazek účastníka respektovat ujednání Licenční smlouvy v rozsahu týkajícím se jejich plnění:
 
1. Smluvní strany považují za závazné parametry (charakteristiky) Studie:
a) umístění Novostavby ZŠ včetně navazujících objektů (objekt tělocvičny, sportovní hřiště, doprava v klidu/parkovací plochy, apod.),
b) architektonické a hmotové řešení Novostavby ZŠ
c) architektonicko-výtvarné pojetí 
d) stavební program Novostavby ZŠ, zejména počet standardních tříd včetně tříd specializovaných
e) potřebná inženýrská a dopravní infrastruktura.
 
2. Autoři Studie se účastní pracovních výborů se zpracovatelem PD Novostavby ZŠ s tím, že zadavatel akceptuje i další formu vzájemné spolupráce, na které se autoři a projektanti dohodnou.
3. Autoři Studie provádí dohled po dobu zpracování a u podání žádostí o společného povolení za účelem: 
a) dodržení souladu Studie s dokumentací společného povolení,

b) v případě zjištění odchylky dokumentace od základních parametrů Studie:
· tuto odchylku konkretizovat porovnáním řešení užitého ve Studii a řešení projektanta
· nedojde-li k dohodě o míře odchylky, požadovat na obci Drahelčice, aby svolala smírčí jednání mezi spoluautory a projektantem s cílem rozpor vyřešit,
· potvrdit provedení dohodnutých úprav po jejich kontrole,  

c) podílet se na řešení, které by minimalizovalo dopady do závazných parametrů Studie, pokud vyplynou v průběhu společného územního a stavebního řízení ze stanovisek stavebního úřadu a ostatních dotčených orgánů státní správy,

d) účasti na kontrolních dnech stavby v případech změn dokumentace mající za následek podstatnou změnu charakteristiky Studie; zpravidla se jedná o tzv. více a méně práce,

Za zásah do autorského práva dle této Smlouvy se nepovažuje zejména:
· upřesnění umístění objektu ZŠ a navazujících objektů dle Studie v důsledku zaměření výškopisu a polohopisu, který Studie neobsahovala; uvedeným jsou míněny nepodstatné prostorové změny umístění stavby oproti Studii,
· volba konstrukčního systému stavby ZŠ (betonový monolit, cihelné zdivo, kombinace obojího apod.),
· respektování vyhlášky č.264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov účinné od 1.9.2020 v návaznosti na způsob vytápění  ZŠ (užití klimatizace, rekuperace, apod.).
__________________________________________




8. Nabídka

8.1.
Obsah nabídky
a) krycí list nabídky je uveden v Příloze v úvodní části; Krycí list podepíše statutární zástupce účastníka, nebo osoba uvedená na Krycím listu
b) doložení kvalifikace
c) nabídková cena – je současně hodnotícím kritériem
d) doplněný návrh smlouvy o dílo dle Obchodních podmínek podepsaný osobou oprávněnou jednat za účastníka

8.2.
Jazyk nabídky
Nabídka bude vypracována v českém jazyce.

8.3.
 Doručení nabídky 
Zadavatel připouští pouze elektronické podání nabídky prostřednictvím profilu zadavatele. 
8.4.
Lhůty
8.4.1.
Zadávací lhůta:
Účastníci jsou svými nabídkami vázáni 90 dnů.
Běh zadávací lhůty začíná okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

8.4.2.
Lhůta pro doručení nabídek: 
končí: 21.1. 2021 v 14 hodin.

8.5.
Vysvětlení zadávací dokumentace:
a) zadavatel uveřejní případné vysvětlení zadávací dokumentace nejpozdějí ve lhůtě dle ustanovení § 54 odst. 5 zákona; žádost účastníka o vysvětlení zadávací dokumentace musí být  zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před koncem lhůty dle předchozí věty,
b) lhůty se počítají podle počtu pracovních dnů,
c) za písemnou žádost o vysvětlení informací se považuje: písemná forma, e-mail, datová schránka, viz kontakty zadavatele - odst. 1.1.

8.6.
Prohlídka staveniště
Prohlídka staveniště:    7.12.2020 v 10:00 hodin; sraz před OÚ Drahelčice. 




OBCHODNÍ  PODMÍNKY
P r e a m b u l e :  
Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány v závazné formě a struktuře smlouvy o dílo. Účastník  n e s m í  do návrhu smlouvy zasahovat nad povolený rámec. Uvedené znamená, že účastník do svého návrhu smlouvy doplní pouze údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy označené [DOPLNÍ ÚČASTNÍK], tj. vlastní identifikační údaje, smluvní cenu, termíny plnění, výši pojištění. Návrh smlouvy podepíše statutární zástupce účastníka s datem podpisu způsobem dle OR, je-li tam zapsán, v ostatních případech způsobem, kterým se zavazuje navenek. Návrh smlouvy o dílo je nedílnou součástí nabídky účastníka.

Zadavatel vystupuje ve smlouvě o dílo na předmět této VZ jako objednatel a účastník jako zhotovitel.
SMLOUVA O DÍLO
na vypracování projektové dokumentace, soupisu prací, inženýrskou činnost
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ČL. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Název:              Obec Drahelčice
na adrese:         Obecní úřad Drahelčice, Na Návsi č.p. 25, PSČ: 252 19 pošta Rudná u Prahy
zastoupená:      ing. Petra Ďuranová
IČ: 00233200          DIČ: CZ00233200
bankovní spojení:  č.ú. 11127111/0100, kód banky: 0100, KB a.s. Rudná, Masarykova 137

a

Zhotovitel:
Název:		[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
se sídlem:	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
zastoupená:	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]



uzavřeli níže uvedeného dne měsíce a roku tuto Smlouvu o vypracování projektové dokumentace, soupisu prací a inženýrskou činnost (dále také „SOD“)

ČL. II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ, ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. Identifikační údaje o stavbě jsou tyto:
Název stavby: 
„Novostavba Základní školy Drahelčice“ 

Místo stavby: 
Řešené územi je tvořeno pozemky p.č. st. 22/1, p.č. st. 22/2, p.č. st. 148, p.č. st. 149, p.č. 38/2, p.č.38/1, p.č. 795/2, p.č. 37, p.č. 190/2, p.č. 190/3 a p.č. 190/4, k. u. Drahelčice; dále také „areál“. Vlastníkem pozemků je obec Drahelčice.

2. Zhotovitel se touto SOD zavazuje na svůj náklad a své nebezpečí provést pro objednatele dílo dle této SOD a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit sjednanou smluvní cenu.

3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti ani důvody bránící uzavřít tuto SOD a dále prohlašují, že veškeré o nich uváděné údaje jsou správné. Smluvní strany se zavázaly, že v případě změny údajů jsou povinny o nich neprodleně písemně informovat objednatele; dojde-li ke změně sídla zhotovitele a tento ji prokazatelně objednateli neoznámí, platí důsledky doručení do sídla zhotovitele dle této SOD.

4. Závazek zhotovitele:
Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 12/2030. Dále je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

5. Objednatel se zhotovitelem uzavřel tuto SOD na základě skutečnosti, že nabídka zhotovitele na provedení předmětu díla byla vybrána v zadávacím řízení vedeném pro veřejnou zakázku na službu – projekční práce - jako nabídka nejvhodnější.  

ČL. III. PŘEDMĚT DÍLA  

1. Předmětem díla je zhotovení dokumentace včetně provedení dalších činností, jak je specifikováno dále v tomto článku III. SOD, a to pro zhotovení stavby s názvem „Novostavba základní školy Drahelčice“.

2. Základní parametry Novostavby základní školy Drahelčice jsou definovány Architektonickou Studií řešící Novostavbu ZŠ, která je přílohou č. 1 k této SOD. Autory Studie jsou ing. arch. Kryštof Kriesinger a ing. arch. Ondřej Duchan AS. Studii pro objednatele zajistila projekční a architektonická kancelář Loca plan s.r.o. se sídlem Štúrova 1701/55, Praha 4 – Krč (IČ: 05594189). Autoři jsou jejími jednateli a jedinými společníky. Zhotovitel je povinen zhotovit dílo v souladu se studií a v souladu s Přílohou č. 2 k této SOD – Autorská práva autorů studie.

3. Specifikace díla je v této skladbě:
A/specifikace pro společné povolení:
Zhotovitel vypracuje dokumentaci pro společné řízení:
a) dle § 94j, 94k a 94l zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon (dále „SZ“)
b) dle Přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,

Součástí dokumentace pro společné povolení jsou dále tyto práce a činnosti:
a) průzkumy potřebné pro projekční práce, zejména radonový a hydrogeologický průzkum; výčet potřebných průzkumů je na uvážení projektanta,
b) hluková a světelná studie, průkaz energetické náročnosti stavby a Energetický štítek obálky objektu ZŠ, 
c) veškeré potřebné zeměměřičské práce,
d) rozpočet stavby vycházející z dokumentace pro společné řízení za účelem  objektivního určení ceny Novostavby ZŠ pro podání žádosti objednatele o dotaci; rozpočet bude zpracován v cenové soustavě URS,
e) podání žádosti o vydání společného povolení dle § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebním řádu,
f) inženýrská činnost; uvedeným se míní veškerá činnost zpracovatele této části plnění nezbytná pro obstarání společného povolení s nabytím právní moci (§ 94y/1 a 2/6 SZ).
Jestliže příslušný stavební úřad neumožní společné stavební řízení, bude tato část díla provedena formou dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení včetně získání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení a výše uvedených součástí ad a) až f), přičemž zůstane zachována cena za dílo, ani lhůta plnění dle této smlouvy o dílo. Pro tyto účely se smluvní strany dohodly, že 
· cena sjednaná v čl. V. odst. 1. písm. A/ Dokumentace pro společné povolení bude v takovém případě rozdělena tak, že 30 % připadne na dokumentaci pro územní rozhodnutí a 70 % připadne na dokumentaci pro stavební povolení;
· ve lhůtě plnění pro společné povolení zhotovitel zajistí pravomocné územní rozhodnutí a podá řádnou žádost o vydání stavebního povolení;
· ustanovení této SOD související se společným povolením se použije analogicky s tím, že se použijí zvlášť pro část plnění týkající se dokumentace pro vydání územní rozhodnutí a část plnění týkající se dokumentace pro vydání stavebního povolení.

Zhotovitel předá objednateli Dokumentaci pro tuto část díla v počtu 6 (šest) paré v listinné formě a dále v elektronické formě. V elektronické podobě v jednom vyhotovení ve formátu pdf. a dwg. Výkaz výměr a rozpočet bude předán v elektronické formě ve formátu *.xls.

B/Dokumentce pro provedení stavby + položkový výkaz výměr + rozpočet v návrhu projektanta:
Zhotovitel:
a) vypracuje DPS dle Přílohy č. 13 vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v návaznosti na ustanovení § 2 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
b) vypracuje soupis prací/položkový výkaz výměr dle ustanovení § 3 vyhlášky č. 169/2016 Sb. vycházející z dokumentace pro provádění stavby; cenová soustava: URS,
c) ocení tento soupis pro potřeby objednatele jako Rozpočet v návrhu projektanta,
d) součástí DPS bude i Příloha obsahující seznam všech ČSN, EN a TP (vnější zpevněné plochy, komunikace), které technicky definují veškeré práce a dodávky předmětu této VZ.  
 
Zhotovitel předá objednateli Dokumentaci této části díla v počtu 6 (šest) paré v listinné formě a dále v elektronické formě. V elektronické podobě v jednom vyhotovení ve formátu pdf. a dwg. Výkaz výměr a rozpočet bude předán v elektronické formě ve formátu *.xls.
 
C/Poskytnutí podkladů pro vysvětlení DPS a položkového výkazu výměr:
Zpracovatel poskytne podklady pro vysvětlení DPS, nebo položkového výkazu výměr z DPS vycházející, které si účastníci zadávacího řízení na výběr zhotovitele Novostavby ZŠ vyžádají. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli tyto služby dle požadavku zadavatele a v dohodnuté lhůtě s přihlédnutím k povinnostem objednatele jako zadavatele podle zákona o zadávání veřejných zakázek, jinak bez zbytečného odkladu předat objednateli výstup. Výstupem ze služby budou podklady, které objednatel bude moci bez dalšího použít jako vysvětlení DPS a/nebo položkového výkazu výměr v zadávacím řízení na výběr zhotovitele Novostavby ZŠ.

4. Součinnost
a) objednatel a zhotovitel jsou povinni si při předmětu plnění této SOD poskytnout v dohodnutých termínech potřebnou součinnost,
b) zhotovitel svolá v průběhu zpracování dokumentace pro společné řízení alespoň 3 pracovní výbory projektanta za účasti objednatele a jeho zástupců s cílem dokladovat stupeň rozpracovanosti,
c) zhotovitel svolá bez zbytečného odkladu pracovní poradu s objednatelem v případě, kdy je nutno urychleně rozhodnout záležitosti, které zhotovitel nemůže učinit bez souhlasu objednatele.   

ČL. IV. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany sjednaly tyto lhůty plnění:
Dokumentace pro společné povolení + průzkumy (v rozsahu A):
Lhůta provedení: 290 kalendářních dnů od uzavření této SOD; v této lhůtě musí dojít k podání řádné žádosti o vydání společného rozhodnutí, jejíž přílohou bude dokumentace pro společné povolení ve znění, která bylo protokolárně převzato objednatelem.

DPS + položkový výkaz výměr + rozpočet v návrhu projektanta:
Lhůta provedení: 150 dnů od podání žádosti o vydání společného povolení.

Upřesnění:
Do lhůty plnění se nezapočítává doba, po kterou probíhá správní řízení. Jinak uvedeno, jedná se o práce, které odvisí pouze od intenzity a organizace prací zhotovitele.

2. Zhotovitel předá objednateli dokumentaci pro společné povolení nejpozději 14 dní před podáním žádosti o vydání společného povolení za účelem provedení kontroly úplnosti předávané dokumentace. Objednatel v průběhu těchto 14 dní pořídí písemný datovaný Protokol o provedené kontrole a převzetí zkontrolované dokumentace, který obě strany podepíší. V případě neúplnosti dokumentace ji však bezodkladně vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Toplatí obdobně pro DPS, kterou jej zhotovitel povinen předat 14 dní před uplynutím lhůty pro její provedení.

3. Místo plnění:
      Dokumentace dle této SOD bude předána na Obecním úřadě Drahelčice.

4. Objednatel převezme řádně provedené dílo i před sjednaným termínem. 
                                      
5. Vyšší moc:
      Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných událostí mimořádné povahy, které zavazují jednu ze smluvních stran tak, že nemůže svému závazku dostát. Uvedené platí za podmínky, že strana postižená vyšší mocí splní povinnost do 5 (pět) dnů prokazatelně informovat druhou stranu o výsledku vyšší moci a provede neodkladně všechna opatření k vyloučení škod.

ČL. V. CENA ZA DÍLO

1. Smluvní strany sjednaly cenu díla dle Čl. III. této SOD takto.

[bookmark: _Hlk56096709]A/ Dokumentace pro společné povolení v rozsahu A

[DOPLNÍ ÚČASTNÍK],- Kč (bez DPH)

B/ DPS + položkový výkaz výměr + rozpočet v návrhu projektanta:

[DOPLNÍ ÚČASTNÍK],- Kč (bez DPH)

C/ Poskytnutí podkladů pro vysvětlení DPS a položkového výkazu výměr:

[DOPLNÍ ÚČASTNÍK],- Kč (bez DPH) za 1 hodinu poskytnutí služby

Upřesnění:
a) Zhotovitel není oprávněn účtovat hodiny za službu Poskytnutí podkladů pro vysvětlení DPS a položkového výkazu výměr, pokud má žádost účatsníka zadávacího řízení původ ve vadě (objektivní nejasnosti) DPS nebo v položkovém výkazu výměr. 
b) Rozsah plnění částí A, B a C  je dán skladbou a rozsahem předmětu díla dle Čl. III této SOD
c) V ceně díla je obsažena i inženýrská činnost.



3. Cenu díla lze měnit pouze v případě:
· objednatelem vyžádaných víceprací
·  při změně sazby DPH dle příslušného právního předpisu, je-li zhotovitel jejím plátcem; tato změna ceny nemá povahu vícepráce.

4. Zhotovitel závazně prohlašuje, že smluvní cena díla dle odst. 1 tohoto článku obsahuje veškeré jeho náklady na řádné a včasné provedení díla dle této SOD.



ČL. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Platby se mezi smluvními stranami uskutečňují bezhotovostním platebním stykem. Platba je provedena připsáním dlužné částky na účet věřitelské smluvní strany. Totéž se týká způsobu úhrady penalizačních faktur. Splatnost faktury je 30 dní.

2. Smluvní strany sjednaly platební podmínky takto:
Dokumentace pro společné povolení v rozsahu A:
70 % po doložení podání řádné žádosti o vydání společného rozhodnutí
30 % po doložení vydání pravomocného společného rozhodnutí.

Dokumentace provádění stavby + položkový soupis prací + rozpočet v návrhu projektanta:
100 % po podpisu Protokol o provedené kontrole a převzetí zkontrolované dokumentace


Vysvětlení dokumenatce:
100 % po poskytnutí služby, a to dle počtu hodin poskytnuté služby.

3. Faktury splňují náležitosti daňového dokladu; objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která  neobsahuje některou náležitost, nebo má  jiné závady v obsahu. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Oprávněným vrácením faktury přestává  běžet původní lhůta splatnosti a lhůta splatnosti opravené faktury počíná znovu. 


ČL. VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA + ZÁRUKA

1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že dokumentace dle této SOD včetně souvisejících dokladů bude mít v době jejich předání a po sjednanou záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými a bezpečnostními normami a že má vlastnosti obvyklé a je způsobilá k užití pro dohodnutý účel. Uvedené se týká i rozpočtů a položkových výkazů výměr.

2. Zhotovitel dále odpovídá:
a) za to, že je dílo kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad,
b) za vady, které se projeví po předání díla v rámci poskytnuté záruky.

3. Pro vyloučení pochybností strany činí nesporným, že za vadu díla se považuje i navržení takového řešení, které je vzhledem k podmínkám vyplývajícím z této SOD a objektivním skutečnostem s přihlédnutím k aktuálním znalostem v příslušných oborech řešením nevhodným (technicky, ekonomicky či jinak) pro daný případ a jeho navržení v konečném důsledku znamená rozšíření předmětu smlouvy na provedení stavby (tj. rozšíření provedených prací či poskytnutých služeb, a to zejména tehdy, jedná-li se o neuznatelné náklady z hlediska projektu, z něhož Objednatel bude stavbu financovat) či zvýšení ceny stavby (vč. případů následných víceprací).

4. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu provedení díla v délce 5 let. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla nebo jeho části. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže vadné dílo či jeho část užívat a po dobu odstraňování vytknuté vady. O tuto dobu se záruční doba automaticky prodlužuje. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vadu, kterou měla projektová dokumentace v době předání nebo vadu vzniklou v záruce v nejkratším technicky možném termínu s přihlédnutím k povaze vady. Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, odstraní Zhotovitel vadu do 10 dnů od jejího uplatnění. Objednatel je povinen vady písemně vytknout u Zhotovitele nejpozději do konce záruční doby. V případě, že Zhotovitel vady v uvedených lhůtách neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby, a to na náklady Zhotovitele. Tím nejsou porušena autorská práva zhotovitele. 

5. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku porušení jeho povinností vyplývajících z této Smlouvy či příslušných právních předpisů a norem a to včetně odpovědnosti za škodu, která Objednateli vznikne při výběru zhotovitele stavby Novostavba ZŠ v zadávacím řízení veřejné zakázky v důsledku vady projektové dokumentace a při realizaci této stavby v důsledku vady projektové dokumentace dle ust. § 2629 a 2630 Občanského zákoníku, nebo bude důvodem pro krácení či odebrání dotace včetně s dotací spojených sankcí. Promlčecí doba u práva na náhradu škody neskončí dříve, než uplyne záruční doba Stavby dle smlouvy o dílo mezi Objednatelem jako objednatelem Stavby a zhotovitelem Stavby,

ČL. VIII. AUTORSKÁ PRÁVA

1. Smluvní strany činí nesporným, že všechny stupně dokumentace dle této SOD jsou autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon v navaznosti na zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, obojí v platném znění, a jsou předmětem ochrany autorského práva.

2. Zhotovitel uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užívat (také „licence“) v rozsahu dle této SOD. 

3. Objednatel je oprávněn na základě udělené výhradní licence dokumentaci všech stupňů dle této SOD použít jako podklad pro:
a) veškeré potřebné úkony obce Drahelčice a s nimi související činnosti za účelem získání dotace na stavbu ZŠ, ať již z fondů EU či ČR,
b) prezentaci této dokumentace na veřejném zasedání zastupitelstva obce Drahelčice,
c) získání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení, popřípadě správního rozhodnutí ve společném řízení,
d) výběr zhotovitele stavby ZŠ dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
e) pro vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, které bude povinností zhotovitele stavby,
f) změnu či doplnění dokumenatce dle potřeb objednatele, 
g) archivaci,
h) umožnění – zpřístupnění – této dokumenatce kontrolním orgánům.

4. Z povahy licence samé neplyne objednateli z užití dokumentace jako autorského díla žádný zisk či jiný výnos.

5.  Licence se objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského práva k autorskému dílu. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné autorské nároky Zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla dle této SOD.

ČL. IX. UTVRZOVACÍ INSTRUMETY

1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému konečnému termínu plnění dle čl. IV této SOD či proti termínu předání dle čl. IV odst. 2 této SOD, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny včetně DPH týkající se plnění, se kterým je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

2. Prodlení Zhotovitele proti sjednanému termínu předání dokumentace pro společné povolení nebo pro provedení stavby delší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušení SOD a objednatel je v takovém případě oprávněn od SOD odstoupit. 

3. Pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné po jejím předání Objednateli, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý nedodělek či vadu, kterou neodstranil v Objednatelem stanovené lhůtě, a každý den prodlení. 

4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s poskytnutím služby Poskytnutí podkladů pro vysvětlení DPS a položkového výkazu výměr.

5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody. 

6. Pro případ prodlení objednatele s úhradou odsouhlasených faktur je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % za každý den prodlení.
  

ČL. X. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Přílohy uváděné v této Smlouvě jsou její nedílnou součástí.

2. Smluvní strany prohlašují, že zhotovitel k datu podpisu této SOD má vše potřebné pro řádné provedení díla. 

3. Smluvní strany sjednaly, že v případě odstoupení od této SOD objednatelem, je objednatel oprávněn dle svého uvážení odstoupit od smlouvy s účinky ex tunc nebo s účinky pouze vzhledem k nesplněné části díla. V takovém případě uhradí objednatel zhotoviteli provedené práce na podkladě doložené rozpracovanosti díla a odstoupení se nebude dotýkat těch ustanovení smlouvy, která mají z povahy věci ohledně převzaté části díla platit nadále, zejména ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla a ustanovení o poskytnutí licence dle ČL. VIII.

4. Zhotovitel nepostoupí pohledávku z titulu této Smlouvy ani její část bez výslovného písemného souhlasu objednatele, viz § 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Porušení této povinnosti zakládá objednateli právo od této Smlouvy odstoupit a uplatnit na zhotoviteli vzniklou škodu.

5. Změny a doplňky této Smlouvy musí mít podobu písemných číslovaných Dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran pod sankcí jejich neplatnosti při porušení tohoto ujednání. Uvedené platí se i pro zřeknutí této výhrady. Vztahy smluvních stran neupravené touto Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními platného znění občanského zákoníku.

6. Zhotovitel je povinen udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným krytím ve výši alespoň 5 mil. Kč, které objednateli doložil před podpisem této SOD, po celou dobu plnění této SOD.

7. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran za podmínky jejího schválení zastupitelstvem Obce Drahelčice.

8. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu a každá smluvní strana obdrží po 1 (jdno) vyhotovení. 


Přílohy
Příloha č. 1 Architektonická Studie
Příloha č. 2 Autorská práva autorů STUDIE

Drahelčice, dne…


………………………………………………………
za objednatele: Ing. Petra Ďuranová, starostka



………………………………………………………………..
za zhotovitele: 
                             

Příloha č. 2

Autorská práva autorů Studie:
Autory architektonické studie jsou ing. arch. Kryštof Kreisinger a ing. arch. Ondřej Duchan AS. Studii pro objednatele zajistila projekční a architektonická kancelář Loca plan s.r.o. se sídlem Štúrova 1701/55, Praha 4 – Krč (IČ: 05594189). Autoři jsou jejími jednateli a jedinými společníky.

Objednatel – obec Drahelčice - uzavřel s autory Studie Licenční smlouvu. Součástí Obchodních podmínek této SOD je závazek zhotovitele, respektovat ujednání Licenční smlouvy v rozsahu týkající se jejich plnění:
 
4. Smluvní strany považují za závazné parametry (charakteristiky) Studie:
f) umístění stavby ZŠ včetně navazujících objektů (objekt tělocvičny, sportovní hřiště, doprava v klidu/parkovací plochy, apod.),
g) architektonické a hmotové řešení ZŠ
h) architektonicko-výtvarné pojetí 
i) stavební program ZŠ, zejména počet standardních tříd včetně tříd specializovaných
j) potřebná inženýrská a dopravní infrastruktura.
 
5. Autoři Studie se účastní pracovních výborů zpracovatelem dokumentace Novostavby PD ZŠ s tím, že objednatel akceptuje i další formu vzájemné spolupráce, na které se autoři a projektanti dohodnou.

6. Autoři Studie provádí autorský dohled po dobu zpracování Dokumenatce pro společné povolení  až do podání žádosti o společné stavební povolení za účelem: 
a) dodržení souladu Studie s Dokumentací pro společné povolení,
b) v případě zjištění odchylky dokumentace od základních parametrů Studie:
· tuto odchylku konkretizovat porovnáním řešení užitého ve Studii a řešení projektanta
· nedojde-li k dohodě, požadovat na obci Drahelčice, aby svolala smírčí jednání mezi spoluautory a projektantem s cílem rozpor vyřešit,
· potvrdit provedení dohodnutých úprav po jejich kontrole,  

c) podílet se na řešení, které by minimalizovalo dopady do závazných parametrů Studie, které vyplynou ze stanovisek stavebního úřadu a ostatních dotčených orgánů státní správy při územním řízení a stavebním řízení, popřípadě při sloučeném řízení,

d) účasti na kontrolních dnech stavby v případech změn dokumentace mající za následek podstatnou změnu charakteristiky Studie; zpravidla se jedná o tzv. více a méně práce,

Za zásah do autorského práva dle této Smlouvy se nepovažuje zejména:
· upřesnění umístění objektu ZŠ a navazujících objektů dle Studie v důsledku zaměření výškopisu a polohopisu, který Studie neobsahovala; uvedeným jsou míněny nepodstatné prostorové změny umístění stavby oproti Studii,
· volba konstrukčního systému stavby ZŠ (betonový monolit, cihelné zdivo, kombinace obojího apod.),
· respektování vyhlášky č.264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov účinné od 1.9.2020 zejména v návaznosti na způsob vytápění  ZŠ (užití klimatizace, rekuperace, apod.).

_________________________________
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