

Smlouva o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy: 27-SOD-2022-007

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

se sídlem:
objednatel zastupuje:
ve věcech smluvních

ve věcech technických:
e-maily:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Obec Vikýřovice

Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice
Václav Mazánek, starosta



00635898



(dále jen objednatel)

a

1.2 Zhotovitel:

se sídlem:
registrace:
zhotovitele zastupuje:

ve věcech technických:
e-maily:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
stavbyvedoucí:
osvědčení o autorizaci č.

M – SILNICE a.s.

Husova 1697, Pardubice 530 03
spis. zn. B 430 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva, na základě
pověření



42196868

CZ42196868



(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla – dodávek a stavebních prací v rozsahu zadávacího řízení s názvem „**Rekonstrukce místních komunikací Vikýřovice – ul. Rybářská, ul. Luční**“ (na akci bude žádáno o dotaci z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj), konkrétně se jedná o provedení stavebních prací dle projektové dokumentace a výkazu výměr vypracované projektanty pro stavební část **Ing. Zdeněk Vitásek**, se sídlem [redacted], 787 01 Šumperk, IČO: 03938760, ČKAIT 1202000, autorizace v oboru dopravní stavby a pro část veřejné osvětlení **Milan Vician**, se sídlem [redacted], 783 13 Štěpánov, IČO: 46552286, ČKAIT 1201695, autorizace v oboru technika prostředí staveb a další viz projektová dokumentace (dále jen „projektová dokumentace“) a dle zadávacích podmínek této zakázky.

Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve dvou vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí dokončeného díla.

- 2.2** Veškeré požadavky vyplývající ze zadávacích podmínek této zakázky, které nejsou v této smlouvě výslovně uvedeny, jsou pro plnění předmětu smlouvy závazné.
- 2.3** Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
- 2.4** Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen, pakliže toto vyplývá ze stavebních předpisů, zadávací dokumentace či projektové dokumentace:
- 2.4.1 zajistit vytýčení inženýrských sítí v prostoru prováděných prací včetně provedení nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby (tímto se výslovně rozumí to, že zhotovitel není povinen zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště, toto zjišťování je povinen provést objednatel);
 - 2.4.2 zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatel;
 - 2.4.3 zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
 - 2.4.4 provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou);
 - 2.4.5 provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány;
 - 2.4.6 zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi;
 - 2.4.7 zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí;
 - 2.4.8 projednat a zajistit zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám;
 - 2.4.9 zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění;
 - 2.4.10 zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě);
 - 2.4.11 zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy;
 - 2.4.12 uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.);
 - 2.4.13 dodržet obecné podmínky stanovené správci inženýrských sítí, stanovené dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury;
 - 2.4.14 zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby;
 - 2.4.15 v případě potřeby zabezpečit veškerá odběrná místa médií potřebných pro realizaci díla a uhradit náklady na odběr těchto médií;
 - 2.4.16 provádět denní úklid staveniště a průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich;
 - 2.4.17 vhodně zabezpečit staveniště;
 - 2.4.18 zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí;
 - 2.4.19 harmonogram prací plně přizpůsobit požadavkům Objednatele;
 - 2.4.20 zajistit realizaci díla tak, aby nebyl ohrožen plynulý provoz v okolí stavby nad míru nezbytně nutnou.
- 2.5** Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
- 2.5.1 do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla;

- 2.5.2 každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele.
- 2.6 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních.
- 2.7 Geodetické a geometrické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 5x v tištěné a 1x v elektronické formě.
- 2.8 Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“), zejména v souladu s § 222 ZZVZ.
- 2.9 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy jsou, ale objednatel jejich provedení z jakýchkoliv důvodů nepožaduje, se nazývají méněpráce. V případě uplatnění tohoto práva ze strany objednatele nemá zhotovitel právo požadovat po objednateli jakékoliv dodatečné plnění či kompenzaci v souvislosti s méněpracemi při realizaci díla.
- 2.10 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlaseným ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, je zhotovitel povinen tyto změny neprodleně ocenit a ocenění předložit objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této smlouvě. Teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a jejich úhradu.
- 2.11 Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit.
- 2.12 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně přezkontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. textovou část, popis prací, výkresovou část, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a ve stávajícím provozu a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla, které jsou zjistitelné z objednatelům předaných dokladů a běžné fyzické obhlídky staveniště.
- 2.13 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje za smluvně sjednaných podmínek převzít předmět díla ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou.
- 2.14 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.

3. Vlastnictví díla, nebezpečí škody a pojištění

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.
- 3.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, a to i těch upevněných k pozemku, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
- 3.3 Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objednatelem.
- 3.4 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci.
- 3.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 3.6 Zhotovitel plně odpovídá také za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených nemovitostí, objednateli, nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla dotčeny.
- 3.7 Zhotovitel je povinen při provádění díla předcházet vzniku jakýchkoliv škod. V případě, že v důsledku porušení této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů zhotovitelem vznikne jakákoliv škoda, nese odpovědnost za vznik škody výhradně zhotovitel.

- 3.8** Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, ČSN, EN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 3.9** Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy uzavřít jako pojistník
- 3.9.1 smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, která mohou vzniknout v průběhu provádění díla, a to na majetku nebo újmě na zdraví způsobenou při provádění díla, a to v rozsahu pojistného limitu nejméně ve výši 6.000.000,- Kč s maximální výší spoluúčasti 20 %, dále jen „pojistná smlouva“. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění po celou dobu provádění díla, tj. nejméně do dne předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 3.9.2 smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou z důvodu stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací a to na majetku nebo újmě na zdraví způsobenou při provádění díla, a to v rozsahu pojistného limitu nejméně ve výši 6.000.000,- Kč s maximální výší spoluúčasti 20 %, dále jen „pojistná smlouva“. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění po celou dobu provádění díla, tj. nejméně do dne předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 3.10** Zhotovitel jakožto pojištěný z pojistné smlouvy se zavazuje současně s uzavřením pojistné smlouvy písemně zajistit přímé zaplacení pojistného plnění z pojistné smlouvy dle článku 3.9 této smlouvy ve prospěch bankovního účtu objednatele, a to za účelem zajištění pohledávek objednatele za zhotovitelem vzniklých z titulu náhrady škody na majetku nebo újmy na zdraví způsobené při provádění díla.
- 3.11** Zhotovitel se zavazuje předat objednateli úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy a dokladu o zaplacení pojistného dle článku 3.9 této smlouvy nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření této pojistné smlouvy.
- 3.12** Nebezpečí škody na díle a na věcech dotčených zhotovováním díla nese zhotovitel až do řádného ukončení a předání provedeného díla objednateli.

4. Doba a místo plnění

- 4.1** Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven zápis.
- 4.2** Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 7 dnů ode dne převzetí staveniště. Pokud zhotovitel nepřevzme ve stanovené lhůtě staveniště, respektive práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy dle čl. 4.1 této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.3** Zhotovitel je povinen provést dílo v následujících termínech:
Předpokládaný termín zahájení stavby 1. červen 2022
Požadovaná doba dokončení stavby do max. 150 dní od výzvy k převzetí staveniště dle čl. 4.1 smlouvy (následně je třeba součinnost při kolaudaci)
Smluvní strany se dohodly, že dokončením díla se rozumí jeho řádné provedení a předání objednateli. Řádným provedením díla se rozumí, že dílo splňuje požadavky specifikované touto smlouvou a projektovou dokumentací a je způsobilé sloužit svému účelu. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků, kdy bude postupováno dle čl. 9.3 smlouvy. V případě posunutí termínu z důvodů na straně zadavatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení díla.
- 4.4** Do termínu dokončení stavby budou předány zhotovitelem objednateli všechny požadované doklady (PD skutečného provedení, geodetické zaměření stavby, geometrické zaměření stavby, doklady prokazující kvalitu díla, doklad o likvidaci odpadu, aj.).
- 4.5** Po dobu trvání přejímacího řízení přestává běžet zhotoviteli doba pro provedení díla.
- 4.6** Objednatel má právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, nebude-li dílo řádně dokončeno. V takovém případě je zhotovitel povinen dílo řádně dokončit a poté objednatele opětovně vyzvat

k převzetí. Nepředložení dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření je taktéž důvodem k nezahájení přejímacího řízení.

- 4.7** Konečné převzetí díla objednatelem proběhne v termínu do 5 dnů od zahájení přejímacího řízení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 4.8** V případě, že o to objednatel požádá z provozních důvodů na své straně, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.
- 4.9** V případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle nebo jeho části, učiní zhotovitel ve stavebním deníku zápis o existenci nepříznivých klimatických podmínek a objednatel svým zápisem uvede, zda s přerušením provádění díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s přerušením provádění díla se termín provedení prací na díle dle odst. 4.3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.
- 4.10** Místo plnění – nemovitosti viz projektová dokumentace.

5. Cena díla

- 5.1** Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla bez DPH	6 278 000,- Kč
DPH 21%	1 318 380,- Kč
cena díla včetně DPH	7 596 380,- Kč

Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že v jednotkových cenách položkového rozpočtu má zahrnuty veškeré náklady související se splněním jeho povinností specifikovaných touto smlouvou a zadávacími podmínkami.

- 5.2** Cena je ve vztahu k rozsahu prací a činností, které jsou definovány touto smlouvou a položkovým rozpočtem, stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a předání díla objednateli. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla. Kurzové rozdíly nejsou důvodem ke zvýšení/snížení ceny.
- 5.3** Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.4** V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, náklady na provozní vlivy, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství a zvláštní užívání komunikace, zajištění nezbytných dopravních opatření apod.
- 5.5** Změna ceny:
- 5.5.1** zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc, nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů;
- 5.5.2** v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby;
- 5.5.3** pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak budou oceněny dle cenové soustavy ÚRS nebo RTS II/2019;
- 5.5.4** v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele; takto stanovené ceny nesmí být vyšší než ceny obvyklé;
- 5.5.5** pakliže se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli, bude změna ceny provedena na základě vyúčtování víceprací dle

výše uvedených podmínek pro stanovení ceny dílčích položek víceprací jako v případě, kdy objednatel požaduje provedení těchto víceprací;

- 5.5.6 pakliže se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezávinil a nemohl je ani při vynaložení odborné péče předvídat, a mají vliv na cenu díla, bude změna ceny provedena na základě vyúčtování víceprací dle výše uvedených podmínek pro stanovení ceny dílčích položek víceprací jako v případě, kdy objednatel požaduje provedení těchto víceprací.
- 5.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
- 5.7 Ke zvýšení ceny díla z důvodu víceprací může dojít výhradně jen na základě písemného dodatku k této smlouvě. Zhotovitel má právo provést vícepráce teprve po uzavření takového dodatku. Zahájí-li zhotovitel práce, které mají charakter víceprací, před uzavřením dodatku k této smlouvě, zavazuje se je řádně dokončit, a to bez práva požadovat jakékoliv plnění, zejména zvýšení ceny díla, úhradu nákladů souvisejících s těmito pracemi či vydání hodnoty, o níž se budova jako celek zhodnotila. Ke změně ceny díla z důvodu méněprací dochází automaticky, a to v okamžiku předání díla nevykazujícího jakékoliv vady či nedodělky objednateli.

6. Platební podmínky

- 6.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění jednou měsíčně na konci každého kalendářního měsíce – tento den je dnem zdanitelného plnění, na základě faktur vystavených vždy na částku rovnající se částce uvedené jako cena skutečně provedených a odsouhlasených prací za daný měsíc a to až do výše 90 % z ceny díla. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně uvedených prací a dodávek, uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných a předložených objednateli k poslednímu dni kalendářního měsíce, přičemž zbývající část ceny díla ve výši 10 % z ceny díla bude tvořit pozastávku splatnou následujícím způsobem. Pozastávku ve výši 10 % z ceny díla uhradí Objednatel Zhotoviteli po splnění dvou podmínek. Zaprvé předložení bankovní záruky dle čl. 12.2 a násl. smlouvy a za druhé odstranění všech vad a nedodělků uvedených v Protokolu o předání a převzetí díla, respektive podpisem Protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků nebo podpisem Protokolu o odstranění vad a nedodělků. Po splnění těchto dvou podmínek vzniká zhotoviteli právo fakturovat výše uvedenou pozastávku daňovým dokladem.
- 6.2 Výše DPH bude účtována dle platné zákonné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 6.3 Platby budou prováděny na základě měsíčních dílčích daňových dokladů (faktur). Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelům potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neúplný. Zhotovitel dokládá soupis skutečně provedených prací formou výstupu z rozpočtového softwaru např. ve formátu .esoupis, .unixml, .xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru.
- 6.4 Lhůta splatnosti faktur je stanovena na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.).
- 6.5 Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
- číslo a datum vystavení faktury;
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - předmět smlouvy;
 - název stavby;
 - označení banky a číslo účtu, na který má být zapláceno;
 - identifikační číslo a název projektu;
 - lhůta splatnosti faktury;
 - označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu;
 - IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo.
- 6.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že zhotovitel vyúčtuje práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli

s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.

- 6.7** Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 6.8** Zhotovitel není oprávněn si peněžní prostředky poskytnuté mu objednatelem za účelem úhrady ceny díla dle této smlouvy započíst na splnění jakéhokoliv jiného závazku objednatele, a to i v případě, že by k tomu byl oprávněn na základě jakéhokoliv ujednání či obecně závazného předpisu. Ustanovení 1933 odst. 1 OZ se nepoužije.
- 6.9** V případě dodatečného zjištění, že zhotovitelem byly vyúčtovány neprovedené práce a dodávky, zavazuje se tento tuto neoprávněně fakturovanou částku vrátit objednateli do 10 kalendářních dnů ode dne oznámení této skutečnosti.
- 6.10** Smluvní strany se dohodly, že pohledávky zhotovitele vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní jsou bez předchozího písemného souhlasu objednatele nezczizitelné a nezastavitelné. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele uzavřít smlouvu o postoupení či zastavení pohledávky vzniklé na základě této smlouvy či v souvislosti s ní (dále jen "**Zákaz postoupit či zastavit pohledávku**").
- 6.11** Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění v souladu s uzavřenými smlouvami se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. Zhotovitel se také výslovně zavazuje při realizaci VZ dodržovat vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem či jeho poddodavateli) veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákoníku práce.
- 6.12** Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že Objednatel zjistí jakékoli porušení legálního zaměstnávání či nedodržení pracovně právních předpisů a odpovídajících podmínek práce včetně bezpečnosti práce, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.

7. Jakost díla

- 7.1** Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.
- 7.2** Dílo se nesmí odchýlit od platných zákonů ČR a norem ČSN a obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem.
- 7.3** Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

8. Provádění díla

8.1 Staveniště

- 8.1.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu dle projektu stavby, a to nejpozději 3 pracovní dny před termínem zahájení provádění díla dle odst. 4.1. této smlouvy.
- 8.1.2 Předání staveniště se uskuteční za účasti odpovědných zástupců smluvních stran. Kterými se rozumí zejména stavbyvedoucí a osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických, a odpovědných zástupců správců komunikací. O předání bude pořízen písemný zápis.
- 8.1.3 Zhotovitel si na svůj náklad zřídí zařízení staveniště v souladu s příslušnými předpisy, zajistí si odběr všech médií nutných k provádění stavby a k provozování zařízení staveniště.
- 8.1.4 Zhotovitel zabezpečuje vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a je povinen objednatele před zahájením prací s výsledky geodetické činnosti seznámit.
- 8.1.5 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Tyto poplatky jsou součástí sjednané ceny.
- 8.1.6 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
- 8.1.7 Zhotovitel zajistí v případě potřeby i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 8.1.8 Zařízení staveniště zhotovitel vyklidí nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud nebude dohodnuto smluvními stranami jinak.
- 8.1.9 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Tyto poplatky jsou součástí sjednané ceny.
- 8.1.10 Nevyklidí-li zhotovitel dílo v termínu dle odst. 8.1.8 této smlouvy, je objednatel oprávněn vyklidit staveniště pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele.

8.2 Povolení pro realizaci díla, projekt

- 8.2.1 Objednatel předá zhotoviteli platné stavební povolení, pokud je pro danou stavbu dle platných předpisů požadováno, nejpozději při předání staveniště. Další nezbytná povolení si zajistí přímo zhotovitel.
- 8.2.2 Objednatel předá zhotoviteli platný projekt pro realizaci díla. (příloha č. 4 zadávací dokumentace zakázky „**Rekonstrukce místních komunikací Víkýřovice – ul. Rybářská, ul. Luční**“) v tištěné podobě ve 2 vyhotoveních. Za správnost a úplnost předané příslušné projektové dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel má povinnost jakožto osoba odborně způsobilá zkontrolovat technickou část předané dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli. Součástí projektové dokumentace jsou vyjádření dotčených orgánů a organizací a správců inženýrských sítí.

8.3 Stavební deník

- 8.3.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů ode dne převzetí staveniště do dne převzetí celé stavby objednatelem.
- 8.3.2 Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách které brání jejich plynulému postupu, údaje o jakosti prací, odchylky od PD vč. jejich zdůvodnění, stanoviska zástupce autorského dozoru projektanta ke změnám a další nezbytné záznamy dle přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění.
- 8.3.3 Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovídat na zápisy ve stavebním deníku nejpozději do 3 pracovních dnů, v případě mimořádné situace (havárie) ihned.
- 8.3.4 Stavební deníky s originální verzí zápisů budou součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení.

- 8.3.5 Stavební deníky musí být k dispozici objednateli každý pracovní den, kdy jsou stavební práce zhotovitelem prováděny.
- 8.3.6 Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhávány stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupce.

8.4 Kontrolní dny stavby

- 8.4.1 Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny. Vyvstane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen se mimořádného kontrolního dne zúčastnit.
- 8.4.2 Smluvní strany jsou povinny zabezpečit na kontrolních dnech účast odpovědných zástupců, dohodnutá přijatá opatření jsou pro smluvní strany závazná, pokud jsou v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.
- 8.4.3 Zhotovitel nebo jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných objednatelem zápisem ve stavebním deníku alespoň 3 dny předem.
- 8.4.4 Zhotovitel projedná s objednatelem na každém kontrolním dni podrobný harmonogram prací a předpoklad měsíční výše fakturace.

8.5 Kontrola stavebních prací objednatelem

- 8.5.1 Zástupce objednatele ve věcech technických (technický dozor stavebníka nad prováděním stavby) má právo kontrolovat v průběhu stavby zejména, zda práce jsou prováděny podle předané projektové dokumentace, zda jsou dodržovány technologické postupy při provádění jednotlivých částí stavby, provedené práce, které budou dalším postupem zakryty, důsledné provádění zkoušek, dodržování smluvních podmínek, plnění dalších podmínek uložených orgány státní správy nebo podmínek jiných oprávněných orgánů. Za tímto účelem má zástupce objednatele ve věcech technických přístup na staveniště, do dílen a skladů za účelem kontroly výroby, přípravy prvků určených k zabudování a kontroly zakoupených výrobků pro stavbu. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem, např. dodržoval technologické postupy.
- 8.5.2 Zástupce objednatele ve věcech technických je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz přerušit práci, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo hrozí-li poškození životního prostředí nebo vznik škody na prováděném díle. Zhotovitel je povinen činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- 8.5.3 Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. Provedení kontroly objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se objednatel na řádnou výzvu zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací bez předchozí omluvy nedostaví, může zhotovitel zakrýt předmětné práce a pokračovat v provádění díla. Pokud však tato písemná výzva zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací nebude objednateli prokazatelně doručena a objednatel se z toho důvodu nedostaví ke kontrole, má objednatel právo žádat po zhotoviteli přerušení všech prací a odkrytí všech neoprávněně zakrytých částí díla k provedení kontroly, vše na výlučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění díla až po ukončení kontroly dotčených neoprávněně zakrytých prací.
- 8.5.4 Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dní předem prokazatelně písemně oznámit správcům inženýrských sítí a zástupci objednatele zahájení práce v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a ve stejné lhůtě po dokončení prací a před zpětným zásypem sítí je povinen tyto správce a zástupce objednatele vyzvat k převzetí provedených prací a kontrole dotčených sítí. Tyto skutečnosti správce dotčených sítí a zástupce objednatele potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě nedodržení povinnosti zhotovitele provést řádnou výzvu dle předchozí věty jsou správci sítí či objednatel oprávněni postupovat obdobně dle předchozího odstavce a zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí umožnit dodatečnou kontrolu dotčených sítí i včetně příp. jejich opětovného odkrytí. Zhotovitel je

povinen před zakrytím dotčených sítí v případě potřeby zajistit na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.

- 8.5.5 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů.

8.6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

- 8.6.1 Před zahájením stavebních prací je zhotovitel povinen seznámit zástupce objednatele ve věcech technických a další zaměstnance objednatele, kteří mohou vstupovat na staveniště, s bezpečnostními riziky, kterým mohou být při výkonu funkce na staveništi vystaveni. Seznam rizik předá zhotovitel zástupci objednatele ve věcech technických v písemné podobě. Pokud se při postupu prací změní situace na staveništi a dojde ke změně rizik, je zhotovitel povinen provést nové seznámení s dalšími riziky.
- 8.6.2 Před zahájením stavebních prací seznámí také objednatel zástupce zhotovitele s bezpečnostními riziky vyplývajícími z provozní činnosti objednatele. Seznam rizik předá objednatel zhotoviteli v písemné podobě a zástupce zhotovitele s nimi prokazatelně seznámí své zaměstnance a poddodavatele, kteří budou vstupovat na předané staveniště, případně jiné oprávněné osoby, pokud jsou pověřeni kontrolní a dozorní činností.
- 8.6.3 Zhotovitel a objednatel si vzájemně předají rizika bezpečnosti práce a prokazatelně s nimi seznámí své pracovníky pohybující se na stavbě.
- 8.6.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců (u svých poddodavatelů) po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen zajistit pro všechny zaměstnance na stavbě vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně a pravidelně tyto znalosti zaměstnanců obnovovat a přezkušovat. Plnění těchto povinností zabezpečí ve svých smluvních vztazích s poddodavateli.
- 8.6.5 Zhotovitel předá objednateli seznam zaměstnanců, a to jak vlastních, tak i svých poddodavatelů, kterým je povolen vstup na předané staveniště, a bude tento seznam průběžně aktualizovat. Zajistí, aby tito zaměstnanci měli vizitky se jménem a označení zaměstnavatele.
- 8.6.6 Zhotovitel zajistí vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi v souladu s příslušným ustanovením zákoníku práce. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi.
- 8.6.7 Zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost svých zaměstnanců v profesích, jež vykonávají, a za to, že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou platné po celou dobu výkonu dotčené profese. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu práce v jejich profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje zhotovitel pravidelné lékařské prohlídky.
- 8.6.8 Zhotovitel vybaví své zaměstnance všemi osobními ochrannými pomůckami a prostředky příslušejícími pro danou profesi a nese odpovědnost za to, že je budou zaměstnanci řádně používat.
- 8.6.9 Zhotovitel vydá požární řád, pokud se bude jednat o činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, požárně-poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby, které na staveništi viditelně umístí. Staveniště vybaví hasebními prostředky
- 8.6.10 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za škody na majetku a zdraví, které případně vzniknou třetím osobám v důsledku provádění stavby.
- 8.6.11 Zhotovitel poučí své zaměstnance o pravidlech pohybu na staveništi včetně systému vnitrostaveništní dopravy a výtahů o používání strojního zařízení a o pravidlech pro provádění prací s otevřeným ohněm, podle platné vyhlášky, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách
- 8.6.12 Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na staveništi k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob zdržujících se

na staveništi s vědomím objednatele či k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů.

- 8.6.13 Zhotovitel v plné míře odpovídá za škody na majetku a zdraví, které případně budou způsobeny třetím osobám v důsledku provádění stavby, dále za škody způsobené okolnostmi, které mají původ v povaze přístrojů či jiných věcí, jichž bylo použito při plnění závazků ze smlouvy o dílo.
- 8.6.14 V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele, vyšetří úraz a sepíše o něm záznam vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele, v souladu s platným právním předpisem (nař. vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamů o úraze, v platném znění)
- 8.6.15 Ze zákona 309/2006 Sb. §14 plyne pro objednatele, budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, musí být na stavbě koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví. Zhotovitel zajistí v průběhu realizace stavby veškeré podklady a informace pro činnost a součinnost a zaváže všechny subdodavatele popř. jiné osoby k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizaci stavby.

8.7 Ochrana životního prostředí

- 8.7.1 Zhotovitel bude používat techniku a zařízení splňující požadavky na ochranu životního prostředí a to z pohledu emisí výfukových plynů, hluchosti, v odpovídajícím technickém stavu, bez zjevných úniků provozních kapalin. Bude mít k dispozici prostředky k zachycení úniků provozních kapalin do půdy a vody (havarijní soupravy, zachytné vaničky, sorbent).
- 8.7.2 Odpady bude třídit a likvidovat v souladu s příslušnými legislativními předpisy a v souladu s požadavky danými v příslušných stavebních povoleních a dalších dokumentech státní správy, případně ve smlouvě o dílo.
- 8.7.3 Dojde-li při jeho činnosti k úniku dodávaných chemikálií, materiálů, ropných látek nebo provozních náplní z pracovních strojů a dopravních prostředků, neprodleně únik zastaví a zabráni zasažení přírodního prostředí, půdy a vody. Únik i zvolený postup odstranění oznámí neprodleně pracovníkovi vykonávajícímu dozor investora. V případě větších úniků je ohlásí vodoprávnímu úřadu.
- 8.7.4 Na staveništi a skládkách materiálu a v jejich okolí bude udržovat pořádek a činit opatření ke snížení prašnosti. Bude provádět úklid komunikací a chodníků. Stavební materiály, stroje a zařízení pro zabudování do stavby jakož i všechny odpady budou skladovány přehledně v prostorách a nádobách chránících je před poškozením s dostatečným zabezpečením ochrany životního prostředí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací.

8.8 Ostatní podmínky pro realizaci díla

- 8.8.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě provádění dalších prací jiným zhotovitelem musí zhotovitel svůj postup koordinovat na základě pokynů objednatele.
- 8.8.2 Zhotovitel bude při realizaci stavby postupovat s odbornou péčí, stavba bude realizována dle odsouhlasené a schválené projektové dokumentace, stavebního a vodoprávního povolení, dalších rozhodnutí dle zvláštních předpisů, zákonů, vyhlášek a ČSN platných v době provádění díla, pokud nebude v průběhu realizace smluvním dodatkem ujednáno jinak.
- 8.8.3 Zhotovitel zajišťuje zařízení staveniště, vytýčení stavby a vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku, příp. jinou formou.
- 8.8.4 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, a to včetně nemovitostí bezprostředně sousedících s místem realizace, pokud to charakter stavby vyžaduje v rámci svého zařízení staveniště a to takovou formou, aby nebyl omezen provoz uživatelů objektu a jejich návštěvníků.
- 8.8.5 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je uklizené předat jejich vlastníkům.

- 8.8.6 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
- 8.8.7 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla dle pokynů objednatele a technického dozoru. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.
- 8.8.8 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla pořizovat průběžnou fotodokumentaci prováděných prací, a to zejména těch prací, které budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Kompletní fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli při předání díla.
- 8.8.9 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. Při převzetí staveniště zhotovitelem je zhotovitel povinen předložit objednateli charakteristické vzorky použitých materiálů (zejména obsypový materiál).
- 8.8.10 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré podzhotovitelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
- 8.8.11 Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokázal splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech a to s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní podzhotovitel prokazoval za uchazeče v rámci výběrového řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený podzhotovitel prokázat na vyzvání objednatele a ten nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.
- 8.8.12 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech podzhotovitelů včetně výše jejich podílu na provádění díla. Tento přehled je povinen na požádání předložit objednateli.
- 8.8.13 Zhotovitel je na vyžádání povinen předložit na veškeré práce technologické postupy.
- 8.8.14 Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, a pokud tak stanoví jiný právní předpis, tak i výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zajistí jim v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon jejich funkcí, a to v přiměřeném rozsahu.

9. Předání a převzetí díla

- 9.1 Dílo bude předáno a převzato Protokolem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy a jejich dodatků, termín zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky. K předání díla musí být ze strany objednatele prokazatelně přizvány následující osoby: osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a osoby vykonávající funkci autorského dozoru.
- 9.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě, návodů na užívání apod.
- 9.3 Smluvní strany se dohodly, že předávané dílo nebude vykazovat vady ani nedodělky, případně může vykazovat pouze ojedinělé drobné vady ve smyslu § 2628 občanského zákoníku, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Takové vady budou uvedeny v Protokolu o předání a převzetí díla spolu s termínem k jejich odstranění. Po jejich odstranění smluvní strany sepíší Protokol o odstranění vad a nedodělků.
- 9.4 Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li řádně dokončené. V takovém případě je zhotovitel povinen dílo dokončit a poté opětovně vyzvat objednatele k převzetí.
- 9.5 Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatелеm odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit a uklizené je předat objednateli. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven zápis.

10. Záruční podmínky a vady díla

- 10.1** Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno.
- 10.2** Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a za vady, které vzniknou v záruční době.
- 10.3** Záruční doba na dílo specifikované touto smlouvou se sjednává v délce **60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby, mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje nejméně 24 měsíců.
- 10.4** Záruční doba začíná běžet dnem, kdy objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků.
- 10.5** Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 10.6** Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak.
- 10.7** Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do **5 dnů** od obdržení písemného oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. V případě havarijní vady (tj. vady bránící plnohodnotnému užívání stavby nebo její ucelené části) je zhotovitel povinen započít s odstraněním vady ihned, nejpozději však do **12 hodin** od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 10.8** Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do **10 pracovních dnů** od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak a je-li to technologicky možné.
- 10.9** Neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vadu reklamovanou v záruční době nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
- 10.10** Na předání provedené opravy vady se obdobně použijí ustanovení této smlouvy o předání díla.
- 10.11** Zhotovitel zabezpečí na své náklady veškerá opatření nezbytná k odstranění vady.

11. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 11.1** Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla nebo postupného milníku provádění díla v termínu sjednaném dle čl. 4 odst. 4.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 % z ceny díla bez DPH** za každý i započatý den prodlení.
- 11.2** V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši **0,015 %** z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 11.3** Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **5.000,- Kč** za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.
- 11.4** V případě nedodržení termínu odstranění vad zjištěných při přejímacím řízení, který bude stanoven v protokolu o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5** V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vady v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
- 11.6** V případě nedodržení termínu odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
- 11.7** V případě nedodržení termínu předání staveniště zpět objednateli dle čl. 8 odst. 8.1.8 této smlouvy,

je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.

- 11.8** Jestliže při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve fakturaci zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, má zhotovitel povinnost vrátit objednateli neoprávněně fakturovanou částku a objednatel má právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50% z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace.
- 11.9** Poruší-li zhotovitel Zákaz postoupit či zastavit pohledávku, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty s okamžitou splatností ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).
- 11.10** V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost dle čl. 4.2 smlouvy a nezhájí ani ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy dle čl. 4.1 této smlouvy práce na díle, má objednatel právo účtovat a zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 9 % z celkové ceny díla bez DPH, kterou je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
- 11.11** V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
- 11.12** Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, jejíž náhradu lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody a ujednání o smluvních pokutách nevylučují právo na náhradu škody.

12. Bankovní záruka

- 12.1** K zajištění závazků zhotovitele po dobu realizace díla se sjednává ve výši 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH zajištění ve formě bankovní záruky.
- 12.1.1** Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku dle ustanovení § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku za řádné plnění a dokončení předmětu díla.
- 12.1.2** Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná nejméně po dobu plnění dle čl. 4.3 smlouvy prodlouženou o 30 dnů. Nejpozději 14 dní před uplynutím doby platnosti bankovní záruky bude ve prospěch objednatele vystavena nová bankovní záruka do doby dokončení díla podle toho, zdali se bude termín realizace prodlužovat. Zhotovitel je povinen tímto způsobem udržovat platnou bankovní záruku po celou dobu realizace díla dle čl. 4.3 smlouvy, respektive po dobu prodlužování realizace díla.
- 12.1.3** Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla zhotovitel nedokončí předmět díla nebo v případě, kdy objednateli vznikne neplněním smluvních podmínek či jiných smluvních povinností zhotovitelem nárok na smluvní pokutu nebo v případě, kdy objednateli vznikne činností zhotovitele škoda, kterou tento neodstraní či nenahradí. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.
- 12.1.4** Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny do 15 dnů od podpisu této smlouvy. Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční listiny objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z hodnoty bankovní záruky za každý i započatý den prodlení s předložením této bankovní záruky. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelům vymáhanou smluvní pokutu uhradit.
- 12.1.5** Bankovní záruka za realizaci díla bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí doby dle čl. 4.3.
- 12.2** K zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční doby se sjednává ve výši 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH zajištění ve formě bankovní záruky.
- 12.2.1** Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku dle ustanovení § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku za řádné plnění záručních podmínek.
- 12.2.2** Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná nejméně 1 rok od podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Nejpozději 14 dní před uplynutím doby platnosti bankovní záruky bude ve prospěch objednatele vystavena nová bankovní záruka s dobou platnosti nejméně 1

rok od vystavení. Zhotovitel je povinen tímto způsobem udržovat platnou bankovní záruku po celou dobu záruční doby dle čl. 10.3 první věta.

12.2.3 Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční doby zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné objednatelem nebo v případě, kdy objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.

12.2.4 Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději 1 kalendářní den před dnem podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční listiny objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z hodnoty bankovní záruky za každý i započatý den prodlení s předložením této bankovní záruky. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit.

12.2.5 Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí doby dle čl. 12.2.2.

12.3 K zajištění závazků zhotovitele je možné namísto bankovní záruky použít finanční kolaterál.

13. Závěrečná ujednání

13.1 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (např. CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

13.2 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2031. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

13.3 Účetní doklady (faktury) musí odpovídat požadavkům objednatele, které vychází ze stanovených dotačních pravidel (na daňových dokladech musí být mimo jiné uvedena informace, že se jedná o projekt MMR, registrační číslo a název projektu)

13.4 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

13.5 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

13.6 Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

13.7 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

13.8 Práva vzniklá z této smlouvy jakož i práva vzniklá v souvislosti s touto smlouvou podléhající promlčení se promlčují uplynutím doby deseti let.

13.9 Tato smlouva může být platně měněna či doplňována jen písemnými dodatky, v nichž bude výslovně uvedeno, že jimi dochází ke změně či doplnění této smlouvy, a které budou na téže listině podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

13.10 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.

13.11 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

13.12 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří položkový rozpočet.

- 13.13** Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci předmětu této Smlouvy a všech náležitostí, které strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy. Smluvní strany shodně prohlašují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 13.14** V případě rozporu mezi obsahem dokumentů stanovících obsah práv a povinností smluvních stran mají přednost ujednání dokumentů s vyšší prioritou. Pořadí priority dokumentů od nejvyšší priority po prioritu nejnižší je následující: tato smlouva včetně jejích případných dodatků, zadávací dokumentace, obecně závazné předpisy, technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení, položkový výkaz výměr, rozpočet, projektová dokumentace, harmonogram výstavby.
- 13.15** Výše uvedení členové statutárních orgánů prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, jiného vnitřního předpisu nebo zákona jsou oprávněni tuto Smlouvu podepsat a k platnosti Smlouvy není třeba podpisu jiných osob.
- 13.16** Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou a jednom elektronickém vyhotovení.
- 13.17** Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách Obce Víkřovice (www.vikyrovce.cz) a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 13.18** Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Uzavření Smlouvy o dílo za podmínek v ní uvedených v souladu s § 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválila rada obce na své schůzi č. 6 konané dne 14.3.2022.

Přílohy:

1. Projektová dokumentace
2. Položkový rozpočet (výkaz výměr)
3. Harmonogram provádění díla
4. Seznam podzhotovitelů

Ve Víkřovicích dne



za objednatele:
Václav Mazánek
starosta

V Hradci Králové dne



za zhotovitele:
Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva

POVĚŘENÍ

Představenstvo obchodní společnosti M - SILNICE a.s.,

se sídlem v Pardubicích, Husova 1697, PSČ 530 03, IČO: 421 96 868, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddíle B, vložce č. 430 (dále jen „společnost“), jednající panem **Mgr. Michalem KROPÁČEM**, předsedou představenstva, a paní **Mgr. Irenou BUBENÍKOVOU**, členem představenstva, tímto

pověřuje

pana **Ing. Zdeňka BABKU**, narozeného dne

místopředsedu představenstva společnosti, k provádění níže uvedených úkonů jménem společnosti:

A. V záležitostech zaměstnaneckých vztahů

1. Jednat ve všech záležitostech vyplývajících ze zaměstnaneckých vztahů a vykonávat zaměstnanecká práva na základě obecně závazných předpisů a kolektivní smlouvy.

B. V záležitostech obchodních vztahů

1. Vést nabídková, předkontraktační a kontraktační jednání v obchodních vztazích bez omezení předpokládané výše celkového kontraktu. Podepisovat obchodní nabídky do výše 50 000 000 Kč (slovy padesát milionů korun českých) bez DPH jednotlivého kontraktu. Uzavírat obchodní smlouvy do výše 20 000 000 Kč (slovy dvacet milionů korun českých) bez DPH jednotlivého kontraktu.
2. Nakupování materiálu, zboží a služeb pro režijní spotřebu a pro zakázku do stanoveného finančního limitu 5 000 000 Kč (slovy pět milionů korun českých) bez DPH formou smlouvy.
3. K nákupu dlouhodobého hmotného majetku do stanoveného finančního limitu 100 000 Kč (slovy sto tisíc korun českých) bez DPH a nakupování dlouhodobého nehmotného majetku do stanoveného finančního limitu 60 000 Kč (slovy šedesát tisíc korun českých) bez DPH formou smlouvy.
4. K prodeji služeb a produktů společnosti do výše 20 000 000 Kč (slovy dvacet milionů korun českých) bez DPH jednotlivé kupní smlouvy, resp. rámcové kupní smlouvy.
5. K prodeji nadbytečných zásob materiálu do stanoveného finančního limitu 1 000 000 Kč pořizovací ceny (slovy jeden milion korun českých).
6. K prodeji dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku do stanoveného finančního limitu 10 000 Kč (slovy deset tisíc korun českých) bez DPH.
7. Maximální finanční limit pro prodej zboží, výrobků, polotovarů a materiálu podle schváleného ceníku se nestanoví. Výkonný ředitel je oprávněn povolit slevy oproti schválenému ceníku.

C. V záležitostech uzavírání obchodních smluv

1. Uzavírat za společnost:
 - a) příkazní smlouvy
 - b) nájemní smlouvy movitého majetku společnosti M – SILNICE a.s. jiným osobám
 - c) smlouvy na zajištění energií (elektřina, plyn, teplo)
 - d) smlouvy o vodném a stočném.

D. V záležitostech vztahů s bankami a jinými finančními institucemi

1. Vést veškerá jednání s bankami a jinými finančními institucemi o možnostech poskytování bankovních a finančních služeb. V tomto smyslu poskytovat těmto bankám a finančním institucím běžné informace o podnikatelských aktivitách, ekonomické situaci a výsledcích hospodaření společnosti.
2. Jednat jménem společnosti ve vztahu k bankám a jiným finančním institucím v rozsahu dispozic s běžnými účty či smluvně dohodnutými službami.

E. V záležitostech pořizování a prodeje investičního majetku

1. Pořizovat investice, hmotný a nehmotný investiční majetek v rozsahu, hodnotě a termínech dle představenstvem schváleného plánu investic na běžný rok, avšak vždy s ohledem na aktuální finanční situaci společnosti po písemném schválení představenstvem.

F. V záležitostech vztahů se státními orgány a institucemi

1. Vést veškerá jednání se státními orgány a institucemi v záležitostech týkajících se činnosti společnosti. V tomto smyslu poskytovat těmto státním orgánům a institucím běžné informace, zejména z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ekologie apod.
2. Jednat jménem společnosti ve vztahu ke státním orgánům a institucím v rozsahu daném platnými zákonnými normami a předpisy.

G. V záležitostech delegování pověření

1. Udělovat samostatně dílčí pověření k jednotlivým úkonům prováděným jménem společnosti, avšak pouze osobám, které jsou v zaměstnaneckém poměru ke společnosti. Takto delegovaná pověření nesmějí přesahovat rozsah a výši pověření daných tímto pověřeními.

H. V záležitostech daných usnesením představenstva

1. Jednat jménem společnosti ve všech záležitostech, jejichž náplň a rozsah bude dán usnesením představenstva společnosti. V těchto případech, vyžádá-li si to situace, bude vydáno samostatné pověření.

I. Ostatní

1. Nakupování a prodej dlouhodobého finančního majetku a rovněž akcií, dluhopisů, podílových listů a cenných papírů charakteru krátkodobého finančního majetku, jakož i vystavování a přijímání směn jako dlouhodobého i krátkodobého finančního majetku nebo zajišťovacího instrumentu vč. bankovních záruk, uzavírání smluv o půjčkách, běžném úvěru a bankovních úvěrech, poskytování ručení, zástavního práva nebo zřizování věcného břemene k majetku společnosti a pronajímání nemovitého majetku společnosti jiným osobám, stejně jako komerční prezentace ve sdělovacích prostředcích i rozhodnutí o vstupu do právních sporů jsou výlučné v pravomoci představenstva společnosti.

Hradec Králové 10-05-2021



Mgr. Michal KROPÁČ
předseda představenstva
M - SILNICE a.s.


Pověření přijímá:

Hradec Králové 10-05-2021

Platnost do: neurčito



Mgr. Irena BUBENÍKOVÁ
člen představenstva
M - SILNICE a.s.



Ing. Zdeněk BABKA
místopředseda představenstva
M - SILNICE a.s.



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 018c
Stavba: Rekonstrukce místních komunikací Vikýřovice, větev A ul. Rybářská - větev B+C ul. Luční

KSO: Vikýřovice

Místo: Vikýřovice

Zadavatel:

Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 13. 1. 2022

IČ: DIČ:

IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

Cena bez DPH			6 278 000,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 6 278 000,00	Výše daně 1 318 380,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			7 596 380,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 018c

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací Vikýřovice, větev A ul. Rybářská - větev B+C ul. Luční

Místo: Vikýřovice

Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		6 278 000,00	7 596 380,00
000	Demolice, příprava území, provizorní objekty	893 271,34	1 080 858,32
SO 001	Příprava území na ul. Rybářské - větev A - uznatelné náklady	614 530,19	743 581,53
SO 002	Příprava území na ul. Luční - větev B - uznatelné náklady	99 782,31	120 736,60
SO 003	Příprava území na ul. Luční - větev C - uznatelné náklady	157 609,98	190 708,08
SO 007	Příprava území - sjezdy - neuznatelné náklady	21 348,86	25 832,12
100	Komunikace	3 055 545,38	3 697 209,91
SO 101	Místní komunikace na ul. Rybářské - větev A - uznatelné náklady	2 031 717,22	2 458 377,84
SO 102	Místní komunikace na ul. Luční - větev B - uznatelné náklady	317 015,56	383 588,83
SO 103	Místní komunikace na ul. Luční - větev C - uznatelné náklady	506 096,92	612 377,27
SO 107	Sjezdy - neuznatelné náklady	176 955,68	214 116,37
SO 192	Dopravní značení provizorní - DIO - neuznatelné náklady	23 760,00	28 749,60
400	Rozvody VO - neuznatelné náklady	1 990 978,23	2 409 083,66
SO 401	Rozvody VO	1 990 978,23	2 409 083,66
800	Sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace	91 838,85	111 125,01
SO 801	Sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace	91 838,85	111 125,01
1000	Ostatní náklady - neuznatelné náklady	210 066,20	254 180,10
1020	VRN - neuznatelné náklady	36 300,00	43 923,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací vikýřovice, větev A ul. Rybářská - větev B+C ul. Luční
Objekt: 000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty
Soupis:

SO 001 - Příprava území na ul. Rybářské - větev A - uзнatelné náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Vikýřovice	Datum:	13. 1. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	42196868
M - SILNICE a.s.		DIČ:	CZ42196868
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		614 530,19	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	614 530,19	21,00%	129 051,34
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	743 581,53

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací vikýřovice, větev A ul. Rybářská - větev B+D ul. Luční

Objekt: 000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

Soupis: SO 001 - Příprava území na ul. Rybářské - větev A - uзнatelné náklady

Místo: Vikýřovice

Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	614 530,19
HSV - Práce a dodávky HSV	614 530,19
1 - Zemní práce	233 550,80
997 - Přesun sutě	380 979,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací vikýřovice, vřetv A ul. Rybářská - vřetv B+Č ul. Luční

Objekt: 000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

Soupis: **SO 001 - Příprava území na ul. Rybářské - větav A - uznatelné náklady**

Místo: Vikýřovice

Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

614 530,19

D	HSV	Práce a dodávky HSV						614 530,19
D	1	Zemní práce						233 550,80
1	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 198,800	61,00	134 126,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		"původní skladba vř. podkladních vrstev"					
	VV		1912*1,15		2 198,800			
	VV		Součet		2 198,800			
2	K	113154363	Frézování živického krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	3 824,000	26,00	99 424,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"původní asfaltový povrch komunikace"					
	VV		1912*2		3 824,000			
	VV		Součet		3 824,000			
D	997	Přesun sutě						380 979,39
3	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 764,776	15,00	26 471,64	CS ÚRS 2019 01
	VV		"kamenivo"					
	VV		1275,304		1 275,304			
	VV		"frézovaná živice"					
	VV		489,472		489,472			
	VV		Součet		1 764,776			
4	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	5 294,328	6,00	31 765,97	CS ÚRS 2019 01
	VV		"kamenivo"					
	VV		1275,304*3		3 825,912			
	VV		"frézovaná živice"					
	VV		489,472*3		1 468,416			
	VV		Součet		5 294,328			
5	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 275,304	30,00	38 259,12	CS ÚRS 2019 01
	VV		"kamenivo"					
	VV		1275,304		1 275,304			
	VV		Součet		1 275,304			
6	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	1 275,304	220,00	280 566,88	CS ÚRS 2019 01
	VV		"kamenivo"					
	VV		1275,304		1 275,304			
	VV		Součet		1 275,304			
7	K	997221858	Uložení sutě na skládce	t	489,472	8,00	3 915,78	
	VV		"skládkové dle vyhlášky 130/2019 se neuplatňuje- asfaltová směs přestává být odpadem"					
	VV		"frézovaná živice"					
	VV		489,472		489,472			
	VV		Součet		489,472			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací vikýřovice, větev A ul. Rybářská - větev B+C ul. Luční
Objekt: 000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty
Soupis:

SO 002 - Příprava území na ul. Luční - větev B - uznatelné náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Vikýřovice	Datum:	13. 1. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	42196868
M - SILNICE a.s.		DIČ:	CZ42196868
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		99 782,31	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	99 782,31	21,00%	20 954,29
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	120 736,60

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací vikýřovice, větev A ul. Rybarská - větev B+C ul. Luční

Objekt: 000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

Soupis: SO 002 - Příprava území na ul. Luční - větev B - uznatelné náklady

Místo: Vikýřovice

Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	99 782,31
HSV - Práce a dodávky HSV	99 782,31
1 - Zemní práce	56 250,12
997 - Přesun sutě	43 532,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací vikýřovice, vřet A ul. Rybarská - vřet B+U ul. Luční

Objekt: 000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

Soupis: SO 002 - Příprava území na ul. Luční - vřet B - uznatelné náklady

Místo: Vikýřovice

Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

99 782,31

D	HSV	Práce a dodávky HSV						99 782,31
D	1	Zemní práce						56 250,12
1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	349,600	46,00	16 081,60	CS ÚRS 2019 01
	vv	" původní skladba zpevněné plochy vř. podkladních vrstev"						
	vv	304*1,15						349,600
	vv	Součet						349,600
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	69,920	102,00	7 131,84	CS ÚRS 2019 01
	vv	" odkop v prostoru původní nezpevněné komunikace na novou skladbu"						
	vv	304*0,2*1,15						69,920
	vv	Součet						69,920
3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	34,960	6,00	209,76	CS ÚRS 2019 01
	vv	69,92*0,5						34,960
	vv	Součet						34,960
4	K	162601101	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	62,920	65,00	4 089,80	CS ÚRS 2019 01
	vv	" odvoz přebytečného výkopku na skládku"						
	vv	62,92						62,920
	vv	Součet						62,920
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	69,920	15,00	1 048,80	CS ÚRS 2019 01
	vv	" odkop v prostoru původní nezpevněné komunikace na novou skladbu"						
	vv	304*0,2*1,15						69,920
	vv	Součet						69,920
6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	125,856	220,00	27 688,32	CS ÚRS 2019 01
	vv	" odkop v prostoru původní nezpevněné komunikace na novou skladbu"						
	vv	304*0,2*1,15*1,8						125,856
	vv	Součet						125,856
D	997	Přesun sutě						43 532,19
7	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	153,824	15,00	2 307,36	CS ÚRS 2019 01
	vv	" kamenivo"						
	vv	153,824						153,824
	vv	Součet						153,824
8	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	461,472	6,00	2 768,83	CS ÚRS 2019 01
	vv	" kamenivo"						
	vv	153,824*3						461,472
	vv	Součet						461,472
9	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	153,824	30,00	4 614,72	CS ÚRS 2019 01
	vv	" kamenivo"						
	vv	153,824						153,824
	vv	Součet						153,824
10	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	153,824	220,00	33 841,28	CS ÚRS 2019 01
	vv	" kamenivo"						
	vv	153,824						153,824
	vv	Součet						153,824

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací vikýřovice, větev A ul. Rybarská - větev B+D ul. Luční
Objekt: 000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty
Soupis:

SO 003 - Příprava území na ul. Luční - větev C - uznatelné náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Vikýřovice	Datum:	13. 1. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	42196868
M - SILNICE a.s.		DIČ:	CZ42196868
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		157 609,98	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	157 609,98	21,00%	33 098,10
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	190 708,08

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce misinich komunikaci vikyřovice, vetev A ul. Rybarska - vetev B+C ul. Luční

Objekt: 000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

Soupis: SO 003 - Příprava území na ul. Luční - větev C - uznatelné náklady

Místo: Vikýřovice

Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	157 609,98
HSV - Práce a dodávky HSV	157 609,98
1 - Zemní práce	89 161,34
997 - Přesun sutě	68 448,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací vikýřovice, větev A ul. Rybářská - větev B+C ul. Luční

Objekt: 000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

Soupis: **SO 003 - Příprava území na ul. Luční - větev C - uznatelné náklady**

Místo: Vikýřovice

Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

157 609,98

D	HSV	Práce a dodávky HSV						157 609,98
D	1	Zemní práce						89 161,34
1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	549,700	46,00	25 286,20	CS ÚRS 2019 01
	VV	" původní skladba zpevněné plochy vč. podkladních vrstev"						
	VV	478*1,15						549,700
	VV	Součet						549,700
2	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	109,940	102,00	11 213,88	CS ÚRS 2019 01
	VV	" odkop v prostoru původní nezpevněné komunikace na novou skladbu"						
	VV	478*0,2*1,15						109,940
	VV	Součet						109,940
3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	54,970	6,00	329,82	CS ÚRS 2019 01
	VV	109,94*0,5						54,970
	VV	Součet						54,970
4	K	162601101	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	109,940	65,00	7 146,10	CS ÚRS 2019 01
	VV	" odvoz přebytečného výkopku na skládku"						
	VV	109,94						109,940
	VV	Součet						109,940
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	109,940	15,00	1 649,10	CS ÚRS 2019 01
	VV	" odkop v prostoru původní nezpevněné komunikace na novou skladbu"						
	VV	478*0,2*1,15						109,940
	VV	Součet						109,940
6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	197,892	220,00	43 536,24	CS ÚRS 2019 01
	VV	" odkop v prostoru původní nezpevněné komunikace na novou skladbu"						
	VV	478*0,2*1,15*1,8						197,892
	VV	Součet						197,892
D	997	Přesun sutě						68 448,64
7	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	241,868	15,00	3 628,02	CS ÚRS 2019 01
	VV	" kamenivo"						
	VV	241,868						241,868
	VV	Součet						241,868
8	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	725,604	6,00	4 353,62	CS ÚRS 2019 01
	VV	" kamenivo"						
	VV	241,868*3						725,604
	VV	Součet						725,604
9	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	241,868	30,00	7 256,04	CS ÚRS 2019 01
	VV	" kamenivo"						
	VV	241,868						241,868
	VV	Součet						241,868
10	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	241,868	220,00	53 210,96	CS ÚRS 2019 01
	VV	" kamenivo"						
	VV	241,868						241,868
	VV	Součet						241,868

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce misinich komunikaci vikyřovice, vetev A ul. Rybarska - vetev B+C ul.
Úřadní
Objekt: 000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty
Soupis:

SO 007 - Příprava území - sjezdy - neuznatelné náklady

KSO:
Místo: Vikýřovice

CC-CZ:
Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
M - SILNICE a.s.

IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	21 348,86
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 348,86	21,00%	4 483,26
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	25 832,12
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací vikyřovice, vetev A ul. Rybarská - vetev B+D ul. Luční

Objekt: 000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

Soupis: SO 007 - Příprava území - sjezdy - neuznatelné náklady

Místo: Vikýřovice

Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	21 348,86
HSV - Práce a dodávky HSV	21 348,86
1 - Zemní práce	13 186,24
997 - Přesun sutě	8 162,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací vikyřovice, vetev A ul. Rybarska - vetev B+Č ul. Luční

Objekt: 000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

Soupis: SO 007 - Příprava území - sjezdy - neuznatelné náklady

Místo: Vikýřovice

Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 21 348,86

D HSV Práce a dodávky HSV 21 348,86

D 1 Zemní práce 13 186,24

1	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	89,100	31,00	2 762,10	CS ÚRS 2019 01
	VV		"původní skladba vč. podkladních vrstev"					
	VV		81*1,1		89,100			
	VV		Součet		89,100			
2	K	113154123	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	162,000	26,00	4 212,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"původní asfaltový povrch komunikace"					
	VV		81*2		162,000			
	VV		Součet		162,000			
3	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	10,692	102,00	1 090,58	CS ÚRS 2019 01
	VV		"odkop pro novou skladbu komunikace"					
	VV		81*0,12*1,1		10,692			
	VV		Součet		10,692			
4	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	5,346	6,00	32,08	CS ÚRS 2019 01
	VV		10,692*0,5		5,346			
	VV		Součet		5,346			
5	K	162601101	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,692	65,00	694,98	CS ÚRS 2019 01
	VV		"odvoz přebytečného výkopku na skládku"					
	VV		10,692		10,692			
	VV		Součet		10,692			
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	10,692	15,00	160,38	CS ÚRS 2019 01
	VV		"odkop v prostoru původní nepevněné komunikace na novou skladbu"					
	VV		10,692		10,692			
	VV		Součet		10,692			
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	19,246	220,00	4 234,12	CS ÚRS 2019 01
	VV		"odkop v prostoru původní nepevněné komunikace na novou skladbu"					
	VV		10,692*1,8		19,246			
	VV		Součet		19,246			

D 997 Přesun sutě 8 162,62

8	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	46,575	15,00	698,63	CS ÚRS 2019 01
	VV		"kamenivo"					
	VV		25,839		25,839			
	VV		"frézovaná živice"					
	VV		20,736		20,736			
	VV		Součet		46,575			
9	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	139,725	6,00	838,35	CS ÚRS 2019 01
	VV		"kamenivo"					
	VV		25,839*3		77,517			
	VV		"frézovaná živice"					
	VV		20,736*3		62,208			
	VV		Součet		139,725			
10	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	25,839	30,00	775,17	CS ÚRS 2019 01
	VV		"kamenivo"					
	VV		25,839		25,839			
	VV		Součet		25,839			
11	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	25,839	220,00	5 684,58	CS ÚRS 2019 01
	VV		"kamenivo"					
	VV		25,839		25,839			
	VV		Součet		25,839			
12	K	997221858	Uložení sutě na skládce	t	20,736	8,00	165,89	
	VV		"skládkovné dle vyhlášky 130/2019 se neuplatňuje- asfaltová směs přestává být odpadem"					
	VV		"frézovaná živice"					
	VV		20,736		20,736			
	VV		Součet		20,736			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací vikýřovice, větev A ul. Rybářská - větev B+C ul. Luční
Objekt: 100 - Komunikace
Soupis:

SO 101 - Místní komunikace na ul. Rybářské - větev A - uznatelné náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Vikýřovice	Datum:	13. 1. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	42196868
M - SILNICE a.s.		DIČ:	CZ42196868
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	2 031 717,22
---------------------	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 031 717,22	21,00%	426 660,62
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 458 377,84
-------------------	--------------	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací vikýřovice, větev A ul. Rybářská - větev B+C ul. Trubní

Objekt: 100 - Komunikace

Soupis: SO 101 - Místní komunikace na ul. Rybářské - větev A - uзнatelné náklady

Místo: Vikýřovice

Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 031 717,22
HSV - Práce a dodávky HSV	2 031 717,22
2 - Zakládání	10 991,70
5 - Komunikace	1 501 175,10
8 - Trubní vedení	51 114,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	459 280,50
998 - Přesun hmot	9 155,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací vikýřovice, větev A ul. Rybářská - větev B+Č ul. Liščí
Objekt: 100 - Komunikace
Soupis:

SO 101 - Místní komunikace na ul. Rybářské - větev A - uznatelné náklady

Místo: Vikýřovice Datum: 13. 1. 2022
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 031 717,22

D HSIV Práce a dodávky HSV 2 031 717,22

D 2 Zakládání 10 991,70

1	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	1 831,950	6,00	10 991,70	CS ÚRS 2019 01
	VV		" nová skladba komunikace"					
	VV		1593*1,15		1 831,950			
	VV		Součet		1 831,950			

D 5 Komunikace 1 501 175,10

2	K	564760111a	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 200 mm	m2	1 752,300	169,00	296 138,70	
	VV		" skladba nové komunikace"					
	VV		1593*1,1		1 752,300			
	VV		Součet		1 752,300			

3	K	564761111a	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 200 mm	m2	1 831,950	169,00	309 599,55	
	VV		" skladba nové komunikace"					
	VV		1593*1,15		1 831,950			
	VV		Součet		1 831,950			

4	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	1 672,650	251,00	419 835,15	CS ÚRS 2019 01
	VV		" skladba nové komunikace"					
	VV		1593*1,05		1 672,650			
	VV		Součet		1 672,650			

5	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství do 1 kg/m2	m2	1 752,300	14,00	24 532,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		" skladba nové komunikace"					
	VV		1593*1,1		1 752,300			
	VV		Součet		1 752,300			

6	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	1 672,650	10,00	16 726,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		" skladba nové komunikace"					
	VV		1593*1,05		1 672,650			
	VV		Součet		1 672,650			

7	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 593,000	271,00	431 703,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		" skladba nové komunikace"					
	VV		1593		1 593,000			
	VV		Součet		1 593,000			

8	K	599141112	Vyplnění spár mezi silničními dílci trvale pružnou živичnou zálivkou	m	16,000	165,00	2 640,00	
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			

D 8 Trubní vedení 51 114,00

9	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	15,000	3 004,00	45 060,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		" šachty"					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			

10	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000	2 018,00	6 054,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		" šoupě"					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 459 280,50

11	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	1 275,000	237,00	302 175,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		" přídlažba"					
	VV		1275		1 275,000			
	VV		Součet		1 275,000			

12	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	ks	2 575,500	61,00	157 105,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		" přídlažba"					
	VV		1275*2*1,01		2 575,500			
	VV		Součet		2 575,500			

D 998 Přesun hmot 9 155,92

13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	228,898	40,00	9 155,92	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací vikýřovice, větev A ul. Rybářská - větev B+C ul. Luční
Objekt: 100 - Komunikace
Soupis:

SO 102 - Místní komunikace na ul. Luční - větev B - uznatelné náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Vikýřovice	Datum:	13. 1. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	42196868
M - SILNICE a.s.		DIČ:	CZ42196868
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		317 015,56	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	317 015,56	21,00%	66 573,27
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	383 588,83

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací vikýřovice, větev A ul. Rybarská - větev B+C ul. Luční
Objekt: 100 - Komunikace
Soupis: SO 102 - Místní komunikace na ul. Luční - větev B - uзнatelné náklady

Místo:	Vikýřovice	Datum:	13. 1. 2022
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	M - SILNICE a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	317 015,56
HSV - Práce a dodávky HSV	317 015,56
2 - Zakládání	1 766,40
5 - Komunikace	237 670,40
8 - Trubní vedení	7 040,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	69 162,24
998 - Přesun hmot	1 376,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací vikýřovice, větev A ul. Rybářská - větev B+C ul. Luční

Objekt: 100 - Komunikace

Soupis: **SO 102 - Místní komunikace na ul. Luční - větev B - uзнatelné náklady**

Místo: Vikýřovice

Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

317 015,56

D	HSV	Práce a dodávky HSV						317 015,56
D	2	Zakládání						1 766,40
1	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	294,400	6,00	1 766,40	CS ÚRS 2019 01
	VV	" nová skladba komunikace"						
	VV	256*1,15			294,400			
	VV	Součet			294,400			
D	5	Komunikace						237 670,40
2	K	564760111a	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 200 mm	m2	281,600	174,00	48 998,40	
	VV	" skladba nové komunikace"						
	VV	256*1,1			281,600			
	VV	Součet			281,600			
3	K	564761111a	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 200 mm	m2	294,400	174,00	51 225,60	
	VV	" skladba nové komunikace"						
	VV	256*1,15			294,400			
	VV	Součet			294,400			
4	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	268,800	240,00	64 512,00	CS ÚRS 2019 01
	VV	" skladba nové komunikace"						
	VV	256*1,05			268,800			
	VV	Součet			268,800			
5	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství do 1 kg/m2	m2	281,600	14,00	3 942,40	CS ÚRS 2019 01
	VV	" skladba nové komunikace"						
	VV	256*1,1			281,600			
	VV	Součet			281,600			
6	K	573211109	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	268,800	10,00	2 688,00	CS ÚRS 2019 01
	VV	" skladba nové komunikace"						
	VV	256*1,05			268,800			
	VV	Součet			268,800			
7	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	256,000	259,00	66 304,00	CS ÚRS 2019 01
	VV	" skladba nové komunikace"						
	VV	256			256,000			
	VV	Součet			256,000			
D	8	Trubní vedení						7 040,00
8	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	3 004,00	3 004,00	CS ÚRS 2019 01
	VV	" šachty"						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
9	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000	2 018,00	4 036,00	CS ÚRS 2019 01
	VV	" šoupě"						
	VV	2			2,000			
	VV	Součet			2,000			
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání						69 162,24
10	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	192,000	237,00	45 504,00	CS ÚRS 2019 01
	VV	" přídlažba"						
	VV	192			192,000			
	VV	Součet			192,000			
11	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	ks	387,840	61,00	23 658,24	CS ÚRS 2019 01
	VV	" přídlažba"						
	VV	192*2*1,01			387,840			
	VV	Součet			387,840			
D	998	Přesun hmot						1 376,52
12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	34,413	40,00	1 376,52	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací vikýřovice, větev A ul. Rybářská - větev B+C ul. Luční
Objekt: 100 - Komunikace
Soupis:

SO 103 - Místní komunikace na ul. Luční - větev C - uзнatelné náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Vikýřovice	Datum:	13. 1. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	42196868
M - SILNICE a.s.		DIČ:	CZ42196868
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		506 096,92	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	506 096,92	21,00%	106 280,35
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	612 377,27

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací vikýřovice, větev A ul. Rybarska - větev B+C ul. Luční
Objekt: 100 - Komunikace
Soupis: SO 103 - Místní komunikace na ul. Luční - větev C - uзнatelné náklady

Místo:	Vikýřovice	Datum:	13. 1. 2022
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	M - SILNICE a.s.	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	506 096,92
HSV - Práce a dodávky HSV	506 096,92
2 - Zakládání	2 773,80
5 - Komunikace	373 216,80
8 - Trubní vedení	11 076,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	116 711,28
998 - Přesun hmot	2 319,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací vikýřovice, větev A ul. Rybářská - větev B+C ul. Luční

Objekt: 100 - Komunikace

Soupis: **SO 103 - Místní komunikace na ul. Luční - větev C - uзнatelné náklady**

Místo: Vikýřovice

Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

506 096,92

D	HSV	Práce a dodávky HSV						506 096,92
D	2	Zakládání						2 773,80
1	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	462,300	6,00	2 773,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		" nová skladba komunikace"					
	VV		402*1,15		462,300			
	VV		Součet		462,300			
D	5	Komunikace						373 216,80
2	K	564760111a	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 200 mm	m2	442,200	174,00	76 942,80	
	VV		" skladba nové komunikace"					
	VV		402*1,1		442,200			
	VV		Součet		442,200			
3	K	564761111a	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 200 mm	m2	462,300	174,00	80 440,20	
	VV		" skladba nové komunikace"					
	VV		402*1,15		462,300			
	VV		Součet		462,300			
4	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	422,100	240,00	101 304,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		" skladba nové komunikace"					
	VV		402*1,05		422,100			
	VV		Součet		422,100			
5	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství do 1 kg/m2	m2	442,200	14,00	6 190,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		" skladba nové komunikace"					
	VV		402*1,1		442,200			
	VV		Součet		442,200			
6	K	573211109	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	422,100	10,00	4 221,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		" skladba nové komunikace"					
	VV		402*1,05		422,100			
	VV		Součet		422,100			
7	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	402,000	259,00	104 118,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		" skladba nové komunikace"					
	VV		402		402,000			
	VV		Součet		402,000			
D	8	Trubní vedení						11 076,00
8	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	3 004,00	3 004,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		" šachty"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
9	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	4,000	2 018,00	8 072,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		" šoupě"					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání						116 711,28
10	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	324,000	237,00	76 788,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		" přídlažba"					
	VV		324		324,000			
	VV		Součet		324,000			
11	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	ks	654,480	61,00	39 923,28	CS ÚRS 2019 01
	VV		" přídlažba"					
	VV		324*2*1,01		654,480			
	VV		Součet		654,480			
D	998	Přesun hmot						2 319,04
12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	57,976	40,00	2 319,04	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací vikyřovice, vetev A ul. Rybarská - vetev B+C ul.
Účel: Úprava
Objekt: 100 - Komunikace
Soupis:

SO 107 - Sjezdy - neuznatelné náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Vikyřovice	Datum:	13. 1. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	42196868
M - SILNICE a.s.		DIČ:	CZ42196868
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		176 955,68	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	176 955,68	21,00%	37 160,69
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	214 116,37

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce misinich komunikaci vikyřovice, vetev A ul. Rybarska - vetev B+U ul. Luřní

Objekt: 100 - Komunikace

Soupis: SO 107 - Sjezdy - neuznatelné náklady

Místo: Vikýřovice

Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	176 955,68
HSV - Práce a dodávky HSV	176 955,68
2 - Zakládání	1 069,20
5 - Komunikace	146 146,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	27 376,72
998 - Přesun hmot	2 363,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací vikýřovice, vetev A ul. Rybarska - vetev B+D ul. Luční

Objekt: 100 - Komunikace

Soupis: SO 107 - Sjezdy - neuznatelné náklady

Místo: Vikýřovice

Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

176 955,68

D	HSV	Práce a dodávky HSV						176 955,68
D	2	Zakládání						1 069,20
1	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	178,200	6,00	1 069,20	CS ÚRS 2019 01
	VV	" nová skladba komunikace "						
	VV		162*1,1		178,200			
	VV		Součet		178,200			
D	5	Komunikace						146 146,68
2	K	564750111a	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 150 mm	m2	170,100	148,00	25 174,80	
	VV	" skladba nové komunikace "						
	VV		162*1,05		170,100			
	VV		Součet		170,100			
3	K	564751111a	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 150 mm	m2	178,200	148,00	26 373,60	
	VV	" skladba nové komunikace "						
	VV		162*1,1		178,200			
	VV		Součet		178,200			
4	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	162,000	281,00	45 522,00	CS ÚRS 2019 01
	VV	" skladba pro sjezdy "						
	VV		162		162,000			
	VV		Součet		162,000			
5	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní	m2	165,240	297,00	49 076,28	CS ÚRS 2019 01
	VV	" skladba pro sjezdy "						
	VV		162*1,02		165,240			
	VV		Součet		165,240			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						27 376,72
6	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	76,000	237,00	18 012,00	CS ÚRS 2019 01
	VV	" přidlažba "						
	VV		76		76,000			
	VV		Součet		76,000			
7	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	ks	153,520	61,00	9 364,72	CS ÚRS 2019 01
	VV	" přidlažba "						
	VV		76*2*1,01		153,520			
	VV		Součet		153,520			
D	998	Přesun hmot						2 363,08
8	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	59,077	40,00	2 363,08	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací vikýřovice, vetev A ul. Rybarska - vetev B+C ul.
Účel: Úprava
Objekt: 100 - Komunikace
Soupis:

SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO - neuznatelné náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Vikýřovice	Datum:	13. 1. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	42196868
M - SILNICE a.s.		DIČ:	CZ42196868
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		23 760,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	23 760,00	21,00%	4 989,60
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	28 749,60

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací vikyřovice, vetev A ul. Rybarska - vetev B+C ul. Luční

Objekt: 100 - Komunikace

Soupis: SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO - neuznatelné náklady

Místo: Vikýřovice

Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	23 760,00
HSV - Práce a dodávky HSV	23 760,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	23 760,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací vikyřovice, vetev A ul. Rybarska - vetev B+C ul. Luční
Objekt: 100 - Komunikace
Soupis: SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO - neuznatelné náklady

Místo: Vikýřovice Datum: 13. 1. 2022
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 23 760,00

D HSV Práce a dodávky HSV 23 760,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 23 760,00

1	K	913911129	Montáž a demontáž dočasného dopravního značení na 12 týdnů	kus	8,000	2 970,00	23 760,00	
	VV		" B1+E13+Z2"					
	VV		2		2,000			
	VV		" Z4a+ výstražné světlo typu 1+zdroj"					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		8,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací vikýřovice, vetev A ul. Rybarská - vetev B+D ul. Luční

Objekt: 400 - Rozvody VO - neuznatelné náklady

Soupis:

SO 401 - Rozvody VO

KSO:
Místo: Vikýřovice

CC-CZ:
Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
M - SILNICE a.s.

IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 990 978,23
---------------------	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 990 978,23	21,00%	418 105,43
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 409 083,66
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce misinich komunikaci vikyřovice, vetev A ul. Rybarska - vetev B+U ul. Luřní

Objekt: 400 - Rozvody VO - neuznatelné náklady

Soupis: **SO 401 - Rozvody VO**

Místo: Vikyřovice

Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací **1 990 978,23**

PSV - Práce a dodávky PSV	703 451,08
741 - Elektroinstalace - silnoproud	662 541,08
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	15 960,00
749 - Elektromontáže - součásti elektrozařízení	24 950,00
M - Práce a dodávky M	1 238 439,15
21-M - Elektromontáže	225 104,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	1 013 335,15
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	2 970,00
Ostatní - Ostatní	11 028,00
N - Náklady	11 028,00
R - Revize	9 900,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	25 190,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	22 990,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 100,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	1 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce misinich komunikaci vikyřovice, vetev A ul. Rybarska - vetev B+Č ul. Luřní

Objekt: 400 - Rozvody VO - neuznatelné náklady

Soupis: SO 401 - Rozvody VO

Místo: Vikýřovice

Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 990 978,23

D PSV Práce a dodávky PSV 703 451,08

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 662 541,08

1	K	741110144	Montáž trubka pancéřová kovová tuhá závitová D přes 42 mm uložená pevně	m	8,000	115,00	920,00	
2	M	R_1001_21	Trubka Fe ke stožáru 6063 ZN pozin	m	8,000	28,00	224,00	
3	K	741110302	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně	m	128,000	71,00	9 088,00	
4	M	R_1001	Trubka plastová korugovaná pr.50mm - ke stožárům	m	128,000	15,00	1 920,00	
5	K	741110302	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně	m	529,000	71,00	37 559,00	
6	M	R_1002	Trubka plastová korugovaná pr.63mm volný terén, chodník	m	529,000	22,00	11 638,00	
7	M	R_1003	kabelovy stítek	kus	65,000	1,00	65,00	
8	K	741122222	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený volně (CYKY)	m	1 224,000	29,00	35 496,00	
9	M	34111076	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2	m	1 224,000	123,00	150 552,00	
10	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (CYKY)	m	226,000	23,00	5 198,00	
11	M	34111090	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2	m	226,000	25,00	5 650,00	
12	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus	65,000	13,00	845,00	
13	M	R_1013	Koncovka pro kabely EPKT 0015 (4-35mm2)	kus	65,000	398,00	25 870,00	
14	K	741132145	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	32,000	17,00	544,00	
15	K	741132424	Ukončení kabelů a vodičů do 1 kV celoplastových koncovkou přírubovou jednocestnou 4x0,5 až 16 mm2	kus	65,000	334,00	21 710,00	
16	K	741136002	Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV 4x25-35 mm2	kus	2,000	2 843,00	5 686,00	
17	M	R_212_33-3	Spojka kabelová_4x256 / SVC2C 25-Cu	kus	2,000	388,00	776,00	
18	M	R_9227_02	Pojistková skříň - PS 100 A 4050 na sloup	kus	1,000	1 459,00	1 459,00	
19	M	R_9227_03	Výložník - 0,5m	kus	33,000	559,00	18 447,00	
20	K	741372152	Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné reflektor	kus	33,000	690,00	22 770,00	
21	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	485,000	69,00	33 465,00	
22	M	R_1010	FeZn 30/4 0.95kg/m pasek pozin	kg	460,720	64,00	29 486,08	
23	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	64,000	61,00	3 904,00	
24	M	R_1009	drat FeZn10mm 0.7kg=m, 1kg=1,6m	kg	44,800	60,00	2 688,00	
25	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	64,000	125,00	8 000,00	
26	K	741820011	Měření zemnicí síť délky pásku do 100 m	kus	5,000	3 750,00	18 750,00	
27	M	R_1008	Svorka SR03	kus	65,000	37,00	2 405,00	
28	K	741820102	Měření intenzity osvětlení	soubor	2,000	4 320,00	8 640,00	
29	K	R_200.0101	Demontáž stávajícího VO	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	
30	M	R_10111_01122	EL1_Led svítidlo - 27.0 W	kus	22,000	6 072,00	133 584,00	
31	M	R_10111_02	EL2_Led svítidlo - 27.0 W	kus	1,000	6 072,00	6 072,00	
32	M	R_10111_0312	EL3_Led svítidlo - 15.0 W	kus	10,000	5 693,00	56 930,00	

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 15 960,00

33	M	R-3003	Trubka plastová, dvouplášťová pr90/110-pod komunikaci	m	380,000	42,00	15 960,00	
----	---	--------	---	---	---------	-------	-----------	--

D 749 Elektromontáže - součásti elektrozařízení 24 950,00

34	K	RK-010	Podružný materiál	kus	1,000	16 457,00	16 457,00	
35	K	RK-011	Prořez	kus	1,000	8 493,00	8 493,00	

D M Práce a dodávky M 1 238 439,15

D 21-M Elektromontáže 225 104,00

36	K	210191551	Montáž skříní pojistkových oceloplechových typ VRIS na stožár	kus	1,000	183,00	183,00	
37	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	32,000	833,00	26 656,00	
38	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	33,000	1 139,00	37 587,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	32,000	675,00	21 600,00	
40	M	R_1006	<i>Svorkovnice SR 951 Uni 20</i>	<i>kus</i>	<i>32,000</i>	<i>488,00</i>	<i>15 616,00</i>	
41	M	R_1007	<i>Elektrovýzbroj stožáru</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>488,00</i>	<i>976,00</i>	
42	M	R_1005_1	<i>Sadový stožár typu - 6m, kónický, v zemi 1m, žárově zinkování s rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 až 0,087mm, podle EN 40/2 a DIN 50976, dle výkresové dokumentace</i>	<i>kus</i>	<i>22,000</i>	<i>4 073,00</i>	<i>89 606,00</i>	
43	M	R_1005_223	<i>Sadový stožár - 3m</i>	<i>kus</i>	<i>10,000</i>	<i>3 288,00</i>	<i>32 880,00</i>	

D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	1 013 335,15				
44	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,910	2 030,00	1 847,30	
45	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,910	2 325,00	2 115,75	
46	K	460030039	Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalitě	m2	15,000	65,00	975,00	
47	K	460030092	Vytrhání obrub ležatých chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	12,000	136,00	1 632,00	
48	K	460030171	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 5 cm	m2	190,000	113,00	21 470,00	
49	K	460030191	Řezání podkladu nebo krytu živичného tloušťky do 5 cm	m	760,000	55,00	41 800,00	
50	K	460050703	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3	kus	32,000	454,00	14 528,00	
51	K	460080013	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění	m3	19,000	2 389,00	45 391,00	
52	K	460080201	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	8,560	376,00	3 218,56	
53	K	460080301	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	8,560	86,00	736,16	
54	K	460120016	Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1 až 4	m3	172,592	429,00	74 041,97	
55	K	460150163	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	530,000	214,00	113 420,00	
56	K	460150303	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	380,000	406,00	154 280,00	
57	K	460421081	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 25 cm	m	530,000	45,00	23 850,00	
58	K	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	15,000	17,00	255,00	
59	K	460470012	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	19,000	17,00	323,00	
60	K	460490012	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	m	530,000	17,00	9 010,00	
61	K	460510064	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	530,000	50,00	26 500,00	
62	K	460510075	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm	m	380,000	50,00	19 000,00	
63	K	460560163	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	530,000	81,00	42 930,00	
64	K	460560303	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 3	m	380,000	174,00	66 120,00	
65	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	172,592	120,00	20 711,04	
66	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	1 725,920	11,00	18 985,12	
67	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	85,525	120,00	10 263,00	
68	K	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	855,250	11,00	9 407,75	
69	K	460620007	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině	m2	185,000	17,00	3 145,00	
70	K	460650044	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkopísku se zhuťněním tloušťky do 20 cm	m2	15,000	176,00	2 640,00	
71	K	460650063	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhuťněním tloušťky do 20 cm	m2	190,000	182,00	34 580,00	
72	M	583312000	<i>štěrkopisek netříděný zásypový</i>	<i>t</i>	<i>171,050</i>	<i>330,00</i>	<i>56 446,50</i>	
73	M	005721000	<i>osivo jetelotráva intenzivní víceletá</i>	<i>kg</i>	<i>20,000</i>	<i>200,00</i>	<i>4 000,00</i>	
74	K	460650133	Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu tloušťky do 5 cm	m2	190,000	686,00	130 340,00	
75	K	460650161	Kladení dlažby z dlaždic betonových 4hranných do lože z kameniva těženého	m2	15,000	293,00	4 395,00	
76	K	460650175	Očištění dlaždic betonových čtyřhranných z rozebraných dlažeb	m2	15,000	46,00	690,00	
77	K	460650182	Osazení betonových obrubníků ležatých chodníkových do betonu prostého	m	12,000	249,00	2 988,00	
78	K	460650192	Očištění vybouraných obrubníků chodníkových od spojovacího materiálu s odklizením do 10 m	m	12,000	40,00	480,00	
79	K	R_2001	Skládkovné	kus	1,000	27 500,00	27 500,00	
80	K	R_2002	Ekologická likvidace materiálu	kus	1,000	11 000,00	11 000,00	
81	K	R_4601	Stožárové pouzdro pro silniční stožár, vč. betonáže a plastového pouzdra	ks	32,000	385,00	12 320,00	

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby	2 970,00				
82	K	RK-013	Práce související s napojením -vyp.zap sít', součinnost s investorem	hod	3,000	495,00	1 485,00	
83	K	RK-013.1	Práce nespecifikované - dokončovací	hod	3,000	495,00	1 485,00	

D		Ostatní	Ostatní	11 028,00				
D		N	Náklady	11 028,00				
84	K	N-003	Podíl přidružených výkonů PPV	Kč	1,000	11 028,00	11 028,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D R Revize							9 900,00	
85	K	RK-012	Revize	hod	20,000	495,00	9 900,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							25 190,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							22 990,00	
86	K	011464000	Měření (monitoring) úrovně osvětlení	sada	4,000	2 035,00	8 140,00	
87	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	
88	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	
89	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	3 850,00	3 850,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							1 100,00	
90	K	030001000	Zařízení staveniště	sada	1,000	1 100,00	1 100,00	
D VRN8 Přesun stavebních kapacit							1 100,00	
93	K	081002000	Doprava zaměstnanců	sada	1,000	1 100,00	1 100,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce misinich komunikaci vikyřovice, vetev A ul. Rybarska - vetev B+C ul.
Lidni
Objekt: 800 - Sadov   uprav, jemn   ter  nn   uprav a rekultivace
Soupis:

SO 801 - Sadov   uprav, jemn   ter  nn   uprav a rekultivace

KSO:		CC-CZ:	
M��sto:	Vikyřovice	Datum:	13. 1. 2022
Zadavatel:		I��:	
		DI��:	
Uchaze��:		I��:	42196868
M - SILNICE a.s.		DI��:	CZ42196868
Projektant:		I��:	
		DI��:	
Zpracovatel:		I��:	
		DI��:	
Pozn��mka:			

Cena bez DPH		91 838,85	
	Z��klad dan��	Sazba dan��	V���e dan��
DPH z��kladn��	91 838,85	21,00%	19 286,16
sn���en��	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	111 125,01

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Raz��tko	Datum a podpis:	Raz��tko
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednavatel	Uchaze��
--------------	----------

Datum a podpis:	Raz��tko	Datum a podpis:	Raz��tko
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací vikýřovice, vetev A ul. Rybarska - vetev B+D ul. Luční

Objekt: 800 - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace

Soupis: SO 801 - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace

Místo: Vikýřovice

Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	91 838,85
HSV - Práce a dodávky HSV	91 838,85
1 - Zemní práce	70 000,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	21 805,00
998 - Přesun hmot	33,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v Kyřovicích, větev A ul. Rybářská - větev B+Č ul. Luční

Objekt: 800 - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace

Soupis: **SO 801 - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace**

Místo: Vikýřovice

Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 91 838,85

D HSV Práce a dodávky HSV 91 838,85

D 1 Zemní práce 70 000,00

1	K	111101108a	Nákup zeminy schopné zúrodnění	m3	70,000	440,00	30 800,00	
---	---	------------	--------------------------------	----	--------	--------	-----------	--

VV " podomníční zemina na zpětné ohumusování"

VV (1400*0,5)*0,1 70,000

VV Součet 70,000

2	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	70,000	80,00	5 600,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

VV " dovoz ornice na zpětné ohumusování"

VV 1400*0,5*0,1 70,000

VV Součet 70,000

3	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	700,000	18,00	12 600,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

VV " úprava terénu "

VV 1400*0,5 700,000

VV Součet 700,000

4	K	182201101	Svahování násypů	m2	700,000	30,00	21 000,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	------------------	----	---------	-------	-----------	----------------

VV " svahování"

VV 1400*0,5 700,000

VV Součet 700,000

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 21 805,00

5	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	70,000	60,00	4 200,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

VV " nakládání ornice na zpětné ohumusování"

VV " úprava terénu "

VV 1400*0,5*0,1 70,000

VV Součet 70,000

6	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	700,000	18,00	12 600,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

VV " plochy pro ozelenění "

VV " úprava terénu "

VV 1400*0,5 700,000

VV Součet 700,000

7	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	35,000	143,00	5 005,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---------------------------	----	--------	--------	----------	----------------

VV " plochy pro ozelenění "

VV " úprava terénu "

VV 1400*0,5*0,05 35,000

VV Součet 35,000

D 998 Přesun hmot 33,85

8	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do100 m	t	0,035	967,00	33,85	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	-------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací vikyřovice, vetev A ul. Rybarská - vetev B+U ul.
Úložní
Objekt:

1000 - Ostatní náklady - neuznatelné náklady

KSO:
Místo: Vikýřovice

CC-CZ:
Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
M - SILNICE a.s.

IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	210 066,20
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	210 066,20	21,00%	44 113,90
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	254 180,10
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce misinich komunikaci vikyřovice, vetev A ul. Rybarska - vetev B+C ul. Luřní

Objekt: 1000 - Ostatní náklady - neuznatelné náklady

Místo: Vikýřovice

Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	210 066,20
OST - Ostatní	210 066,20
O01 - Ostatní	210 066,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací vikyřovice, vetev A ul. Rybarska - vetev B+D ul. Luční

Objekt: 1000 - Ostatní náklady - neuznatelné náklady

Místo: Vikyřovice Datum: 13. 1. 2022
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 210 066,20

D OST Ostatní 210 066,20

D O01 Ostatní 210 066,20

1	K	211500000	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	27 500,00	27 500,00	
2	K	221500000	Vytýčení stávajících sítí	soubor	1,000	22 000,00	22 000,00	
	vv		" vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek"		1,000			
3	K	221600000	Vytýčení hlavních bodů stavby autorizovaným geodetem	soubor	1,000	11 000,00	11 000,00	
	vv		" vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením stavby autorizovaným geodetem vč. vypracování TZ"					
	vv		" včetně souřadnic a situace- ověřeno kulatým razítkem a dodatkem dle právních předpisů"		1,000			
4	K	231600000	Geodetické práce	soubor	1,000	33 000,00	33 000,00	
	vv		" vytýčení obvodu a hranic staveniště, objektů stavby a pevných vytyčovacíh bodů vč. fixace a obnovení zhotovitelem"		1,000			
	vv		" vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"					
5	K	241700000	Pasportizace objektů	soubor	1,000	4 366,20	4 366,20	
	vv		" pasportizace stávajících objektů v blízkosti stavby před a po ukončení stavby"					
	vv		" vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"					
	vv		" pokud nebude prováděno nebude i fakturováno"		1,000			
6	K	311600000	Geodetické zaměření stavby	soubor	1,000	16 500,00	16 500,00	
7	K	411600000	GP oddělování pro všechny SO,	soubor	1,000	11 000,00	11 000,00	
8	K	411800000	GP věcná břemena pro všechny SO,	soubor	1,000	11 000,00	11 000,00	
9	K	711800000	Průkazné a kontrolní zkoušky	soubor	1,000	71 500,00	71 500,00	
	vv		" dle ČSN , TP,TPG, ostatních předpisů, kompletní revize, kompletní tlakové zkoušky"		1,000			
10	K	821800000	Fotodokumentace stavby	soubor	1,000	2 200,00	2 200,00	
	vv		" fotodokumentace stavby před a po stavbě- ucelené foto změny celé komunikace v jejím průběhu"					
	vv		" zařazení fotek do fotoalba v časové souslednosti s popisem činností a číslem objektu"					
	vv		" provedení v listinné a v digitální podobě"		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací vikyřovice, vetev A ul. Rybarská - vetev B+D ul.
Účel: Úprava
Objekt:

1020 - VRN - neuznatelné náklady

KSO:
Místo: Vikýřovice

CC-CZ:
Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
M - SILNICE a.s.

IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	36 300,00
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	36 300,00	21,00%	7 623,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	43 923,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce misinich komunikaci vikyřovice, vetev A ul. Rybarska - vetev B+C ul. Luční

Objekt: 1020 - VRN - neuznatelné náklady

Místo: Vikyřovice

Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	36 300,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	36 300,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	36 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací vikyřovice, vetev A ul. Rybarska - vetev B+D ul. Luční

Objekt: 1020 - VRN - neuznatelné náklady

Místo: Vikyřovice Datum: 13. 1. 2022
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 36 300,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 36 300,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 36 300,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	2,000	16 500,00	33 000,00	CS ÚRS 2013 01
2	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	3 300,00	3 300,00	CS ÚRS 2013 01

Harmonogram: 927122007 Vikýřovice - Rekonstrukce ulice Rybářská, Luční

Text		6/2022					7/2022					8/2022						9/2022					10/2022				
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42					
927122007 - Vikýřovice - Rekonstrukce ulice Rybářská, Luční																											
SO 001 - Příprava území na ul. Rybářské - větev A - uznatelné náklady																											
SO 002 - Příprava území na ul. Luční - větev B - uznatelné náklady																											
SO 003 - Příprava území na ul. Luční - větev C - uznatelné náklady																											
SO 007 - Příprava území - sjezdy - neuznatelné náklady																											
SO 101 - Místní komunikace na ul. Rybářské - větev A - uznatelné náklady																											
SO 102 - Místní komunikace na ul. Luční - větev B - uznatelné náklady																											
SO 103 - Místní komunikace na ul. Luční - větev C - uznatelné náklady																											
SO 107 - Sjezdy - neuznatelné náklady																											
SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO - neuznatelné náklady																											
SO 401 - Rozvody VO																											
SO 801 - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace																											
SO 1000 - Ostatní náklady - neuznatelné náklady																											
SO 1020 - VRN - neuznatelné náklady																											
SO 999 - Nefakturovatelné položky																											

Seznam podzhotovitelů

„Rekonstrukce místních komunikací Vikýřovice – ul. Rybářská, ul. Luční“

Identifikační údaje zhotovitele:

Obchodní jméno:	M – SILNICE a.s.
Sídlo:	Husova 1697, 530 03 , Pardubice

Seznam podzhotovitelů:

Obchodní jméno – název poddodavatele	IČ	Předmět plnění
GEHER GEO s.r.o.	08435821	Výkon zeměměřičských činností
SAT s.r.o.	49451251	Frézování povrchů
Radovan Pajonk	48779563	Sadové úpravy
ENERGY PRO s.r.o.	29048052	Postřiky živичné
ELRAM JS s.r.o.	26813904	VO
PEMAJ stav s.r.o.	27840069	Dlaždičské a zemní práce, kanalizace
SEKNE, spol. s r.o.	62363701	DIO, TDZ