

SMLOUVA O DÍLO

č. Objednatele:.....5721.....

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Obec Povrly**

Adresa : Mírová 165/7, 403 32 Povrly

IČ: 00266931

Zastoupena: Daliborem Pavlátem, starostou obce

a

Zhotovitel : **DOKOM FINAL s. r. o.**

Adresa: Kamenná 2, 407 11 Děčín XXXII

IČO: 25487230

DIČ: CZ25487230

Zastoupena: Ing. Zbyňkem Matysem, Martinem Kalvasem – jednatelem společnosti

Bankovní spojení: ČSOB a. s., 117833823/0300

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

„Dodávka a montáž svodidel v obci Neštědice v ulici Převozní“

Práce a dodávky dle stavebního rozpočtu – příloha SoD.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele:

Všechny práce jsou vypsány v příloženém stavebním rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy.

Veškeré stavební práce budou provedeny v souladu s platnými všeobecnými technickými předpisy, normami a požadavky, dle zadání objednatele a stavebního nabídkového rozpočtu zhotovitele, který je nedílnou součástí této smlouvy.

III. TERMÍN PLNĚNÍ

Termín předání staveniště: do 14 dnů od podpisu smlouvy

Ukončení a předání hotového díla: do 30.09.2021

IV. MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je místní komunikace v ulici Převozní, Neštědice.

V. CENA ZA DÍLO

Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na pokrytí všech prací provedených zhotovitelem.

Celková cena za dílo činí:

Cena bez DPH:	388 737,00Kč
DPH 21%:	81 634,77Kč
Cena celkem:	470 371,77Kč

Sazba DPH bude vyúčtována dle zákona o DPH č. 588/92 Sb. platného k datu uskutečnění zdanitelného plnění tj. pouze z tohoto důvodu může dojít k jednostranné změně dohodnuté ceny za dílo.

Přílohou této smlouvy je položkový stavební rozpočet, který byl součástí nabídky k výběrovému řízení.

VI. ZPŮSOB ÚHRADY

Objednatel provede úhradu ceny za dílo tímto dohodnutým způsobem:

- a) Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli na realizaci díla finanční zálohu.
- b) Objednatel uhradí cenu za dílo na základě faktur, které zhotovitel vystaví.
- c) Faktury – daňové doklady může zhotovitel vystavovat po provedení prací, zpravidla po 14 dnech, se splatností 15 dnů od jejího doručení na adresu objednatele. Faktura bude uhrazena v dohodnutém termínu splatnosti za předpokladu, že odevzdané dílo bude prosté vad a nedodělků. Pokud z předávacího protokolu vyplýne, že je třeba odstranit některé vady a nedodělky, není objednatel povinen cenu za dílo zaplatit resp. není v prodlení, dokud všechny tyto vady a nedodělky nebudou odstraněny a dílo poté znovu protokolárně předáno.

VII. ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA

Zhotovitel se zavazuje předmětné dílo vyhotovit v kvalitě odpovídající požadavkům projektové dokumentace a ČSN.

Veškeré práce budou provedeny řádně a v čase vymezeném touto smlouvou.

Smluvní strany se dohodly na odevzdání a převzetí dokončeného díla, které se uskuteční v místě jeho provádění písemným zápisem. O připravenosti díla k odevzdání vyrozumí zhotovitel objednatele telefonicky jeden den před výše uvedeným termínem. Dílo bude předáno prosté vad a nedodělků určenému zástupci Obce Povrly, kterým bude:
Luboš Fiala – správa majetku.

VIII. VADY DÍLA

Zhotovitel odpovídá za vady díla, po celou dobu záruční lhůty, která je stanovena na dobu 60 měsíců ode dne protokolárního převzetí díla (prostého vad a nedodělků-viz výše) určeným zástupcem objednatele.

IX. SMLUVNÍ POKUTY

- V případě prodlení objednatele s placením výše uvedených faktur uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den z prodlení.
- V případě nedodržení dohodnutého termínu dokončení díla, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla (tj. včetně DPH) za každý den z prodlení.

X. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě zjištění závažného porušení smluvních povinností zhotovitelem, kterým se rozumí

- nekvalitní provádění prací
- použití nevhodných materiálů

XI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla smluvním způsobem nebo je nepřiměřeně ztěžující, je povinen oznámit je bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Pokud nedojde k dohodě o změně díla do 3 dnů, je zhotovitel oprávněn provedení díla přerušit. Nedohodnou-li se účastníci v přiměřené době na změně smlouvy, může kterýkoliv účastník od smlouvy odstoupit.

Poruší-li účastník podstatně povinnost z této smlouvy, je druhý účastník oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže to účastníku porušivšímu povinnost oznámí bez zbytečného odkladu poté, co se o tomto porušení dověděl. Za takovéto se považuje zejména neoprávněná činnost 3. osoby na předaném staveništi.

Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

Příloha č.1. - stavební rozpočet, který byl součástí nabídky k výběrovému řízení.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V ~~POVRLECH~~, dne: 21.8.2021
Za objednatele:

Dalibor Pavlát

Dalibor Pavlát
starosta
OBEC POVRLY
Mírová 165/7
403 32 POVRLY
IČO: 00 266 931
5

V Děčíně, dne:
Za zhotovitele :

Ing. Zbyněk Matys

Ing. Zbyněk Matys, Martin Kalvas
Jednatelé společnosti
② **DOKOM FINAL s.r.o.**
opravy komunikací
Kamenná 2, Děčín XXXII 407 11
IČO: 25487230, DIČ: CZ25487230
Tel./fax: +420 412 535 316

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Výměna zábradlí za svodidla	Objednatel:	obec POVRLY	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	varianta sloupky po 4 M	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	ulice Převozní Povrly - Neštědice	Zhotovitel:	DOKOM FINAL s. r. o.	IČ/DIČ:	25487230
Začátek výstavby:	05.08.2021	Konec výstavby:		Položek:	5
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	12.07.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	11 393,09		Práce přesčas		0,00		Zařízení staveniště		0,00	
	Montáž	67 830,91		Bez pevné podl.		0,00		Mimostav. doprava		0,00	
PSV	Dodávky	0,00		Kulturní památka		0,00		Územní vlivy		0,00	
	Montáž	0,00						Provozní vlivy		0,00	
"M"	Dodávky	0,00						Ostatní		0,00	
	Montáž	0,00						NUS z rozpočtu		0,00	
Ostatní materiál		309 513,00									
Přesun hmot a sutí		0,00									
ZRN celkem		388 737,00		DN celkem		0,00		NUS celkem		0,00	
				DN celkem z obj.		0,00		NUS celkem z obj.		0,00	
								ORN celkem			
								ORN celkem z obj.		0,00	

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	388 737,00
Základ 21%	388 737,00	DPH 21%	81 634,77	Celkem včetně DPH	470 371,77

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		Ing. Zbyněk Matys, Martin Kalvas - jednatelé
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: