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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  

(dále jen „Občanský zákoník“) 
číslo - 2509533 

na akci: 

„ Obnova AB vozovek ul. Družby, Pešaty, 5.května, Dělnické, Duchcov “ 

(dále jen „Smlouva“) 

 

Článek I 
Smluvní strany 

1. Objednatel:   Město Duchcov, nám. Republiky 20/5, 419 01 Duchcov 

zastoupen:  Mgr. Zbyněk Šimbera, starosta města   

IČ:   002 66 299 

DIČ:  CZ00266299 

Tel.:   417 514 411, 417 514 415 

Email:  podatelna@mu.duchcov.cz, suchy@mu.duchcov.cz  

Bank. spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:  1325501/0100 

   

(dále jen „Objednatel)“ 

 

2. Zhotovitel:    EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny  

zastoupen: Ing. Jiří Benda, jednatel  

Ing. Jan Egermayer, jednatel 

IČ:   104 42 481 

DIČ:   CZ699005769 

Tel.:   415 654 094 

Email:  ekostavby@ekostavbylouny.cz 

Bank. spojení: Komerční banka, a.s.  číslo účtu: 545 481/0100 

Česká spořitelna, a.s.  číslo účtu: 324 63 72/0800 

ČSOB, a.s.  číslo účtu: 183533319/0300 

Zapsaný: v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 
19455 

(dále jen „Zhotovitel“) 
(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen "Smluvní strany") 

 

Článek II 
Právní jednání a zastoupení 

Ve vzájemném styku Smluvních stran jsou ve smyslu § 441 a násl. Občanského zákoníku oprávněni jednat tito pracovníci: 
Za Objednatele -   ve věcech smluvních: Mgr. Zbyněk Šimbera – starosta města  

ve věcech technických: Ing. Jan Zahradníček- místostarosta 

      tel.: 606 645 292, email: zahradnicek@mu.duchcov.cz  

Ing. Pavel Suchý – vedoucí odboru místního hospodářství a investiční, 
tel: 417 514 415, email: suchy@mu.duchcov.cz  

Za Zhotovitele -  ve věcech smluvních: Ing. Jiří Benda - jednatel  

Ing. Jan Egermayer – jednatel   

ve věcech technických: Milan Hrčka – ředitel závodu asfaltových technologií, tel: 737 225 190 

   email: hrcka@ekostavbylouny.cz 
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Ing. Petr Benda – stavbyvedoucí pokládky živičných směsí  
tel: 602 209 587, email: benda.p@ekostavbylouny.cz  

 

Pod touto Smlouvou podepsaní zástupci obou Smluvních stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni 
tuto Smlouvu podepsat a k platnosti této Smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

 

Článek III 
Předmět Smlouvy 

1. Zhotovitel na svůj náklad, na své nebezpečí, svými silami a v souladu s touto Smlouvou provede pro Objednatele stavbu: 

 „ Obnova AB vozovek ul. Družby, Pešaty, 5.května, Dělnické, Duchcov “ 

v rozsahu stanoveném:   

- cenovou nabídkou Zhotovitele, která je nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. 1,  
- podmínkami stanovenými touto Smlouvou, 

dále též „Dílo“.  
2. Předmětem díla není: 

• kontrolní a zkušební plán (KZP) 
• technologické předpisy (TePř) 
• následné zkoušky - např. zkušební vývrty, zkoušky (měření) hutnění apod.  
• geodetické zaměření, geometrický plán 

• rozbor asfaltové směsi na PAU  
 

Článek IV 

Doba plnění 
1. Termín realizace:  1.12. – 31.12.2025   

2. Dokladová část:  do 14 dnů od ukončení realizace 

3. Celková doba provádění Díla nezahrnuje případné přerušení stavebních prací na nezbytně nutnou dobu, která bude 
vyvolaná nepříznivými klimatickými podmínkami. 

4. V případě výskytu dalších okolností (pokud to není z důvodu nedbalosti nebo porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele), 

které opravňují Zhotovitele k prodloužení doby plnění nebo vedou k prodloužení plnění ze zákona, má Zhotovitel právo 
na prodloužení termínu provedení Díla o dobu (počet kalendářních dní) úměrnou době, kdy nemohl z důvodu ležících na 
straně Objednatele práce zahájit nebo v nich plynule pokračovat, v tomto případě se Zhotovitel nedostává do prodlení 
s prováděním Díla.  

  

Článek V 

Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované Zhotovitelem 

1. Práce budou provedeny v souladu s platnými předpisy, ČSN a budou splňovat podmínky stanovené systémem kvality 

ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001. 

 

Článek VI 
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 

1. Vlastníkem prováděného díla je po celou dobu jeho provádění zadavatel (objednatel). Vlastnictví k jednotlivým věcem, 
které budou do díla zabudovány, přechází na objednatele okamžikem jejich zabudování do díla.  

2. Riziko vzniku škod na provedeném díle nese po celou dobu jeho provádění zhotovitel stavby, a to až do okamžiku 
předání a převzetí hotového díla objednatelem, kdy riziko vzniku škod přechází na objednatele. 

3. Zhotovitel od převzetí staveniště do předání Díla přebírá prostor staveniště do vlastního užívání a ručí za bezpečnost 
ostatních povolaných osob v provozu na staveništi. 

mailto:benda.p@ekostavbylouny.cz
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Článek VII 
Cena Díla 

1. Cena za kompletní provedení Díla dle článku III. této Smlouvy se dohodou Smluvních stran stanovuje jako cena sjednaná 
podle rozpočtu zhotovitele, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy, a to v následujícím členění: 
 

CELKOVÁ CENA DÍLA    [Kč] 
Bez DPH 21% DPH Včetně DPH 

3.593.751,68 Kč 754.687,85 Kč 4.348.439,53 Kč 

 

K celkové ceně Díla bude stanoveno DPH dle platných právních předpisů 

 

2. V případě změny skutečně provedeného rozsahu prací od hodnot uvedených v nabídce Zhotovitele (Příloha č. 1) bude 

celková cena za Dílo vypočtena a upravena na základě  uvedených jednotkových cen a skutečného rozsahu provedených 
prací. Fakturace ceny za provedené práce pak bude provedena po oboustranném odsouhlasení zjišťovacích protokolů 
skutečně provedených prací zástupci obou Smluvních stran ve věcech technických.  

 

 

Článek VIII 
Způsob provádění Díla 

1. Objednatel se Zhotovitelem se dohodli, že pro tento obchodní případ platí plně § 2589 - 2595  Občanského zákoníku 

nestanoví-li tato Smlouva jinak. 

2. Smluvní strany se dohodly, že je Objednatel oprávněn kontrolovat předmět Díla průběžně. 
3. Pracovník Objednatele pověřený kontrolou provádění Díla má právo dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práci, 

pokud odpovědný orgán Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného Díla, život nebo zdraví 
pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody. Pracovník pověřený kontrolou není oprávněn zasahovat do 
hospodářské činnosti Zhotovitele. 

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých prací, které provádí pracovník 
Objednatele pověřený kontrolou provádění Díla a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od 
projektu (viz. § 2589 Občanského zákoníku). 

5. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty 
nebo se stanou nepřístupnými, a to 3 dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, 
které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými na svůj náklad. 

6. Zhotovitel v plné míře odpovídá za ochranu zdraví povolaných osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

7. Zhotovitel prokazatelně seznámí své zaměstnance se zásadami ochrany životního prostředí. 
8. Zhotovitel odpovídá (pokud není v této Smlouvě nebo jiných ujednáních ustanoveno jinak) za řízené nakládání s odpady 

dle zákona č. 541/2020 Sb., které vzniknou v průběhu jeho stavební činnosti. 

 

Článek IX 

Předání Díla 

1. Závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu a době sjednané touto smlouvou je splněn podpisem protokolu o předání a 
převzetí Díla podepsaného zástupci obou Smluvních stran oprávněných jednat ve věcech technických. V tomto zápise 
musí být výslovně uveden termín, ke kterému Zhotovitel Dílo předává a Objednatel přejímá. 

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení veškeré doklady Díla, zejména: 
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
- stavební deník. 
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Článek X 

Vady Díla, sankce 

1. Objednatel se Zhotovitelem se dohodli, že pro vady Díla platí plně § 2615 - 2619 Občanského zákoníku. 
2. Záruční doba na Dílo činí 36 měsíců.  

Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného Díla. Záruka se nevztahuje na škody způsobené třetí 
osobou a živelnými pohromami. 

3. Objednatel se zavazuje převzít Dílo i s drobnými vadami a nedodělky nebránícími provozu, a to nejpozději do 5 
kalendářních dnů od písemné výzvy Zhotovitele k předání a převzetí Díla. Pokud vady a nedodělky nebudou odstraněny v 
dohodnutém termínu, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý den prodlení a Objednatel 

může použít 5% pozastávky k úhradě těchto prací jinému, jím zvolenému dodavateli. Přesáhne-li cena těchto prací výši 
pozastávky, je Zhotovitel povinen Objednateli tuto částku na základě předložení faktury uhradit. 

4. Reklamované vady je Zhotovitel povinen odstranit neprodleně, nebo do oboustranně dohodnutého termínu. Pokud tak 
neučiní, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 200,- Kč za každý den, o který odstraní vadu později. Toto 

ustanovení neplatí po dobu, kdy trvají klimatické podmínky, neumožňující odstranění vady při dodržení technologických 
postupů. 

5. Zhotovitel se zárukou zavazuje, že po celou záruční dobu bude mít Dílo vlastnosti určené touto Smlouvou a platnými 
technickými normami, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo 
poškození Díla, které po jeho převzetí způsobil Objednatel v rozporu s běžným užíváním Díla, popř. jiná třetí osoba, nebo 
které byly způsobeny neodvratitelnými živelnými událostmi. 

6. Záruka se dále nevztahuje na vady a poruchy způsobené neúměrným zatěžováním vozovky (pásová technika, skladování 
materiálu bez podložení, působení ropných produktů apod.) a na vady vzniklé poruchou konstrukčních vrstev, které 
nejsou předmětem Díla. 

7. Objednatel je povinen oznámit vadu na Díle bez zbytečného odkladu, jinak se k tomuto oznámení nepřihlíží. 
 

Článek XI 
Podmínky fakturace, placení a zálohování, sankce 

1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na bezhotovostní platbě z účtu Objednatele na účet Zhotovitele. 

2. Faktury jsou splatné do 30-ti kalendářních dnů od data předání Objednateli. Za úhradu se považuje termín odepsání 
peněžních prostředků z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

3. Platební podmínky: Zhotovitel nebude požadovat zálohu. Na úhradu provedených prací bude zhotovitel pravidelně 
vystavovat vždy 1 x měsíčně průběžné faktury měsíčního plnění vždy k poslednímu dni příslušného měsíce, kdy celková 
fakturovaná částka bude doložena soupisem skutečně provedených a oceněných prací, který bude zástupcem Objednatele 

pro věci technické odsouhlasen do pěti pracovních dnů po obdržení od Zhotovitele. 

4. Po dokončení, předání a převzetí hotového Díla Objednateli vystaví Zhotovitel konečnou fakturu, kdy celková 
fakturovaná částka bude doložena soupisem skutečně provedených a oceněných prací, který bude zástupcem Objednatele 
pro věci technické odsouhlasen do pěti pracovních dnů po obdržení od Zhotovitele. Konečná faktura bude obsahovat 
náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (Zákon o dani z přidané hodnoty) a 563/1991 Sb. (Zákon 
o účetnictví) ve znění pozdějších předpisů nebo jiných platných, a mimo tyto náležitosti musí dále obsahovat: 

- výslovný název „konečná faktura“ 

5. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je 
Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i 
práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. 
Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžního dluhu 
Objednatele. 

6. V případě, že při předávání a přebírání Díla budou zjištěny drobné vady či nedodělky nebránící řádnému užívání Díla, 
bude celková cena Díla uhrazena pouze do výše 95%. Zbylých 5% z celkové ceny Díla (pozastávka) bude uhrazeno až ke 
dni odstranění poslední drobné vady či nedodělku. 

7. V případě, že předávané a přebírané Dílo bude bez drobných vad či nedodělků nebránících řádnému užívání Díla, bude 
celková cena Díla uhrazena v plné výši. 

8. V případě nedodržení termínu dokončení prací podle této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.  

9. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% 

z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. 
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10. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje prodlení Objednatele s úhradou faktur delší než 30 dní. V tomto případě má 
Zhotovitel právo přerušit práce až do doby úhrady dlužné částky, a má nárok na prodloužení termínu realizace v délce 
přerušení prací, bez možnosti Objednatele uplatnit smluvní pokutu za nedodržení termínů uvedených v článku IV, nebo 
má Zhotovitel právo od Smlouvy odstoupit. 

11. V případě, že Objednateli vznikne z ujednání dle této Smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci 
vůči Zhotoviteli, bude ze strany Objednatele vystavena zvláštní penalizační faktura a bude pozastaveno proplácení faktur 
Zhotovitele do doby uhrazení penalizační faktury. 

 

Článek XII 
Staveniště (pracoviště) 

1. Staveniště pro provedení Díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku, nebo zvláštním zápisem. 
2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště včetně vymezení a vytýčení inženýrských sítí, které mohou být stavbou dotčeny. 

 

Článek XIII 
Vedení stavebního (montážního) deníku 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (dále též „SD“); do SD se 

zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, 
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a 
údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. 

2. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky, apod.). Během 
pracovní doby musí být SD na stavbě trvale přístupný. Povinnost vést SD končí odevzdáním a převzetím prací dle 

Smlouvy. 

3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil Objednatel nebo pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu do 
SD, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným 
zápisem souhlasí. 

4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisu v SD, učiněnému Zhotovitelem, a to nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak 

se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 
5. Zápisy v SD se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn Smlouvy. 

 

Článek XIV 

Vyšší moc 

1. Za vyšší moc se pro účely této Smlouvy považují skutečnosti mající vliv na včasné a řádné provádění díla nebo splnění 
jiných povinností Zhotovitele v souladu se Smlouvou, které nejsou závislé na vůli Smluvních stran nebo které nemohly 
Smluvní strany ovlivnit, zejména válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, epidemie nebo pandemie apod. (dále jen 
„Vyšší moc“). 

2. Jestliže Zhotovitel nebude schopen splnit řádně a včas některou ze svých povinností sjednaných touto Smlouvou 
v důsledku Vyšší moci, má právo domáhat se vůči Objednateli obnovení jednání o této Smlouvě, zejména obnovení 
jednání o změně doby plnění, změně ceny díla a změně předmětu díla. Zhotovitel je povinen skutečnost mající za 
důsledek jeho prodlení se splněním povinnosti písemně oznámit Objednateli bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy 
se o ní dověděl. 

3. Ujednání o smluvních pokutách se neuplatní v případě vyšší moci, za kterou se považují i omezení spojená s již platným, 
nebo v budoucnosti vzniklým rozhodnutím Vlády ČR ve spojitosti s pandemií SARS Cov2 2019. 

4. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo 
v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami 
nepředvídaných událostí  mimořádné povahy, které zavazují jednu ze smluvních stran tak, že nemůže svému závazku 
dostát.  
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Článek XV 

Závěrečná ustanovení 
1. V případě, že se některé ustanovení této Smlouvy stane či ukáže být neplatným, neúčinným, či zdánlivým, tato 

neplatnost, neúčinnost ani zdánlivost nebude mít vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany 
se zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné popř. zdánlivé ustanovení platným a účinným ustanovením se stejným 
nebo alespoň obdobným významem tak, aby úmysl Smluvních stran nebyl takovou změnou dotčen. Objednatel 

prohlašuje, že při jednání o uzavření této Smlouvy mu byly sděleny všechny pro něj relevantní skutkové a právní 
okolnosti k posouzení možnosti uzavřít tuto Smlouvu a další související smlouvy dle § 1727 Občanského zákoníku, a že 
neočekává ani nepožaduje od Zhotovitele žádné další informace v této souvislosti. 

2. Jednotlivé články této Smlouvy mohou být doplňovány, měněny nebo rušeny písemnými, vzájemně dohodnutými 
číslovanými dodatky podepsanými zástupci obou Smluvních stran pro věci smluvní. 

3. Smluvní strany si výslovně sjednávají tuto Rozhodčí doložku ve smyslu zákona č. 216/1994 Sb.: Jakékoliv rozpory a 
neshody ohledně vzájemných vztahů, práv, povinností a nároků vyplývajících z této Smlouvy se Smluvní strany budou 

snažit řešit smírně dvoustrannými jednáními. V případě, že tato jednání nepovedou ke smírnému vyřešení rozporů a 
neshod, sjednávají Smluvní strany, že všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou, s vyloučením 
pravomoci obecných soudů, rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České 
republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu třemi rozhodci ustanovenými podle Řádu. Smluvní strany 
se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených. 

4. Smluvní strany se dohodly, že součet všech smluvních pokut uplatněných vůči Zhotoviteli nepřesáhne v konečném 
součtu hranici 5% z ceny Díla bez DPH. 

5. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží 1 exemplář. 
6. Tato Smlouva je projevem svobodné a vážné vůle Smluvních stran, což zástupci Smluvních stran stvrzují svými podpisy. 
7. Objednatel prohlašuje, že nebude předmět Díla využívat pro ekonomickou činnost. Smluvní strany si ve smyslu 

ustanovení § 630 odst. 1 Občanského zákoníku sjednávají promlčecí lhůtu 15 let.   
8. Každá ze Smluvních stran uchová v tajnosti veškeré informace obchodní a obdobné povahy, které získá od druhé 

Smluvní strany v souvislosti s touto Smlouvou, když tyto jsou považovány za přísně důvěrné, a zamezí jejich použití 
mimo rámec účelu této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Smluvní strany, jež takovou informaci poskytla. 
Každá ze Smluvních stran zajistí a je plně odpovědná za dodržování výše uvedeného závazku důvěrnosti informací 
všemi svými zaměstnanci, pracovníky, poradci, zprostředkovateli a subdodavateli. 

9. Objednatel dává podpisem této SOD Zhotoviteli dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném 
znění, výslovný souhlas se shromažďováním, zpracováním a využíváním osobních údajů, které Objednatel poskytl výše 
v této SOD a/nebo za trvání SOD poskytne Zhotoviteli k účelům uvedeným v tomto odstavci. Tyto osobní údaje 
Zhotovitel zpracovává pro účely plnění SOD a poskytování souvisejících služeb. Objednatel má právo přístupu k 
osobním údajům, právo na opravu osobních údajů. 
Objednatel bere na vědomí, že údaje mohou být, v souladu se zákonem o zpracování osobních údajů, zpřístupněny třetím 
subjektům, a to za účelem zajištění technické a administrativní podpory pro plnění SOD a dále subjektům ve smluvním 
vztahu se Zhotovitelem zejména pro zajištění plnění práv a povinností vyplývajících ze SOD a dále zpracovatelům, s 
nimiž Zhotovitel uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů. 

10. Zhotovitel je oprávněn na své náklady převést svá práva a povinnosti dle této Smlouvy nebo její části na třetí osobu 
kdykoliv bez omezení, k čemuž mu tímto Objednavatel uděluje souhlas. 

 

Přílohy:   1/  Cenová nabídka Zhotovitele 

 

V Duchcově, dne: …………………   V Lounech, dne: …………………  

Za Objednatele:      Za Zhotovitele:  

 

 

 

 

…………………………………………   …………………………………………………. 
Mgr. Zbyněk Šimbera     Ing. Jiří Benda   Ing. Jan Egermayer 

starosta města       jednatelé  

 

 

  

Jan 
Egermayer

Digitálně podepsal 
Jan Egermayer 
Datum: 2025.11.27 
13:28:17 +01'00'

Ing.  Jiří 
Benda

Digitálně podepsal 
Ing.  Jiří Benda 
Datum: 2025.11.27 
15:46:04 +01'00'

Mgr. Zbyněk 
Šimbera

Digitálně podepsal 
Mgr. Zbyněk Šimbera 
Datum: 2025.12.01 
09:16:13 +01'00'



JKSO:
EČO:
Zpracoval:
Datum:

1 4 5 7

001 M2 994,00 105 324,24

002 T 119,30 20 776,10

003 M2 347,90 135 914,09

004 M2 994,00 381 367,98

005 M2 994,00 19 740,84

006 kus 8,00 53 324,40

007 kus 3,00 22 861,65

001 M2 821,00 86 993,16

002 T 98,52 17 157,26

003 M2 287,35 112 259,02

004 M2 821,00 314 993,07

005 M2 821,00 16 305,06

006 kus 14,00 93 177,70

007 kus 2,00 15 241,10

001 M2 823,00 87 205,08

003 Ulice Dělnická

113154533 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š do 1 m pl přes 500 do 2000 m2, vč. ručního 
dobourání u krajů 105,96

899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu 7 620,55

002 Ulice 5. května 656 126,37

573211107 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 19,86

899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce. šoupěte 
nebo hydrantu 6 655,55

565141111 Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP tl 60 mm 390,67

577144221 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu 383,67

002 Ulice 5. května

113154533 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š do 1 m pl přes 500 do 2000 m2, vč. ručního 
dobourání u krajů 105,96

9972215610R Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 5 km - depo objednatele 174,15

899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu 7 620,55

001 Ulice J. Pešaty 739 309,30

573211107 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 19,86

899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce. šoupěte 
nebo hydrantu 6 665,55

565141111 Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP tl 60 mm 390,67

577144221 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu 383,67

001 Ulice J. Pešaty

113154533 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š do 1 m pl přes 500 do 2000 m2, vč. ručního 
dobourání u krajů 105,96

9972215610R Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 5 km - depo objednatele 174,15

jednotková

2 3 6

Plochy vozovek k pokládce AB, Duchcov

Měna: CZK 19.11.2025

P.č.
Kód

Popis M.j. Množství celkem
Cena

Cena celk.
položky

Objednatel: Město Duchcov
Zhotovitel: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Výkaz výměr
Stavba: Obnova AB vozovek ul. Družby, Pešaty, 5.května, Dělnické, Duchcov
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