

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 Identifikační údaje

A.1.1. Údaje o stavbě

a) **Název akce:** Kladruby, SO Západ, I.et, veřejné osvětlení
Zakázkové číslo : 01-2015

b) **Místo stavby:** Kladruby, k.ú. Kladruby u Stříbra, majitelé pozemků viz tabulka

	Soupis vlastníků nemovitostí	k.ú. Kladruby u Stříbra
Příjmení a jméno	Bydliště	p.p.č.
Město Kladruby,	náměstí Republiky 89, 349 61 Kladruby	2078/4, 583/1, 580/86, 580/4, 580/8, 580/5, 580/2, 2007/1, 2251/2

c) **Předmět dokumentace:** Stavba řeší pokládku kabelu veřejného osvětlení a výstavbu nových svítidel v rámci budování technické infrastruktury pro výstavbu rodinných domků ve městě Kladruby.

A.1.2. Údaje o žadateli

Investor akce: Město Kladruby, náměstí Republiky 89, 349 61 Kladruby

A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace

Projektant:

MONTPROJEKT, a.s., Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082, PSČ 531 17, IČ:284 94 032, DIČ: CZ284 94 032, zapsaný v OR Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č.3003, projektant: Miroslav Bureš autorizovaný technik v oboru technologická zařízení staveb v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT pod číslem 0201229

A.2 Seznam vstupních podkladů

- a) mapový podklad místa stavby v měřítku - 1 : 500
- b) mapový podklad stávajícího stavu vedení 0,4 kV
- c) pochůzka na místě stavby
- d) výpis z katastru nemovitostí
- e) vyjádření o existenci podzemních zařízení
- f) vydané územní rozhodnutí čj.31/OVÚP/13ú258/Ji ze dne 19.září 2013

A.3 Údaje o území

- a) stavba bude prováděna v zastavěném území
- b) území je určeno pro stavbu rodinných a domů
- c) pokládka kabelů a výstavba svítidel bude provedena dle územního rozhodnutí
- d) seznam pozemků: k.ú. Kladruby u Stříbra, 2078/4, 583/1, 580/86, 580/4, 580/8, 580/5, 580/2, 2007/1, 2251/2

A.4 Údaje o stavbě

- a) nová stavba
- b) rozvod veřejného osvětlení
- c) trvalá stavba
- d) projektová dokumentace byla vypracována dle požadavku Města Kladruby z hlediska maximální hospodárnosti a dle vyjádření majitelů pozemků, orgánů státní správy, platných předpisů a norem
- e) stavba bude napojena na rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce, a.s.
- f) předpokládaná doba výstavby rok 2015, doba výstavby bude 60 dní v případě dobrých povětrnostních vlivů, zahájení prací se provede po vytýčení podzemních sítí

A.5 Členění stavby

- a) nové kabelové vedení veřejného osvětlení
- b) napojení na stávající rozvod veřejného osvětlení
- c) výstavba rozvaděče veřejného osvětlení a napojení na rozvod nízkého napětí ČEZ Distribuce, a.s.