



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb smluvními stranami

1. Obec Melč

Adresa:	Melč 6, 747 84 Melč
Zastoupena:	Martinem Urbanským, starostou
IČ:	00300420
DIČ:	CZ00300420
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	1848805329/0800, 4727821/0100
Zástupce ve věcech technických (TDI):	Ing. Jiří Ausfíř

dále jen „objednatel“

1. VZS RYCHTÁŘ s.r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod spis. zn. C 20879

Se sídlem:	č.p. 139, 747 44 Březová
Zastoupena:	Ing. Václavem Rychtářem, jednatelem
IČ:	25840428
DIČ:	CZ25840428
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	382055903/0300
Datová schránka:	uf6bipe
Tel:	602575617
e-mail:	vzsrychtar@seznam.cz

dále jen „zhotovitel“

I. Preambule

1. Obec Melč, jako zadavatel zakázky s názvem „**Přestupní zastávka Melč**“, rozhodla dne 21.02.2019 o přidělení této zakázky společnosti VZS RYCHTÁŘ s.r.o. jako vybranému dodavateli a s ohledem na tuto skutečnost a na podmínky nabídnuté vybraným dodavatelem se objednatel a zhotovitel jako smluvní strany (dále ve smlouvě jako „smluvní strany“), rozhodly níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřít tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že identifikační údaje uvedené ve smlouvě jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je plně odborně způsobilý provést řádně dílo dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jakékoli změny v rozsahu svého oprávnění k podnikání týkající se provádění díla dle této smlouvy oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
4. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval zadávací podmínky zakázky uvedené v odst. 1. tohoto článku smlouvy a po jejich prostudování prohlašuje, že provedení díla v níže sjednaném rozsahu a za podmínek této smlouvy není plněním nemožným.
5. Zhotovitel dále prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škody způsobené jeho provozní činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky s minimálním limitem pojistného plnění ve výši 5 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla.

Zhotovitel předloží platnou pojistnou smlouvu ke dni podpisu této smlouvy objednateli. Zhotovitel je povinen kdykoliv na vyžádání objednatele předložit platnou pojistnou smlouvu. Pojistné podmínky musí obsahovat ujednání, že poškozenému vzniká právo na plnění proti pojistiteli.

6. Technický dozor stavby bude zajišťován objednatelem. Osoba zajišťující technický dozor není oprávněna měnit obsah této smlouvy a bez souhlasu objednatele a autorského dozoru pozměňovat dokumentaci stavby, jakož i navrhopat použití jiných materiálů nebo technologických postupů. Zhotovitel je povinen výkon technického dozoru na stavbě umožnit a poskytnout mu nezbytnou součinnost. Technický dozor stavby nesmí být prováděn zhotovitelem ani osobou s ním propojenou.
7. V případě změny poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je nový poddodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace alespoň v takovém rozsahu jako poddodavatel původní. Dále je zhotovitel povinen předložit písemný závazek nového poddodavatele, k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal splnění kvalifikace.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou svým jménem, vlastními prostředky, na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo s názvem „**Rekonstrukce zpevněných ploch, dělicí ostrůvek, chodníky**“ (dále jen „*dílo*“), a to v rozsahu uvedeném v příslušné dokumentaci citované v odst. 3 tohoto článku smlouvy. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli dle podmínek této smlouvy níže sjednanou cenu díla.
2. Řádně provedeným dílem se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních prací, dodávek materiálů, montáží a služeb, včetně všech činností spojených s plněním předmětu této smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání. Rozumí se tím dílo, které bylo zhotoveno v souladu s příslušnou projektovou dokumentací, touto smlouvou, podmínkami výběrového řízení, pokyny objednatele a příslušnými právními předpisy, a které bylo objednatelem převzato bez výhrad, tzn., že dílo je bezvadné.
3. Rozsah předmětu díla je konkrétně vymezen projektovou dokumentací pro stavební provedení „Rekonstrukce zpevněných ploch, dělicí ostrůvek, chodníky“, zpracovatel Roman Hájek, Opava, Město, Pekařská 408/21, číslo zakázky 23/RH/14, datum listopad 2015 (dále jen „*projektová dokumentace*“) a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „*soupis prací*“) oceněným v nabídce zhotovitele ve výběrovém řízení a tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy (dále také jen „*položkový rozpočet*“). Projektová dokumentace byla zhotoviteli poskytnuta v průběhu výběrového řízení k předmětné zakázce. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost výše uvedené projektové dokumentace.
4. K projektové dokumentaci předá objednatel zhotoviteli všechna rozhodnutí, povolení či souhlasy správních úřadů (dále jen „*rozhodnutí*“). Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet tato rozhodnutí.
5. Součástí díla je také zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a předání certifikátů o použitých materiálech, dle předchozí specifikace objednatele.
6. Dílo prokazatelně zahrnuje také nezávadnou likvidaci veškerého odpadu v souladu s platnými právními předpisy, včetně dopravy odpadu až na místo jeho trvalého uložení.
7. Veškeré dodávky a materiály, zajišťované zhotovitelem a použité při realizaci díla podle této smlouvy, budou nové a nepoužité.

8. Zhotovitel se dále zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré práce či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je, nebo se stane nezbytným k provedení díla. Jedná se zejména o vybudování, provoz a demontáž staveniště a jeho ostrahu, udržování veřejných komunikací v čistotě, zajištění a obstarání veškerých nezbytných stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, souhlasů dotčených orgánů a organizací, resp. účastníků správních řízení, zajištění záborů, vytýčení inženýrských sítí, jakož i místní a správní poplatky včetně poplatků za zábory či zvláštní užívání komunikací a ploch potřebných pro realizaci díla, práce spojené se sledováním vlivů stavby a případnými nutnými či potřebnými průzkumy.

III. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel bude provádět dílo podle jím zpracovaného harmonogramu prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Harmonogram prací může být upraven dohodou obou smluvních stran, vždy však zůstane zachována celková lhůta pro provedení díla dle čl. III odst. 2 písm. d) této smlouvy.
2. Smluvní strany sjednávají pro zahájení a dokončení díla:
 - a) **Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště: měsíc březen 2019**, nebudou-li tomu bránit klimatické podmínky, nebo nebude-li smluvními stranami sjednáno jinak.
 - b) **Zahájení plnění předmětu díla – fyzickým předáním staveniště zápisem do stavebního deníku.** Pokud nebude staveniště předáno, nemůže se zhotovitel domáhat plnění ze smlouvy.
 - c) Stavební práce budou zahájeny nejpozději **do 2 pracovních dnů od předání staveniště**, nebudou-li tomu bránit klimatické podmínky, nebo nebude-li smluvními stranami sjednáno jinak.
 - d) **Termín předání a převzetí díla (provedení díla) – do 6 kalendářních měsíců ode dne předání staveniště.** Jestliže v důsledku nepříznivých klimatických podmínek nebude možné provádět žádné stavební či jiné související práce, bude lhůta pro provedení díla po písemné dohodě stran ve stavebním deníku prodloužena o příslušný počet dnů, v nichž není možné stavební práce provádět.
 - e) Objednatel si vyhrazuje právo změnit termín předání staveniště s tím, že celková doba plnění předmětu smlouvy bude zachována.
3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad. O předání a převzetí díla smluvní strany sepiší protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá s výhradami či bez výhrad, případně, že dílo nepřijímá a z jakého důvodu.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo v místě plnění, kterým jsou pozemky parc. č. 232/1, 232/2, 2677/9 a 2677/35, katastrální území Melč (dále jen „dotčené pozemky“).

IV. Cena díla

1. Cena za řádně provedené dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána na základě výsledku výběrového řízení ve výši:

Cena celkem bez DPH	2.597.475,30
DPH 21 % celkem	545.469,81
Cena celkem	3.142.945,11 Kč vč. DPH

(slovy: Třimilionyjednostočtyřicetdvatisícdevětsetčtyřicetpět korun českých
11 haléřů včetně DPH)

2. Ke sjednané smluvní ceně bez DPH se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s daňovými předpisy platnými ke dni zdanitelného plnění.
3. Cena díla sjednaná dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze za podmínek dohodnutých dále v této smlouvě. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla a zisk zhotovitele. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do termínu provedení díla sjednaného touto smlouvou.
4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. V ceně jsou zahrnuty i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště.
5. Veškeré náklady na dodávku energií a jiných medií nutných k provádění díla (např.: elektrická energie, voda) se zhotovitel zavazuje obstarat na svůj náklad a na své nebezpečí, přičemž náklady na veškeré zhotovitelem odebrané energie a media jsou zahrnuty v ceně díla. Přístup k těmto médiím zajistí objednatel.
6. Cenu díla je možné měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě navrženým účastníkem smlouvy a za podmínek dodržení Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, verze 4., a to:
 - a) odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na předmět plnění,
 - b) započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen bude provedeno za využití doporučených cen ÚRS Praha a.s.
7. Cena díla v Kč bez DPH může být měněna v souvislosti se změnou příslušných právních předpisů upravujících daň z přidané hodnoty.
8. V případě, že během provádění díla objednatel omezí rozsah požadovaných prací zápisem ve stavebním deníku (požaduje tzv. méněpráce), je zhotovitel povinen požadovanou změnu rozsahu díla respektovat okamžikem, kdy se o ní dozví (kdy se seznámí s daným zápisem ve stavebním deníku). Celková cena díla se v takovém případě sníží o cenu dle jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 odpovídající rozsahu a typu neprovedených prací.
9. V případě, že při provádění díla bude zjištěno, že oproti zadávacím podmínkám byl rozsah prací skutečně provedených zhotovitelem menší, sníží se celková cena díla o cenu neprovedených prací. Ocenění neprovedených prací bude provedeno postupem dle předchozího odstavce tohoto článku.
10. V případě zjištění potřeby provést práce nad rozsah díla sjednaný dle této smlouvy (tzv. vícepráce), je zhotovitel takovou skutečnost povinen neprodleně písemně objednateli oznámit zápisem do stavebního deníku a současně je povinen jej informovat prostřednictvím osoby vykonávající technický dozor investora. Zhotovitel v takovém případě předloží objednateli nový soupis prací a listiny, které tyto skutečnosti prokazují. Dále tuto skutečnost musí zhotovitel bezodkladně oznámit objednateli e-mailem či písemně na adresu sídla objednatele.
11. Nárok na zaplacení víceprací dle předchozího odstavce vzniká zhotoviteli pouze za předpokladu, že na jejich provedení bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě.

12. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací při uzavírání dodatku k této smlouvě budou tyto vícepráce zhotovitelem oceňovány maximálně podle jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 této smlouvy pro daný typ práce, a pokud v něm nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto ocenění pro daný rozsah a typ prací maximálně ve výši 90 % doporučených cen z cenové soustavy URS Praha, a.s. Nebude-li možné stanovit cenu ani tímto způsobem, bude cena stanovena na základě individuální kalkulace dohodnuté mezi smluvními stranami. Smluvní strany se podpisem této smlouvy dohodly, že o ceně víceprací budou vždy jednat, přičemž výše cen víceprací vždy podléhá schválení objednatelem, který není povinen zhotovitelem stanovené ceny víceprací akceptovat. Objednatel je v takovém případě oprávněn provést vícepráce pomocí třetí osoby, se kterou je zhotovitel povinen spolupracovat za účelem řádného dokončení díla. Záruka za dílo poskytovaná zhotovitelem tímto není dotčena.
13. Zhotovitel není oprávněn provést vícepráce bez písemného potvrzení těchto víceprací ze strany objednatele. Veškeré práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, hradí zhotovitel a nemá nárok na změnu termínu či ceny díla. Navíc je v případě požadavku objednatele povinen takové práce v určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli veškerou škodu, která mu tím vznikla.

V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohu na cenu díla.
2. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečňována vždy po uplynutí kalendářního měsíce postupně dle rozsahu poskytnutého dílčího plnění zhotovitele pro objednatele. Dílčím plněním se rozumí ta část díla v rozsahu skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu dni kalendářního měsíce (datum zdanitelného plnění) tohoto období a za cenu stanovenou na základě cen obsažených v rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Poslední den příslušného kalendářního měsíce dle předcházející věty je dnem zdanitelného plnění. Podpisem soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu včetně uvedené ceny zjištěných prací objednatelem vzniká zhotoviteli právo uplatnit vůči objednateli nárok na úhradu ceny dílčího plnění odsouhlaseného v daném zjišťovacím protokolu daňovým dokladem – fakturou (*dále jen „faktura“*), který musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
3. Splatnost faktury se sjednává na dobu 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - c) název a číslo projektu,
 - d) vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu,
 - e) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - f) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - g) lhůta splatnosti faktury,
 - h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
 - i) přílohou faktury musí být soupis skutečně provedených prací podepsaný objednatelem včetně zjišťovacího protokolu, podepsaného osobou vykonávající technický dozor stavby.
4. V průběhu plnění budou objednatelem propláceny faktury zhotoviteli až do výše 90 % celkové ceny díla. Zbýlých 10 % hodnoty zakázky bude sloužit jako zádržné, které bude bezodkladně (do 15 dnů) uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo s výhradami, to znamená s vadami či nedodělkami, bude zádržné uhrazeno až po jejich odstranění. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o

„Konečnou fakturu“. Zhotovitel může nahradit zádržné bankovní zárukou odpovídající výši zádržného.

5. Zhotovitel je povinen doručit fakturu vždy osobně objednateli nebo zaslat doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
6. Úhrada faktur bude uskutečňována bezhotovostním převodem finančních prostředků na účet oprávněné smluvní strany. Datem úhrady peněžních závazků je datum odepsání finančních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
7. V případě, že zhotovitel fakturou bude požadovat úhradu prací nebo dodávek, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu dílčího plnění nebo faktura nebude obsahovat některou zákonnou nebo smlouvou požadovanou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez jejího zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.
8. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu z oprávněných důvodů dle předchozího odstavce zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti k úhradě dílčího plnění. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury.
9. Objednatel je oprávněn pozdržet úhradu dílčího plnění v případě, že zhotovitel bezdůvodně nebo neoprávněně v rozporu s touto smlouvou přeruší práce na provádění díla po dobu delší než 7 dnů nebo dílo provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými podmínkami výběrového řízení předmětné zakázky nebo písemnými pokyny objednatele.

VI. Způsob provádění díla a BOZP

1. Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost osoby vykonávající stavební dozor na staveništi, a to každý den provádění díla. Zhotovitel je rovněž povinen nejpozději ke dni zahájení stavebních prací sdělit objednateli a technickému dozoru investora kontaktní údaje na osobu vykonávající stavební dozor. Osoba vykonávající stavební dozor na staveništi musí mít příslušnou odbornost ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, je-li pro plnění předmětu díla dle této smlouvy, účast koordinátora BOZP na staveništi dle platných právních předpisů nezbytná. Za tímto účelem je zhotovitel povinen v rámci zařízení staveniště v přiměřeném rozsahu zajistit podmínky pro výkon těchto činností.
3. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla uvést všechny vedlejší pozemky či stavby, které byly zhotovitelem eventuálně při provádění díla dle této smlouvy dotčeny, do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
4. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod vzniklých při provádění díla nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.
5. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, jejichž harmonogram bude dohodnut mezi stranami při předání staveniště, přičemž kontrolní den se musí konat minimálně 1x týdně. Ke stanovení kontrolního dne mimo harmonogram sjednaný dle předchozí věty může dát návrh kterákoliv smluvní strana a druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Návrh konání kontrolního dne dle předchozí věty musí být podán nejméně tři dny před jeho předpokládaným konáním. Návrh musí být učiněn písemnou formou, za kterou se považuje i zápis do stavebního deníku. U věcí jež nesnesou odkladu a je-li to technicky možné, stačí podat návrh na konání kontrolního dne 24 hodin předem, v tomto případě musí být požadavek druhé straně prokazatelně doručen - zápis do stavebního deníku není dostačující.

6. Za zhotovitele se kontrolních dnů musí účastnit rovněž osoba, která u něj vykonává stavební dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje technický dozor investora. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.
7. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele a technický dozor nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací nebo částí díla, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. Provedení kontroly objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se objednatel na řádnou výzvu zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací bez předchozí omluvy nedostaví, může zhotovitel zakrýt předmětné práce a pokračovat v provádění díla. Pokud však tato písemná výzva zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací nebude objednateli prokazatelně doručena a objednatel se z toho důvodu nedostaví ke kontrole, má objednatel právo žádat po zhotoviteli přerušení všech prací a odkrytí všech neoprávněně zakrytých částí díla k provedení kontroly, vše na výlučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění díla až po ukončení kontroly dotčených neoprávněně zakrytých prací.
8. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděných prací po celou dobu provádění díla kdykoli fyzickou kontrolou na staveništi prováděnou oprávněnými zástupci objednatele i kontrolou stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provedení takové kontroly nejen umožnit, ale také poskytnout k ní veškerou potřebnou součinnost.
9. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které danou podmínku splňují. Zhotovitel v takovém případě předloží objednateli nebo technickému dozoru investora doklad osvědčující způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osob(-y), které(-á) budou(-e) práce realizovat. V případě nesplnění povinností dle tohoto odstavce je zadavatel nebo technický dozor investora oprávněn pozastavit další realizaci takovýchto prací do doby, než budou podmínky dle věty první a druhé tohoto odstavce splněny.
10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
11. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů.
12. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
13. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
14. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s koordinátorem BOZP, kterého určí objednatel a kterého si objednatel na své náklady zajišťuje, je-li pro plnění předmětu díla dle této smlouvy účast koordinátora BOZP na staveništi dle platných právních předpisů nezbytná. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s pokyny a nařízeními koordinátora BOZP.
15. Zhotovitel je povinen při provádění prací dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dodržovat veškeré ekologické podmínky vyplývající z příslušných právních předpisů. Zhotovitel je

dále povinen dodržovat požární předpisy dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a další závazné technické normy.

16. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých subdodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce pro zakázku, bez písemného souhlasu objednatele.
17. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelům bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

VII. Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad. O přejímacím řízení jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá bez výhrad či s výhradami, nebo nepřejímá. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele, osobu zajišťujícího technický dozor, případně také osobu vykonávající funkci autorského dozoru o dokončení díla a připravenosti k provedení přejímacího řízení zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě nejméně 5 pracovních dnů před datem zahájení přejímacího řízení. V případě, že se objednatel nedostaví k řádně oznámenému přejímacímu řízení, má se za to, že dílo bylo předáno okamžikem, kdy byl zhotovitel připraven k předání díla objednateli a objednatel se k přejímacímu řízení nedostavil.
2. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán protokol, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat:
 - a) označení díla nebo jeho části,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) popis případných vad díla,
 - e) termín pro odstranění zjištěných vad díla,
 - f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá, případně přejímá s výhradami, nebo nepřejímá a z jakého důvodu,
 - g) datum a místo sepsání protokolu,
 - h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - i) seznam převzaté dokumentace,
 - j) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,
 - k) datum vyklizení staveniště,
 - l) datum počátku běhu záruční doby,
 - m) datum ukončení záruční doby.
4. Zhotovitel zároveň při přejímacím řízení předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě a doklady o nezávadné likvidaci odpadů. Dále předá dokumentaci skutečného provedení stavby v rozsahu a obsahu podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Všechny doklady a dokumentace uvedené v tomto odstavci bude předána objednateli ve dvojím vyhotovení, a to dokumentace skutečného provedení a protokoly o provedených zkouškách v originálním vyhotovení, ostatní v jednom originále a čitelné kopii.

VIII. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu uvedeném v čl. III odst. 2 písm. a) této smlouvy. Zhotovitel je povinen převzít staveniště ve stanoveném termínu, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném termínu předání staveniště. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis.
2. Staveniště je vymezeno projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
3. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám a na svůj náklad zajistit v souladu s právními předpisy bezpečné uložení materiálů a odpadů, jakož i nezávadnou likvidaci všech druhů odpadů vzniklých při provádění díla.
5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů a za vybavení osob ochrannými pracovními pomůckami a prostředky k hašení požáru, pokud to povaha prováděných činností vyžaduje.
6. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru a koordinátorovi BOZP, je-li pro plnění předmětu díla dle této smlouvy účast koordinátora BOZP na staveništi dle platných právní předpisů nezbytná, provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla.
7. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru energií a jiných medií potřebných k provádění díla. Odběrná místa budou po celou dobu provádění díla přístupná objednateli a technickému dozoru objednatele.
8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 dnů ode dne převzetí díla bez vad objednatel (tj. od okamžiku provedení díla). Při nedodržení této lhůty se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Objednatel je oprávněn zajistit si vyklizení a vyčištění staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele.

IX. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a dle podmínek zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to v jednom originále a dvou kopiích. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje vyžadované platnou právní úpravou, dále údaje rozhodné pro rozsah a kvalitu provedených prací, specifické údaje vyplývající z této smlouvy nebo které pokládá zhotovitel za důležité pro řádné provádění díla. Zhotovitel je povinen vyjádřit se do 3 pracovních dnů k zápisům objednatele nebo jeho pověřeného zástupce provedených ve stavebním deníku. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky).
2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a provádět zápisy objednatel nebo pracovník k tomu objednatel pověřený. Pověřený pracovník objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky).
3. Žádným zápisem ve stavebním deníku není možné změnit tuto smlouvu.

4. Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za závazný podklad pro smluvní úpravy smlouvy a jako důkazní prostředek pro případ sporu. Zápis ve stavebním deníku musí být podepsaný oběma smluvními stranami.
5. Stavební deník musí obsahovat zejména:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o díle v souladu s projektovou dokumentací stavby,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se díla,
 - d) přehled smluv a jejich případných dodatků uzavřených smluvními stranami.
6. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis zhotovitele musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
7. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad v průběhu výstavby.
8. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby sjednané v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem převzetí díla objednatelem bez vad.
9. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci první průpis denních záznamů ze stavebního deníku průběžně při prováděné kontrolní činnosti.
10. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací, který bude sloužit jako podklad k dodatku této smlouvy. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem, technickým dozorem stavebníka a projektantem (autorským dozorem) před podpisem dodatku této smlouvy, jinak nebudou zohledněny při úhradě faktur. Režim tohoto deníku se řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.
11. Stavební deník, deník víceprací a méněprací musí být na stavbě k dispozici každý den po celou pracovní dobu.

X. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.
2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v projektové dokumentaci (viz II odst. 3 této smlouvy) příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.
4. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími

událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.

5. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla nebo dodávky, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.
6. Vyskytne-li se vada na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal bez dalšího určení způsobu odstranění uplatněné vady toto písemné oznámení (*dále jen „reklamaci“*), má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
7. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
8. Zhotovitel je povinen nastoupit dle podmínek této smlouvy k odstranění reklamované vady a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
9. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 24 hodin ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady do 12 hodin ode dne oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele započít s odstraněním uplatněné vady v termínu stanoveném v předchozích dvou větách tohoto odstavce, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů po započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení jsou smluvní strany povinny respektovat technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.
10. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doby na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu, která uplynula od doručení reklamace vady do doby jejího odstranění. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
11. Provedenou opravu uplatněné vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem.
12. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel záruku ve výši 24 měsíců, přičemž běh této záruční doby neskončí dříve, než záruka na celé dílo.
13. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
14. Smluvní strany se dohodly, že:
 - a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku X. odst. 9 této smlouvy; a/nebo
 - b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku X. odst. 9 této smlouvy; a/nebo
 - c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo
 - d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad díla neodstraní

má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle NOZ, nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.

15. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
16. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.
17. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby písemně na adrese: č.p. 139, 747 44 Březová, v případě havárie e-mailem na e-mailovou adresu: vzsrychtar@seznam.cz. Adresa uvedená v předchozí větě je kontaktní adresou pro zasílání veškerých písemností v souvislosti s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen případné změny doručovací adresy resp. e-mailové adresy neprodleně nahlásit objednateli. Při nesplnění této povinnosti se má za to, že zhotovitel byl řádně vyrozuměn a objednatel má právo jak na úhradu nákladů spojených s odstraňováním vad reklamovaných v záruční době, tak i na úhradu všech škod, které mu vznikly nemožností jednat se zhotovitelem po celou záruční dobu.
18. Zhotovitel garantuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude uspokojovat stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání zakázky a této smlouvě. K tomu se zavazuje používat pouze materiály, výrobky, zařízení a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
19. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
20. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost v souladu s § 2619 NOZ ve smyslu § 2113 a násl. NOZ, a to v délce **60 měsíců** ode dne protokolárního převzetí bezvadného díla objednatelem.

XI. Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí celého díla bez vad objednatelem. Zhotovitel také odpovídá za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle a škody na majetku vzniklé jeho činností objednateli či třetím osobám v souvislosti s předmětem díla až do předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů všech odpadů vzniklých při provádění díla, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody vzniklé jejich provozováním.
6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností zhotovitele dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude kryta pojištěním dle čl. I odst. 5 této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

7. V případě, že dojde k poškození nebo odcizení součástí díla po převzetí díla objednatelem, zhotovitel za úhradu a sjednaných podmínek s objednatelem takovou závadu odstraní, pokud se nebude jednat o odstranění vady v rámci poskytnuté záruky.

XII. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení kterékoliv ze smluvních stran se zaplacením svého peněžitého dluhu, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení s provedením díla v termínu dle čl. III odst. 2 písm. d) této smlouvy.
3. Prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu sjednaném touto smlouvou delší jak 20 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště do sjednané lhůty dle čl. VIII odst. 8 smlouvy.
5. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem zjištěný nedostatek v pořádku na staveništi, nebo nedostatek v dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ani v dodatečné pětidenní lhůtě po upozorňujícím zápisu objednatele ve stavebním deníku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takovýto prokazatelně zjištěný a doložený případ.
6. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady z přejímacího řízení díla se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.
7. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
8. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za vadu a den prodlení.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti dle čl. VI. odst. 1, věta první této smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ nedodržení pokynů koordinátora BOZP, bude-li dle čl. VI odst. 14 této smlouvy objednatelem určen, a to za předpokladu, že nebyla po upozornění koordinátora BOZP sjednána náprava. Bude-li určen koordinátor BOZP dle čl. VI odst. 14 této smlouvy, nahrazuje ustanovení o smluvní pokutě dle předchozí věty ustanovení o smluvní pokutě dle odst. 5 tohoto článku smlouvy v rozsahu týkající se dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 16 věta třetí.
12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti dle čl. IX odst. 11 této smlouvy.
13. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
14. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 14 dnů od dne obdržení

příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

15. Objednatel má právo smluvní pokutu, na níž mu vznikl nárok, započíst proti faktuře zhotovitele a faktura bude uhrazena pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty. Pokud částka smluvní pokuty je vyšší než částka vyúčtovaná v konečné faktuře, zavazuje se zhotovitel provést úhradu zbývajících částí smluvní pokuty do její celkové výše ve prospěch účtu objednatele do 30 dnů od jejího uplatnění (tj. uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty) objednatelem.
16. Nárok na náhradu škody, způsobené objednateli porušením smluvní pokutou utvrzených povinností zhotovitele, zůstává v celém rozsahu nedotčen. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává.
17. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.
18. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným provedením díla, nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
19. Zánik závazku pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
20. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

XIII. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s prováděním díla včetně účetních dokladů po dobu nejméně 10 let od zaplacení ceny díla, nejméně však do konce roku 2028.
2. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centrum pro regionální rozvoj, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit ve stejném rozsahu povinnosti dle toho odstavce i u svých dodavatelů u dodávek souvisejících s projektem (tzn. zapracovat uvedené povinnosti do smluv a objednávek), a to z toho důvodu, že jsou hrazeny z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001, o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

XIV. Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem převzetí podepsané smlouvy zhotovitelem.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání zakázky, a to pouze formou písemných dodatků, které budou výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. V případě zániku závazku před řádným provedením díla, je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, nebo dokumentace a věcí, které k provedení díla od objednatele obdržel, příp. které získal při provádění díla, a uhradit objednateli případně vzniklou škodu.

4. Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
5. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy za podmínek stanovených zákonem nebo v případech stanovených touto smlouvou. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že:
 - a) zhotovitel nezačne provádění stavebních prací ani po výzvě učiněné objednatelem,
 - b) zhotovitel vstoupí do likvidace,
 - c) proti zhotoviteli je zahájeno insolvenční řízení,
 - d) zhotovitel bez předchozího upozornění a souhlasu objednatele přeruší nebo zastaví práce a ani na výzvu objednatele toto přerušování prací řádně nezdůvodní objektivními příčinami a odmítne v pracích pokračovat nebo
 - e) bude pokračovat v pracích, přestože byl technickým dozorem objednatele výslovně a písemně záznamem ve stavebním deníku vyzván k přerušování prací z důvodu nedodržení technologického postupu nebo použití nevhodných materiálů, majících vliv na kvalitu díla.
6. Odstoupením od smlouvy je zhotoviteli odejmuto právo dále provádět práce a dodávky, aniž by jej toto odstoupení zprošťovalo jakýchkoliv jeho závazků nebo povinností podle smlouvy nebo povinností respektovat práva, která byla objednateli v souladu se smlouvou udělena. V případě odstoupení od smlouvy nezanikají zejména ustanovení smlouvy upravující vyklizení staveniště, zádržné, záruku za jakost a smluvní pokuty za nezačínání odstraňování vady, za neodstranění vady či za nevyklizení staveniště. Záruční doba v tomto případě začíná běžet účinností odstoupení.
7. Po odstoupení od smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a dodávek, o čemž vyhotoví protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto smlouvou a které tudíž objednatel převezme a zhotoviteli uhradí, a práce a dodávky, které mají vady a které objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad bude vyhotoven zápis, který objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li vady prací a dodávek v objednatelům určené lhůtě odstraněny, ztrácí zhotovitel právo na jejich úhradu.
8. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že prodlení objednatele s placením daňových dokladů bude delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti daňového dokladu a objednatel toto pozdržení uspokojivě nevysvětlí.
9. Zhotovitel je povinen po skončení prací na své náklady a svoje nebezpečí provést zabezpečení rozestavěné stavby a to i v případě odstoupení od smlouvy objednatelem.
10. Smluvní strany se zavazují, že případné spory budou především řešit smírnou cestou a dohodou. V případě nemožnosti řešit vzájemné spory smírně budou spory řešeny soudem místně příslušným podle místa provádění díla podle zákonů České republiky.
11. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
12. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednateelských oprávnění.
13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
14. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
15. Obec Melč ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů potvrzuje, že u právního jednání obsaženého v této smlouvě byly splněny veškeré podmínky stanovené uvedeným zákonem, ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

16. Smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce Melč usnesením č. a)10/4/2019 dne 21.03.2019.

17. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

1. Oceněný soupis prací (položkový rozpočet);
2. Harmonogram prací.

V Melči dne 27.3.2019

.....
Martin Urbanský
starosta
Objednatel



V Melči dne 27.3.2019

.....
Ing. Václav Rychtář
jednatel
Zhotovitel

VZS RYCHTÁŘ s.r.o.
Č.p. 139, 747 44 Březová
DIČ: CZ25849422

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	VZS RYCHTÁŘ s.r.o.
Ulice a č.p.	č.p. 139
Místo	Březová
PSC	747 44
IČO	25840428
DIČ	CZ25840428
Kontaktní osoba	ing. Václav Rychtář - jednatel společnosti
telefon, fax	602575617
e-mail	vzsrychtar@seznam.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek
- u položek typu procentické přesuny hmot zadejte i množství (hodnota je určitým procentem z ceny stavebního dílu nebo jeho části)
- připomínky k položkovému zadání

 **VZS RYCHTÁŘ s.r.o.**
 č.p. 139, 747 44 Březová
 DIČ: CZ25840428

Poptávaný rozpočet stavby

Datum: 10.02.2019

Stavba : 110/2014 OBEC MELC

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Rekapitulace objektů, provozních souborů a nákladů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	%
1	ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ	2 597 475,33	100,00

 **VZS RYCHTAR s.r.o.**
IČP: 130, 747 44 Břežany
DIČ: CZ25840428

Položkový rozpočet

S:	110/2014	OBEC MELČ
O:	1	ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
R:	2	REKONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH, CHODNIKY, MOBILIÁŘ A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl.	1	Zemní práce				246 873,22
1	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 kanalizace : 25*0,6*1,5	m3	22,50000 22,50000	300,00	6 750,00
2	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 kanalizace : 25*0,6*1,5	m3	22,50000 22,50000	150,00	3 375,00
3	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 patky cyklobox : 0,5*0,5*0,9*4	m3	0,90000 0,90000	1 000,00	900,00
4	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 patky cyklobox : 0,5*0,5*0,9*4	m3	0,90000 0,90000	130,00	117,00
5	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m kanalizace : 25*1,5*2	m2	75,00000 75,00000	100,00	7 500,00
6	151101111R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m kanalizace : 25*1,5*2	m2	75,00000 75,00000	30,00	2 250,00
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m kanalizace : 25*0,6*1,5	m3	22,50000 22,50000	60,00	1 350,00
8	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m cyklobox : 5*2*0,4*2	m3	8,00000 8,00000	33,00	264,00
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Začátek provozního součtu komunikace pochůzí : (6,75+30,73)*2 71,65*2 Konec provozního součtu odkopávky : 218,26*0,05 kanalizace : 25*0,6*0,4 patky cyklobox : 0,5*0,5*0,9*4	m3	17,81300 74,96000 143,30000 10,91300 6,00000 0,90000	200,00	3 562,60
10	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Začátek provozního součtu komunikace pochůzí : (6,75+30,73)*2 71,65*2 Konec provozního součtu odkopávky : 218,26*0,05*5 kanalizace : 25*0,6*0,4*5 patky cyklobox : 0,5*0,5*0,9*4*5	m3	89,06500 74,96000 143,30000 54,56500 30,00000 4,50000	15,00	1 335,98
11	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 cyklobox : 5*2*0,4	m3	4,00000 4,00000	160,00	640,00
12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm kanalizace : 25*0,6*0,4	m3	6,00000 6,00000	1 100,00	6 600,00
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 Začátek provozního součtu komunikace pochůzí : (6,75+30,73)*2 71,65*2 Konec provozního součtu odkopávky : 218,26*0,05 kanalizace : 25*0,6*0,4	m3	16,91300 74,96000 143,30000 10,91300 6,00000	250,00	4 228,25
14	113107111R00	Odstanění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm překop : 25*1	m2	25,00000 25,00000	15,00	375,00
15	113107121R00	Odstanění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm komunikace pochůzí : (6,75+30,73)*2 71,65*2	m2	218,26000 74,96000 143,30000	20,00	4 365,20
16	113107123R00	Odstanění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	209,89000	60,00	12 593,40

		překop : 25*1		25,00000		
		ABO 2-15 : (111+113)*0,6		134,40000		
		obrubník HK : 71,65*0,6		42,99000		
		dělicí ostrůvek : 2,5*1,5*2		7,50000		
17	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	218,26000	35,00	7 639,10
		komunikace pochůzí : (6,75+30,73)*2		74,96000		
		71,65*2		143,30000		
18	113107143R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	209,89000	50,00	10 494,50
		překop : 25*1		25,00000		
		ABO 2-15 : (111+113)*0,6		134,40000		
		obrubník HK : 71,65*0,6		42,99000		
		dělicí ostrůvek : 2,5*1,5*2		7,50000		
19	113151314R00	Frézování krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm	m2	1 208,00000	90,00	108 720,00
		nová komunikace cesta : 1208		1 208,00000		
20	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	4,00000	120,00	480,00
		cyklobox : 5*2*0,4		4,00000		
21	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	10,91300	130,00	1 418,69
		Začátek provozního součtu				
		komunikace pochůzí : (6,75+30,73)*2		74,96000		
		71,65*2		143,30000		
		Konec provozního součtu				
		odkopávky : 218,26*0,05		10,91300		
22	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	10,91300	25,00	272,83
		Začátek provozního součtu				
		komunikace pochůzí : (6,75+30,73)*2		74,96000		
		71,65*2		143,30000		
		Konec provozního součtu				
		odkopávky : 218,26*0,05		10,91300		
23	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	4,00000	25,00	100,00
		cyklobox : 5*2*0,4		4,00000		
24	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	21,81300	15,00	327,20
		Začátek provozního součtu				
		komunikace pochůzí : (6,75+30,73)*2		74,96000		
		71,65*2		143,30000		
		Konec provozního součtu				
		odkopávky : 218,26*0,05		10,91300		
		kanalizace : 25*0,6*0,4		6,00000		
		cyklobox : 5*2*0,4		4,00000		
		patky cyklobox : 0,5*0,5*0,9*4		0,90000		
25	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	26,60040	85,00	2 261,03
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
		kanalizace výkop : 25*0,6*1,5		22,50000		
		kanalizace obsyp : -25*0,6*0,4		-6,00000		
		květináče : 1,05*1,05*0,72*8		6,35040		
		dělicí ostrůvek : 2,5*1,5*0,5*2		3,75000		
26	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	160,80000	15,00	2 412,00
		ornice : 71,65*2		143,30000		
		dělicí ostrůvek : 2,5*1,5*2		7,50000		
		cyklobox : 5*2		10,00000		
27	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	243,76000	10,00	2 437,60
		pojízdna dlažba 80 mm : (7,75*2)		15,50000		
		komunikace pochůzí : (6,75+30,73)*2		74,96000		
		71,65*2		143,30000		
		cyklobox : 5*2		10,00000		
28	181301103R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	153,30000	50,00	7 665,00
		71,65*2		143,30000		
		cyklobox : 5*2		10,00000		
29	183101114R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv.1:5	kus	8,00000	55,00	440,00

30	184102111R00	květináče : 8 Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině	kus	8,00000		
		květináče : 8		8,00000	45,00	360,00
31	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	8,82000	40,00	352,80
		květináče : 1,05*1,05*8		8,82000		
32	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž	kg	30,66000	110,00	3 372,60
		71,65*2*0,2		28,66000		
		cyklobox : 5*2*0,2		2,00000		
33	02655310R	Lípa - Tilia cordata 250 cm, obv. kmene 9-10 cm	kus	8,00000	2 550,00	20 400,00
		květináče : 8		8,00000		
34	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	40,69842	500,00	20 349,21
		květináče : 1,05*1,05*0,72*8*1,05		6,66790		
		rekultivace : 71,65*2*0,2*1,05		30,09300		
		dělicí ostrůvek : 2,5*1,5*0,5*2*1,05		3,93750		
35	10391100R	Kůra mulčovací VL	m3	1,45530	800,00	1 164,24
		květináče : 1,05*1,05*8*0,15*1,1		1,45530		
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				3 030,00
36	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20)	m3	0,90000	2 300,00	2 070,00
		patky cyklobox : 0,5*0,5*0,9*4		0,90000		
37	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	1,60000	500,00	800,00
		patky cyklobox : (0,5*4)*0,2*4		1,60000		
38	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	1,60000	100,00	160,00
		patky cyklobox : (0,5*4)*0,2*4		1,60000		
Díl:	5	Komunikace				932 657,07
39	631621120R00	Podklad z obalovaného kameniva tl. 100 mm	m2	156,51250	395,00	61 822,44
		ABO 2-15 : (111+113)*0,5		112,00000		
		obrubník HK : (71,65+3,2*2)*0,25		19,51250		
		překop : 25*1		25,00000		
40	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	15,50000	70,00	1 085,00
		pojízdna dlažba 80 mm : (7,75*2)		15,50000		
41	564551111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 15 cm	m2	205,99375	180,00	37 078,88
		71,65*2,875		205,99380		
42	564571111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 25 cm	m2	205,99375	230,00	47 378,56
		71,65*2,875		205,99380		
43	564732111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm	m2	218,26000	110,00	24 008,60
		komunikace pochůzí : (6,75+30,73)*2		74,96000		
		71,65*2		143,30000		
44	564772111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 25 cm	m2	15,50000	220,00	3 410,00
		pojízdna dlažba 80 mm : (7,75*2)		15,50000		
45	564782111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm	m2	186,02500	250,00	46 506,25
		ABO 2-15 : (111+113)*0,5		112,00000		
		obrubník HK : (71,65+3,2*2)*0,5		39,02500		
		překop : 25*1		25,00000		
		cyklobox : 5*2		10,00000		
46	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	233,76000	45,00	10 519,20
		pojízdna dlažba 80 mm : (7,75*2)		15,50000		
		komunikace pochůzí : (6,75+30,73)*2		74,96000		
		71,65*2		143,30000		
47	573211111R00	Postřík živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 364,51250	25,00	34 112,81
		nová komunikace cesta : 1208		1 208,00000		
		ABO 2-15 : (111+113)*0,5		112,00000		
		obrubník HK : (71,65+3,2*2)*0,25		19,51250		
		překop : 25*1		25,00000		
48	577112114RT3	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm, plochy	m2	156,51250	380,00	59 474,75
		101-200 m2				
		ABO 2-15 : (111+113)*0,5		112,00000		

		obrubník HK : (71,65+3,2*2)*0,25			19,51250		
		překop : 25*1			25,00000		
49	577112124R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	1 208,00000	370,00	446 960,00	
		nová komunikace cesta : 1208		1 208,00000			
50	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	15,50000	300,00	4 650,00	
		pojízdna dlažba 80 mm : (7,75*2)		15,50000			
51	596215025R00	Příplatek za kladení dlažby tl. 6cm, drť, do100 m2	m2	10,00000	20,00	200,00	
		cyklobox : 5*2		10,00000			
52	596215028R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	218,26000	25,00	5 456,50	
		komunikace pochůzí : (6,75+30,73)*2		74,96000			
		71,65*2		143,30000			
53	596215045R00	Příplatek za kladení dlažby tl. 8cm, drť, do100 m2	m2	15,50000	17,00	263,50	
		pojízdna dlažba 80 mm : (7,75*2)		15,50000			
54	457971111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m	m2	10,58400	25,00	264,60	
		květináče : 1,05*1,05*8*1,2		10,58400			
55	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	228,26000	300,00	68 478,00	
		komunikace pochůzí : (6,75+30,73)*2		74,96000			
		71,65*2		143,30000			
		cyklobox : 5*2		10,00000			
56	59245030R	Dlažba zámková 20x16,5x8 cm přírodní	m2	16,27500	250,00	4 068,75	
		pojízdna dlažba 80 mm : (7,75*2)*1,05		16,27500			
57	59245110R	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní	m2	219,38050	160,00	35 100,88	
		komunikace pochůzí : (6,75+30,73)*2*1,05		78,70800			
		71,65*2*1,05		150,46500			
		barva červená 60 mm : -(12*0,3+29,5)*0,3*1,05		-10,42650			
		slepecká červená 60 mm : -					
		(1,45*0,8*2+4*0,4+1,6*0,8+1,5*0,8+1,5*0,4+4,8*0,4)*1,05		-9,36600			
		cyklobox : 5*2		10,00000			
58	59245111R	Dlažba sklad. 20x10x6 cm červená	m2	10,42650	280,00	2 919,42	
		barva červená 60 mm : (12*0,3+29,5)*0,3*1,05		10,42650			
59	592451151R	Dlažba SLP 20x10x6 cm červená	m2	9,36600	430,00	4 027,38	
		slepecká červená 60 mm :					
		(1,45*0,8*2+4*0,4+1,6*0,8+1,5*0,8+1,5*0,4+4,8*0,4)*1,05		9,36600			
60	59691018.AR	Stabilizační zemina (odhlinění)	T	138,42780	250,00	34 606,95	
		71,65*2,875*0,4*1,6*1,05		138,42780			
61	69366198R	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	10,58400	25,00	264,60	
		květináče : 1,05*1,05*8*1,2		10,58400			
Díl:	8	Trubní vedení				70 015,00	
62	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	25,00000	500,00	12 500,00	
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.					
		kanalizace : 25		25,00000			
63	721176244R00	Potrubí KG dešťové (svislé) DN 150 x 4,0 mm	m	10,50000	430,00	4 515,00	
		Potrubí včetně tvarovek a objímk. Bez zednických výpomocí.					
		vpusti : 7*1,5		10,50000			
64	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	35,50000	20,00	710,00	
		kanalizace : 25		25,00000			
		vpusti : 7*1,5		10,50000			
65	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	7,00000	50,00	350,00	
66	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky	kus	7,00000	7 100,00	49 700,00	
		dílců pro uliční vpusti TBV					
67	28650813R	Přechodka kanál. PVC-kamenina D 160 mm	kus	7,00000	320,00	2 240,00	
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				545 592,97	
68	913151111R00	Osazení zábrany vjezdu	kus	4,00000	500,00	2 000,00	
		zábrany vjezdu : 4		4,00000			
69	914001111R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	13,00000	420,00	5 460,00	
70	915711112R00	Vodorovné značení dělicích čar š.12 cm silnovrstvé	m	226,20000	110,00	24 882,00	
		vodící pás přechodu pro chodce : 6*21		126,00000			

71	915712111R00	autobusová zastávka : (12+2,3*4+3,05*4)*3 Vodorovné značení proužků š.25 cm střík.barvou stávající komunikace : 111+113	m	100,20000 224,00000 224,00000			7 840,00
72	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. přechod pro chodce : 4*21	m2	84,00000 84,00000	35,00 270,00		22 680,00
73	915721112R00	Vodorovné značení silnovrstvé stopčar,zeber atd. nápis BUS : (2,3*1,6*2)*3	m2	22,08000 22,08000	800,00		17 664,00
74	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky vodící pás přechodu pro chodce : 6*21 autobusová zastávka : (12+2,3*4+3,05*4)*3 stávající komunikace : 111+113	m	450,20000 126,00000 100,20000 224,00000	4,00		1 800,80
75	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů přechod pro chodce : 4*21 nápis BUS : (2,3*1,6*2)*3	m2	106,08000 84,00000 22,08000	30,00		3 182,40
76	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 chodníkový ABO 4-8 : (71,65+3,2*2) (6,75*2+30,73+2+2) ABO 2-15 : (111+113) obrubník HK : 71,65 obrubník žula : (2,5+1,5*2)*2 cyklobox : (5*2+2*2)	m	446,93000 78,05000 48,23000 224,00000 71,65000 11,00000 14,00000	220,00		98 324,60
77	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 obrubník HK : 71,65*0,6*0,15	m3	6,44850 6,44850	2 100,00		13 541,85
78	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm ABO 2-15 : (111+113)*2 obrubník HK : 71,65+3,2*2 komunikace pochůzí : (6,75*2+30,73+2+2) překop : 25*2	m	624,28000 448,00000 78,05000 48,23000 50,00000	85,00		53 063,80
79	40445135.AR	Značka dopr inf IJ 4a, 500/500 fólie 1, EG 7 letá Značka dopr.zákazové B1-B34 700 mm,poz.ref.tř.2, včetně dodatku	kus	4,00000	730,00		2 920,00
80	40445321R		kus	1,00000	2 600,00		2 600,00
81	40445341R	Značka dopr.informat. IP1-IP7 500x500 mm,poz.ref.2	kus	2,00000	990,00		1 980,00
82	40445347R	Značka dopr.infor.IP22-IP29 1000x1500mm,poz.tř.2	kus	6,00000	6 000,00		36 000,00
83	40445920R	Stojan k silničním dopravním značkám jednoduchý	kus	7,00000	520,00		3 640,00
84	40445921R	Stojan k silničním dopravním značkám dvojitý	kus	6,00000	910,00		5 460,00
85	40445962.AR	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů 7*1+6*2	kus	19,00000 19,00000	1 200,00		22 800,00
86	40445965.AR	Dopravní příslušenství, matice M 16 (7*1+6*2)*4	kus	76,00000 76,00000	6,00		456,00
87	40450101R	Držák DZ US 60(70) 7*2+6*4	kus	38,00000 38,00000	20,00		760,00
88	40450117R	Zátka sloupku plastová 7*1+6*2	kus	19,00000 19,00000	14,00		266,00
89	58380373R	Obrubník kamenný přímý OP6 15x25 cm obrubník žula : (2,5+1,5*2)*2*1,05	m	11,55000 11,55000	770,00		8 893,50
90	59217123R	Obrubník CSB HK přímý 400/330/1003 obrubník HK : 71,65*1,05	kus	75,23250 75,23250	1 800,00		135 418,50
91	592173060R	Obrubník chodníkový ABO 100/8/25 šedý chodníkový ABO 4-8 : (71,65+3,2*2)/1*1,05 (6,75*2+30,73+2+2)/1*1,05 cyklobox : (5*2+2*2)/1*1,05	kus	147,29400 81,95250 50,64150 14,70000	80,00		11 783,52
92	59217460R	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm ABO 2-15 : (111+113)*1,05	kus	235,20000 235,20000	130,00		30 576,00
93	592891130R	Zábrana kovová pozink prášková barva zábrany vjezdu : 4	kus	4,00000 4,00000	7 900,00		31 600,00
DII 93		Dokončovací práce inženýrských staveb					117 200,00
94	936001001U00	Mtž prvek města a zahr arch do 0,1t cyklobox stojan na kola : 5	kus	5,00000 5,00000	1 000,00		5 000,00

95	936001002U00	Mtž prvek města a zahr arch do 1,5t květináče : 8	kus	8,00000	1 000,00	8 000,00
96	936104211U00	Mtž odpadkový koš do bet patky, včetně výkopu a betonáže	kus	3,00000	2 000,00	6 000,00
97	936124112R00	Zřízení lavice stabilní se zabetonováním noh, včetně výkopu a betonáže	kus	3,00000	2 000,00	6 000,00
98	55149031R	Koš odpadkový dle PD	kus	3,00000	8 500,00	25 500,00
99	59228003R	Květináč okrasný Délka x šířka x výška (mm) 1005 x 1005 x 720, 1020 Provedení kov, dřevo Povrchová úprava zinek a prášková barva, lazura	kus	8,00000	3 400,00	27 200,00
100	592891000R	Lavička dle PD	kus	3,00000	4 500,00	13 500,00
101	592891150R	Stojan na kolo vymývaný 73/36 cyklobox stojan na kola : 5	kus	5,00000	5 200,00	26 000,00
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách				3 680,00
102	953981105R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 170 mm, M 20, ampule kotvení cyklobox : 4*4	kus	16,00000	230,00	3 680,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				43 706,16
103	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	874,12328	50,00	43 706,16
Díl:	764	Konstrukce klempířské				6 811,53
104	764222420R00	Oplechování okapů Ti Zn, tvrdá krytina, rš 330 mm Montáž a dodávka oplechování okapů včetně spojovacích prostředků. cyklobox : 2,5*2	m	5,00000	440,00	2 200,00
105	764291420R00	Závětná lišta z Ti Zn plechu, rš 330 mm cyklobox : 5,5*2	m	11,00000	410,00	4 510,00
106	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	56,40500	1,80	101,53
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				23 981,76
107	R-76601	Dodávka a montáž treláže cykloboxu z hoblovaných latí včetně nátěru cyklobox : (5+2*2)*2,2	m2	19,80000	1 200,00	23 760,00
108	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	221,76000	1,00	221,76
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				120 078,50
109	767990010RA0	Atypické ocelové konstrukce k-ce cykloboxu včetně povrchové úpravy, dodávka a montáž cyklobox : (6*2+0,5*4+2,5*5+2,2*4+5*2+2*2*2)*11,92*1,05	kg	667,10280	180,00	120 078,50
Díl:	787	Zasklívání				11 825,00
110	R-78701	Zasklení střech komůrkovým polykarbonátem včetně veškerých doplňkových prvků cyklobox : 5,5*2,5	m2	13,75000	800,00	11 000,00
111	998787201R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 6 m	%	412,50000	2,00	825,00
Díl:	M21	Elektromontáže				101 990,00
112	210010135R00	Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 80 mm 100+2*7	m	114,00000	40,00	4 560,00
113	210220001RT1	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn do 120 mm2, včetně pásku FeZn 30 x 4 mm 100+2*7	m	114,00000	100,00	11 400,00
114	210220302RT1	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky	kus	7,00000	110,00	770,00
115	210800508RT1	Vodič nn a vn uložený v trubkách, včetně dodávky vodiče 100+2*7	m	114,00000	40,00	4 560,00
116	R-M2101	Dodávka a montáž sloupu veřejného osvětlení včetně dopojení, zprovoznění	ks	5,00000	15 000,00	75 000,00
117	3457114703R	Trubka kabelová chránička korungovaná DN 75 mm 100+2*7	m	114,00000	50,00	5 700,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				36 417,50
118	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 100*0,35*0,15	m3	5,25000	250,00	1 312,50



ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRÁCE

Stavba: Přestupní zastávka Melč

Postup v týdnech

Práce	1.t.	2.t.	3.t.	4.t.	5.t.	6.t.	7.t.	8.t.	9.t.	10.t.	11.t.	12.t.	13.t.	14.t.	15.t.	16.t.	17.t.
PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ	x																
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KRYTŮ		xxxxxxxxxx				xxxxxxxxxxxxxxxxxx					xxxxxxxxxx						
OSAZENÍ OBRUB		xxxxxxxxxxxxxxxxxx									xxxxxxxxxxxxxxxxxx						
DLAŽBA CHODNÍKŮ						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx											
OSAZENÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK											xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx						
MONTÁŽ PŘÍŠTŘEŠKU											xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx						
POKLÁDKA ŽIVICE											xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx						
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ																xxxxx	
PŘEDÁNÍ DÍLA																	x

V Březové dne 14.2.2019

ing. Václav Rychtář

Jednatel společnosti VZS RYCHTÁŘ s.r.o.

VZS RYCHTÁŘ
s.p. 139/747 44 Břez
DIČ/ CZ2554042