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Smlouva o dílo 
 

uzavřená v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako 
„občanský zákoník"), v jeho platném znění.  
 

1. Smluvní strany 
 

Obec Ruda nad Moravou 
se sídlem: 9. května 40, 789 63  Ruda nad Moravou  
IČ: 00303313  
DIČ: CZ00303313 
Zastoupená:  Bronislavem Drozdem, starostou obce 
dále jen „Objednatel“ 
na straně jedné  
 
a  
 
ROADMEDIC s.r.o.  
se sídlem:  Pod Senovou 2960/70, Šumperk 787 01 
IČ:   28586484 
DIČ:   CZ28586484 
Zastoupený:  Přemyslem Stojaníkem, jednatelem společnosti 
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 44022  
dále jen „Zhotovitel“ 
na straně druhé  
 
uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského zákoníku tuto 
smlouvu o dílo.  
 
 

2. Předmět smlouvy 
 
Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo specifikované v článku 3. této 
smlouvy.  
Objednatel se zavazuje od zhotovitele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu za 
jeho provedení. Cena za provedení díla je uvedena v článku 4. této smlouvy.  
 
 

3. Předmět díla 
 
Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provést na svůj náklad a 

nebezpečí pro objednatele dílo „2026 – Oprava MK Hrabenov, Hostice, Radomilov“ (dále jen „dílo“), a to v 

rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a objednatel se zavazuje řádně, včas a s potřebnou 

péčí provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení. 

Přesný rozsah předmětu plnění je specifikován ve výkazu výměr.  
Zhotovitel prohlašuje, že se s tímto výkazem výměr seznámil.  
 
Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 06.04.2026 podaná ve výběrovém řízení 
vyhlášeném v souladu s ust. § 31 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek mimo režim 
tohoto zákona na zakázku „2026 – Oprava MK Hrabenov, Hostice, Radomilov“.  
 
Místem plnění je k.ú. Hrabenov, k.ú. Hostice a k.ú. Radomilov. 
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Zhotovitel potvrzuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění, a to živnostenské oprávnění na 
předmět podnikání „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ a disponuje takovými kapacitami, 
vybavením, zkušenostmi, schopnostmi a odbornými znalostmi, které povedou k řádnému a včasného 
provedení díla dle této smlouvy a je plně způsobilý jej v požadovaném rozsahu, jakosti a čase realizovat.  
 
Při provádění předmětu plnění se zhotovitel zavazuje k těmto činnostem:  

➢ provozování zařízení staveniště, ostrahy a následné likvidaci vlastního zařízení po dokončení a 
předání předmětu plnění včetně uvedení do původního stavu,  

➢ ekologické likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s touto stavbou, včetně jejich roztřídění, 
evidence (naložení, odvoz na skládku, skládkovné) a doložení dokladů o této likvidaci, 

➢ provádění denního úklidu staveniště, 

➢ zabezpečení pracovního prostoru proti vstupu nepovolaných osob, 

➢ uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, 

➢ zajištění místa k připojení na odběr energií nutných k provádění díla na náklady objednatele, 

➢ řízení stavebních a technologických prací,  

➢ obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, 

➢ zabezpečení včas a v potřebném rozsahu ochrany nedokončených prací a výkonů před vlivy 
nepříznivého počasí,  

➢ stavebním a montážním pracím, 

➢ zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek, 

➢ zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla, 

➢ doložení specifikace všech použitých materiálů a případných atestů, 

➢ vedení stavebního deníku dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění,  

➢ uvedení díla do provozu, 

➢ poskytnutí záruk na celé dílo, 

➢ provedení všech potřebných revizí a zkoušek, 

➢ servisu a odstraňování vad v záruční době, 

➢ obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla, 

➢ zohlednění skutečnosti, že komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze využít jako 
skládky materiálů, pokud k tomu objednatel nedá předchozí písemný souhlas. 

 
 
Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a 
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále 
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro 
řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační 
a kompletační činnosti celé stavby.   
 

4. Cena díla 
 

1. Cena díla je pevná po celou dobu výstavby, je stanovena oceněním dokumentace předané 
objednatelem zhotoviteli a rozpočtem. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující položkový rozpočet.  

2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 
Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH): 

Cena bez DPH:  6 004 786,10 Kč  
DPH        1 261 005,08 Kč  
Cena celkem:      7 265 791,18 Kč  
 
(slovy: šestmilionůčtyřitisícesedmsetosmdesátšet korunčeských deset haléřů bez DPH).  
 

Cena díla je doložena položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 k této smlouvě.  
 

3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek a činností uvedených v čl. 
3. této smlouvy zejména i náklady na:  

➢ vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,  
➢ zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,  
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➢ opatření k ochraně životního prostředí,  
➢ pojištění stavby a osob,  
➢ organizační a koordinační činnost,  
➢ zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru,  
➢ součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby.  

 
 

4. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.  
4.1. Doklady určující cenu 

Cena díla je doložena naceněným položkovým rozpočtem. Položkové rozpočty slouží k 
prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a 
dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací. Položkové rozpočty jsou v úplném 
souladu s Rozpočtem.  

 
4.2.  Podmínky pro změnu ceny  

Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je 
zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, do 5 pracovních dnů zpracovat změnový list, 
který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.  
Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 
podmínek.  
Změna sjednané ceny je možná pouze: 
a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke 

změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla, 
b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které 

byly předmětem díla, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z 
předmětu plnění,  

c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla  určena 
výkazem výměr,  

d) pokud z důvodů na straně objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla. Tato 
podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby, 

e) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 
známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv 
na sjednanou cenu.  

4.3.  Způsob sjednání změny ceny  
Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel 
povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.  
 
Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena objednatelem.  
 
Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost 
jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se 
ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo 
zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek 
daných touto smlouvou.  

 
4.4.  Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování  

Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést 
jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.  
 
 
Vícepráce budou oceněny takto:  
a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 

doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených v položkovém 
rozpočtu v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v položkovém rozpočtu 
nejsou obsaženy, budou použity ceny, které nesmí přesáhnout 85 % částky uvedené v 
aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 
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645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00), příp. v aktuální ceníku RTS v cenové 
úrovni odpovídající době provedení prací, 

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou 
stanoveny základní náklady víceprací, 

c) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů v té 
výši, v jaké ji uplatnil ve svých Rozpočtech, 

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, která 
bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých Rozpočtech, 

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak 
bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.  

 
Méněpráce budou oceněny takto:  

 
a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 

doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Rozpočtu, 
b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou 

stanoveny základní náklady méněprací, 
c) k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů v 

té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Rozpočtech, 
d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, která 

bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých Rozpočtech, 
e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak 

bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.  
 Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne předložení 
návrhu zhotovitele.  

 
 Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.  
 

5. V případě uplatnění požadavku na změnu předmětu díla je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů 
od obdržení požadavku předložit objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou změnu a 
případně nový časový harmonogram prací, který zahrne uplatněnou změnu a zajistí dodržení 
konečného termínu zhotovení díla. 

6. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné 
vlastnosti díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny technickým dozorem objednatele formou zápisu 
do stavebního deníku. 

7. Objednatel je oprávněn zajistit realizaci požadovaných změn jinou firmou v případě, že zhotovitel 
ani po opakované výzvě objednatele uvedené ve stavebním deníku nesplní svou povinnost, a to na 
náklady zhotovitele. Tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla nezaniká povinnost zhotovitele 
nést záruku za kvalitu díla jako celku. 

8. Vícepráce do výše 20-ti% z celkové ceny díla bez DPH nemají vliv na konečný termín komplexního 
dokončení realizace předmětu plnění dle této smlouvy. 

9. Výkony, které zhotovitel díla provede bez písemné objednávky objednatele nebo při svévolné 
odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel díla je musí na požádání během určené lhůty 
odstranit, jinak se tak může stát na jeho náklady. Kromě toho ručí za další škody, které objednateli 
tímto vzniknou. 

10. Změny jednotkových cen v Rozpočtu jsou vyloučeny s výjimkou ustanovení Doložky pro změnu cen 
materiálu. 
 

5. Doložka smlouvy pro změny cen materiálu 
 

Změna ceny materiálů v průběhu plnění 
Posouzení a výpočet hodnoty změny ceny se uplatní při splnění podmínky stanovených formou ustanovení 
smlouvy, které odpovídá podmínkám „vyhrazené změny“ podle § 100 ZZVZ. 
 
Změna ceny se vztahuje na stavební materiály výrobky, které jsou uvedeny ve smluvním položkovém 
rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy. 
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Pro výpočet hodnoty změny budou použity indexy vývoje cen podle: 
➢ Protokolů o vývoji cen stavebních materiálů (dále Protokol 1) a 
➢ Protokolů o vývoji cen stavebních prací v závislosti na vývoji cen nosných materiálů (dále Protokol 

2)  
 

Aktuální stav obou Protokolů ve veřejně dostupný na internetových stránkách:  
http://www.cenovasoustava.cz/default.asp?Bid=3&ID=3 
 
Základní podmínky 
Posouzení případného nároku jedné nebo druhé strany na kompenzaci z titulu změn ceny materiálů se řídí 
Manuálem pro použití Protokolů pro posouzení a výpočet hodnoty změny. 
 
Manuál je veřejně dostupný na internetových stránkách: https://www.cenovasoustava.cz/  
 
Pokud v průběhu plnění nastanou podmínky stanovené tímto ustanovením, pak vypočtená změna ceny 
zakládá nárok na změnu ceny. 
Období pro výpočet hodnoty změny začíná měsícem po podpisu smlouvy a končí měsícem zabudování 
daného materiálu, tzn. Uvedením v Soupisu provedených prací daného měsíce. 
 
Objednatel stanoví Limit mimořádné změny ceny ve výši 5% nárůstu nebo 5% snížení ceny podle 
Protokolu č. 1. 
Překročení limitů zakládá možnost jedné nebo druhé strany požadovat kompenzaci změny ceny. 
 
Objednatel stanoví Limit celkového nárůstu ceny zakázky z důvodu změn cen materiálů ve výši 10% 
celkové sjednané ceny.  
 
Pokud nasčítaná hodnota změny dosáhne v průběhu plnění sjednaného limitu nárůstu celkové ceny, pak 
se už nejedná o nárok. 
 
Materiály, které nelze zařadit do druhu materiálu nebo položky stavebních prací, které nelze zařadit do 
skupiny prací podle Protokolů nejsou předmětem posouzení podle tohoto ustanovení. 
V případě materiálů nebo položek stavebních prací, pro které nelze použít indexy z Protokolů 1 nebo 2, 
může dokládat zhotovitel mimořádnost vývoje cen průzkumem trhu min. 3 dodavatelů. 
 
Dokumentace 

a) Nárok Zhotovitele 
Dokumentaci posouzení a výpočtu hodnoty změny ceny formou Změnového listu předloží Zhotovitel 
Objednateli měsíčně v termínech stanovených pro předložení Soupisu provedených prací včetně 
výzvy k jeho odsouhlasení. 
 
Změnový list musí obsahovat údaje o položce materiálu nebo práce s odkazem na Soupis 
provedených prací, zařazení nebo druhu nebo skupiny odpovídající sdružený index dle Protokolů 1 
nebo 2, cenu dle smlouvy, cenu indexovanou a hodnotu nároku. 
 
Objednatel se k těmto ZL dokladujícím změnu ceny materiálů vyjádří do 5 pracovních dnů od 
vyzvání Zhotovitelem. Odsouhlasený Soupis provedených prací včetně ZL vrací Objednatel 
Zhotoviteli. Na základě odsouhlaseného Soupisu provedených a prací a Změnových listů vystaví 
Zhotovitel fakturu, ve které budou samostatně uvedeny hodnoty změn cen materiálů a celková 
hodnota k danému soupisu provedených prací. 
 
Splatnost je stanovena na 30 dní ode dne doručení faktury. 
 

b) Nárok Objednatele 
V případě mimořádného snížení ceny materiálů postupuje Objednatel obdobně. Předloží Zhotoviteli 
Změnový list k odsouhlasení, Zhotovitel se vyjádří do 5 pracovních dní od výzvy Objednatele. 
 

http://www.cenovasoustava.cz/default.asp?Bid=3&ID=3
https://www.cenovasoustava.cz/default.asp?Bid=3&ID=3
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Na základě odsouhlaseného Změnového listu vystaví Objednatel fakturu, ve které budou 
samostatně uvedeny hodnoty změn cen materiálů a celková hodnota k danému soupisu 
provedených prací. 
 
Splatnost je stanovena na 30 dní ode dne doručení faktury. 
 

6. Fakturace a platební podmínky 

 
1. Objednatel neposkytuje zálohy. 
2. Veškeré platby se provádějí jako bezhotovostní a v českých korunách. 
3. Zhotovitel je povinen jednou měsíčně nejpozději do 5. dne následujícího měsíce předložit ke 

schválení objednateli pro časové období předcházejícího měsíce soupis skutečně provedených 
prací a dodávek podle smlouvy. Skutečně provedené práce se oceňují jednotkovými cenami podle 
smlouvy o dílo. Oprávněný zástupce objednatele do pěti pracovních dnů odsouhlasí rozsah za daný 
měsíc. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo 
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na 
zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení 
vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 

4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o 
provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí 
zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je 
pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic. 

5. Úhrada ceny díla bude prováděna formou měsíčních daňových dokladů – faktur, přičemž za 
smluvní datum zdanitelného plnění se považuje poslední den daného měsíce. Datem uskutečnění 
zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu-konečné faktuře je den předání a převzetí díla 
uvedený v zápise o předání a převzetí díla. Přílohou každého měsíčního daňového dokladu je 
soupis provedených prací, včetně jejich ocenění, odsouhlasený oprávněným zástupcem 
objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. 

6. Úhrada ceny díla bude prováděna na základě měsíčních daňových dokladů – faktur. Lhůta 
splatnosti daňového dokladu – faktury je 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury, lhůta 
splatnosti počíná běžet prvého dne následujícího po doručení daňového dokladu objednateli. Dnem 
úhrady daňového dokladu-faktury se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu 
objednatele.  

7. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Pokud faktura nebude obsahovat 
náležitosti, je objednatel oprávněný vrátit ji zhotoviteli jako neúplnou na doplnění nejpozději do 15 
dnů ode dne doručení. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová začne běžet po 
doručení opravené faktury objednateli. 

8. Zhotovitel je povinen u prací v režimu přenesené daňové povinnosti u kódu CZ-CPA 41 až 43 
uvádět na fakturu, kromě odkazu na ustanovení § 92e zákona o DPH, i celé číslo kódu prováděných 
prací. U stavebních nebo montážních prací většího rozsahu pak první dvojčíslí kódu. Je-li 
předmětem plnění dodávka v klasickém režimu i v režimu přenesené daňové povinnosti, pak je 
zhotovitel povinen tyto práce fakturovat zvlášť, nelze na jednu fakturu uvádět běžný režim a režim 
přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel dále na fakturu uvede sazbu DPH pro předmět 
zdanitelného plnění. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že v případě chybné či opožděné fakturace u prací v režimu přenesené 
daňové povinnosti, uhradit objednateli úrok z prodlení, který bude objednateli, z důvodu pochybení 
zhotovitele při fakturaci u prací v režimu přenesené daňové povinnosti, vyměřen finančním úřadem.  

 

7. Doba plnění 
 
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat objednateli způsobem uvedeným 
dále v následujícím termínu:  

a) předání a převzetí staveniště: do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy,  
b) zahájení stavebních prací: do 10 pracovních dnů po převzetí staveniště,  
c) komplexní dokončení realizace předmětu plnění: 30.11.2026. 
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Komplexním dokončením realizace se rozumí dokončení předmětu plnění, vyklizení staveniště a předání 
originálů všech dokladů dle této smlouvy.   

 
8. Povinnosti zhotovitele 

 
1. Zhotovitel se zavazuje plnit závazky, vyplývající z rozhodnutí správních orgánů, pokud mu byla tato 

rozhodnutí předána prokazatelným způsobem, např. zápisem ve stavebním deníku. Na výzvu 
objednatele se zhotovitel zúčastní projednání ve správním řízení a podá potřebná stanoviska a 
vysvětlení. 

2. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle této smlouvy o dílo. 
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré české obecně závazné právní předpisy, 

zejména stavební předpisy, veškeré platné technické předpisy, veškeré obecné technické 
požadavky, jakož i veškeré příslušné normy a veškeré podmínky stanovené orgány veřejné správy. 
Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje 
ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené 
osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě.  

4. Zhotovitel se při pracích a dodávkách zavazuje dodržovat právní předpisy k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v rozsahu uvedeném v platném zákoníku práce, jakož i platné předpisy 
hygienické, protipožární a předpisy na ochranu životního prostředí. Za tím účelem zajistí zhotovitel 
vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu bezpečnosti práce, seznámí se s riziky 
na pracovišti, upozorní na ně prokazatelným způsobem své pracovníky a poddodavatele a určí a 
zabezpečí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Zhotovitel je 
povinen zajistit, aby všechny osoby na staveništi používaly pracovní ochranné pomůcky, zejména 
ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv atd. Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele 
na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovišti objednatele k ohrožení 
života a zdraví pracovníků objednatele nebo třetích osob nebo k ohrožení provozu a bezpečného 
stavu technických zařízení a objektů. Zhotovitel v případě úrazu jeho pracovníka úraz vyšetří a 
sepíše o něm záznam ve spolupráci s objednatelem. Zhotovitel je povinen před započetím prací 
provést školení svých pracovníků v oblasti BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí ve 
smyslu příslušných právních předpisů, a to na své náklady. 

5. Při plnění této smlouvy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, autorského dozoru 
projektanta a technického dozoru objednatele vydanými v souladu s předanou dokumentací, 
právními předpisy České republiky a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele nepředstavují 
změnu této smlouvy a plnění takových pokynů vydaných před provedením nebo v průběhu 
provádění určité práce zhotovitelem nemůže být důvodem pro zvýšení cen za plnění ani pro 
prodloužení lhůt pro plnění podle této smlouvy. 

6. Zhotovitel se zavazuje doložit objednateli pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenu dodavatelem třetím osobám (pojištění proti škodám 
způsobených jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele) ve výši 
odpovědnosti minimálně 1 mil. Kč. Pojistná smlouva bude uzavřena nejpozději do 14 dnů po 
podpisu této smlouvy o dílo, nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště. 

7. Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná po 
celou dobu výkonu profese. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci byli podrobeni 
vstupní lékařské prohlídce, na základě níž jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí, u 
nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje Zhotovitel pravidelné kontrolní lékařské prohlídky.  

8. Zhotovitel je povinen zajistit aktuální seznam pracovníků přítomných na stavbě, včetně pracovníků 
svých poddodavatelů, tento seznam denně aktualizuje.  

9. Zhotovitel je povinen nepřekročit hlučnost a prašnost svých prací dle platných ČSN, hygienických 
předpisů a rozhodnutí o umístění stavby, a zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění. 

10. Zhotovitel je povinen chránit veškerá stávající zařízení a vybavení zhotovovaného díla, pokud dojde 
k jeho poškození, je povinen neprodleně zajistit odbornou opravu na své náklady. 

11. Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat vady díla 
zjištěné a označené v průběhu realizace díla oprávněným zástupcem objednatele.  

12. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém pracovišti, výjezdech 
z něho, přilehlých chodnících a příp. přenechaných inženýrských sítích čistotu a pořádek a je 
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povinen denně odstraňovat odpady a nepořádek vzniklé jeho činností na své náklady a je povinen 
denně staveniště (pracoviště) uklízet. A to vše bez nároku na zvýšení ceny díla. 

13. Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že bude na své náklady nakládat s odpady vzniklými 
z činnosti, která je předmětem prováděného díla ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
v platném znění a ostatních souvisejících předpisů. Zhotovitel povede evidenci odpadů.  

14. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech zjištěných při realizaci této 
smlouvy o dílo a není oprávněn poskytovat třetím osobám jakékoliv informace bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. 

15. Zhotovitel je povinen se zavčas přesvědčit o bezvadné jakosti materiálů a stavebních částí, které 
používá, jakož i o bezvadném provedení předběžných prací a dodávek a případně o všech 
nedostatcích, které mají nebo by mohly mít vliv na předepsanou kvalitu prací a dodávek, které má 
podat a zavčas písemně zpravit objednatele. 

16. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy:  
a) řádně překontroloval předanou dokumentaci,  
b) řádně prověřil místní podmínky na staveništi,  
c) vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění s oprávněnými zástupci 

objednatele a při prohlídce staveniště.  
17. Zhotovitel v souvislosti s předchozími prohlášeními uvedenými v tomto článku prohlašuje, že 

předaná dokumentace je dostatečná, jednoznačná, srozumitelná a plně vhodná pro uskutečnění 
plnění zhotovitele v souladu s touto smlouvou. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které 
obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky 
pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny uvedené podmínky a 
okolnosti, jakož i ty, které zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl 
předvídat. Zhotovitel na základě uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, 
zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou 
cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti. Případný 
soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a 
dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli. Jestliže se později, v průběhu provádění díla 
bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných objednatelem, bylo pro tento 
případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do data uzavření 
smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností dle ust. § 2615 – 2619 zákona č.  
89/2012, občanský zákoník, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.  

18. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit, zastavit, 
zatížit, nabízet nebo jinak prezentovat jakoukoliv pohledávku vzniklou na základě smlouvy za 
objednatelem třetí osobě. 

19. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli na jeho výzvu doklady osvědčující, že zaplatil clo, 
příslušné daně a poplatky, stejně jako doklady o tom, že řádně a včas uhradil pohledávky svým 
poddodavatelům, kteří se podílejí na realizaci díla. 

20. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností (např. pořádek na staveništi, termín 
dokončení celé stavby, dodání seznamu poddodavatelů apod.) a objednateli bude v této souvislosti 
uložena sankce, je zhotovitel povinen tuto sankci (finanční prostředky) v plném rozsahu uhradit 
objednateli, a to ve lhůtě 14-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k úhradě. 

21. Pokud vznikne působením zhotovitele škoda na majetku objednatele, případně na majetku třetí 
osoby, je zhotovitel povinen tuto škodu odstranit případně pokud to není možné nahradit. V případě, 
že tuto povinnost zhotovitel nesplní a škodu na své náklady neodstraní nebo nenahradí ke 
spokojenosti objednatele, je objednatel oprávněn škodu napravit na náklady zhotovitele. Tímto není 
dotčen nárok objednatele na náhradu škody.  

22. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a 
navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.  
Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy 
odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při 
vynaložení potřebné péče odhalit. 

23. Zhotovitel se zavazuje, že bezodkladně písemně informuje objednatele o následující skutečnosti: 
➢ jestliže je zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 

jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek 
zhotovitele, 

➢ vstup zhotovitele do likvidace, 
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➢ změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která 
představuje běžný obchodní styk, 

➢ rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka 
či rozdělením, provedení změny právní formy či provedení jiných organizačních změn, 

➢ omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem 
této smlouvy, 

➢ všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele 
vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících, 

➢ rozhodnutí o zrušení zhotovitele. 
 
 

18. Staveniště 
 

1. Zhotovitel je povinen převzít a předat staveniště ve lhůtách, které jsou uvedeny v článku 6. této 
smlouvy o dílo. O tomto předání a převzetí staveniště bude vždy vyhotoven písemný zápis, v tomto 
zápisu bude uveden způsob zabezpečení staveniště a lhůta (nejpozději k datu předání a převzetí) 
pro odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení po předání zhotoveného díla objednateli. Zápisy 
budou podepsány zástupcem objednatele a zástupcem zhotovitele.  

2. Při předání a převzetí staveniště zhotovitelem, objednatel určí osobu vykonávající technický dozor 
objednatele (TDI).  

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob. Dále je zhotovitel 
povinen udržovat staveniště ve stavu zabraňujícím vzniku případných škod na vlastním díle, 
majetku objednatele nebo třetích osob. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškeré případné 
škody způsobené na majetku objednatele nebo na majetku, zdraví a životě třetích osob. Zhotovitel 
je povinen uzavřít příslušnou pojistku na krytí škod způsobených objednateli nebo třetím osobám při 
plnění předmětu této smlouvy.  

4. Na staveniště smí vstupovat výhradně osoby jmenovitě uvedené v článku 7./7 této smlouvy. Jiné 
osoby mohou vstupovat na staveniště pouze s vědomím objednatele a v doprovodu objednatelem 
určené osoby. Objednatel neodpovídá za škody vzniklé porušením tohoto ustanovení smlouvy. 

5. Předané pracoviště (staveniště) bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely plnění předmětu 
díla, a to po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro jeho vyklizení.  

6. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď 
vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich 
poškození. 

7. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré 
důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících 
inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele. 

8. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, nese veškeré náklady 
na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod. 

9. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly vyznačeny v podkladech 
objednatele, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré 
náklady na uvedení sítí do původního stavu nese objednatel včetně případných škod, pokut apod. 

10. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést staveniště do původního stavu ve sjednaném 
termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla. Pokud 
zhotovitel staveniště nevyklidí, nechá objednatel staveniště vyklidit a uklidit na náklady zhotovitele 
díla. 

  
 

18. Kontrola 
 

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být 
zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně do 3 pracovních dnů předem. Pokud se 
objednatel v ohlášený den a hodinu na místo samé nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, má 
zhotovitel právo v práci pokračovat. Pokud však zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole těchto 
prací tak, jak je shora uvedeno, má objednatel právo požadovat na náklady zhotovitele odkrytí 
těchto prací za účelem kontroly, a to i v případě, že práce byly řádně provedeny. 
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2. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla a zhotovitel je povinen umožnit 
objednateli, respektive jeho zástupci pro věci technické, kdykoliv vstup na staveniště. Pokud 
objednatel zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo dle povinností vyplývajících z této smlouvy, zejména 
v případě porušení ustanovení článku 6. této smlouvy týkající se doby plnění předmětu díla, nebo 
v případě zjištění vad díla, je oprávněn požadovat u zhotovitele odstranění všech zjištěných 
nedostatků. V ostatních případech využije přiměřeně ustanovení týkající se sankčních ujednání za 
porušení povinností ze strany zhotovitele. Zjištěné skutečnosti se zaznamenávají do stavebního 
deníku.  

 
 

 
18. Stavební deník 

 
1. Zhotovitelem pověřený jeho pracovník má povinnost ode dne převzetí pracoviště (staveniště) o 

prováděných pracích vést stavební deník, a to až do případného odstranění vad díla. Do tohoto 
deníku zapisuje všechny skutečnosti předepsané stavebním zákonem, v platném znění, dále 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Při vedení stavebního deníku vede zhotovitel záznamy o 
prováděných pracích poddodavatelů ve svém stavebním deníku a doloží tyto zápisy výpisem nebo 
kopií ze stavebního deníku poddodavatele. 

2. Potřebné záznamy zapisuje do stavebního deníku objednatel – jím pověřená osoba. Smluvní strany 
mají povinnost činit neprodlené opatření k odstranění vytknutých závad. Pokud se zhotovitel 
nevyjádří k zápisu objednatele ve stavebním deníku do 2 pracovních dnů, má se za to, že 
s příslušným zápisem zhotovitel souhlasí. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního deníku 
objednateli v průběhu pracovní doby. Zhotovitel má povinnost předávat 1x podepsanou kopii 
každého listu ze stavebního deníku objednateli. Pokud budou práce na díle přerušeny nebo 
zastaveny, bude stavební deník uložen u objednatele. Originál stavebního deníku předá zhotovitel 
objednateli při předání díla. 

3. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést 
pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací a změn díla /dále jen 
Deník víceprací/. Do Deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy 
díla, které se odchylují od sjednaného rozsahu díla, a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které 
v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku víceprací uvést 
stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný rozpočet a 
návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, 
nejpozději však do pěti pracovních dnů od písemného vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí 
obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce 
vznikly, a z jakého důvodu.  

 
 

18. Doklady a kontrolní dny 
 

1. Zhotovitel se zavazuje předávat objednateli během provádění díla písemné doklady (vyhodnocení) 
o provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měření. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 
svolávat kontrolní dny a to vždy podle potřeby, nejdéle však za 10 pracovních dnů od minulého 
kontrolního dne formou zápisu ve stavebním deníku a emailem adresovaným technickému dozoru 
objednatele, případně příslušným zástupcům orgánů státní správy.  

 
 

13. Vlastnictví díla, dokončení díla, předání a převzetí díla 
 

1. Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpečí a na své vlastní náklady. Vlastníkem zhotovovaného 
předmětu díla je od počátku objednatel, nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do jeho převzetí 
objednatelem. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, nese zhotovitel 
nebezpečí škody až do odstranění vad a nedodělků. 

2. Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí celého díla mezi 
zhotovitelem a objednatelem. 

3. Připravenost díla k přejímce oznámí zhotovitel objednateli písemně a ten svolá přejímací řízení do 6 
dnů od tohoto oznámení. Zhotovitel je povinen předat objednateli takto připravený předmět díla 
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nejpozději v poslední den dodací lhůty – termínu dokončení díla ve stavu odpovídajícímu smlouvě o 
dílo. Objednatel je povinen přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, 
případně také autorského dozoru projektanta.  

4. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek předepsaných 
zejména příslušnými právními předpisy, platnými normami a objednatelem, které provede zhotovitel 
na své náklady. Protokol o průběhu a výsledku zkoušek předá zhotovitel objednateli do 2 dnů od 
jejich provedení. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla 
předloží zhotovitel objednateli nejpozději ke dni zahájení přejímky (dokumentace skutečného 
provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých 
materiálů a výrobků, revizní zprávy, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných 
zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu a platných právních předpisů, doklad o 
zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a 
předpisů provádějících, doklady ke kolaudačnímu řízení a další doklady prokazující splnění 
podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily). Pokud se při 
přejímce zjistí nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel dodat takové doklady 
objednateli na své náklady v termínu určeném objednatelem nebo příslušným orgánem. V případě, 
že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím 
řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.  

5. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů se hodnotí jako nesplnění předmětu díla. 
Zhotovitel je povinen do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele provést nápravu a dodat 
doklady bez vad. 

6. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli. Tímto není 
dotčena platnost ustanovení § 2615 a násl. Občanského zákoníku.  

7. Při předání díla objednatel vyhotoví zápis, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. 
Podpisem zápisu dochází k předání díla objednateli. Převzetí díla je možno odepřít v případě 
úplného nebo částečného nesplnění provedení díla zhotovitelem, při nepředložení požadovaných 
dokladů pro přejímací řízení nebo při zjištění vad. 

8. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad, které samy o sobě 
či ve spojení s jinými nebrání v užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a 
převzetí díla seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění nebo dohoda o slevě z ceny 
v případě vad neodstranitelných. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo 
esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

9. Pokud objednatel v průběhu předávání díla zjistí jakékoliv vady, je oprávněn přerušit přejímací 
řízení, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstraněných vad 
v přejímacím řízení pokračovat.  

 

14. Kvalita díla, záruky a odpovědnost za vady 
 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikované v platných 
technických normách, včetně technických požadavků na stavební výrobky ve smyslu zákona č. 
22/1997 Sb., vyhlášky č.163/2002 Sb., vždy v platném znění a dalším platným právním předpisům. 
Předmět díla nesmí mít nedostatky jakosti, které brání užívání nebo je stěžují anebo způsobují 
rychlejší opotřebení předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje vybudovat a vybavit dílo v souladu 
s rozpočtem, používat pouze stavebniny a materiály (výrobky) uvedené v těchto podkladech a 
provést dílo technicky bezvadně profesionálním způsobem v souladu se současným stavem 
technologického vývoje, uznávaných architektonických zásad. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na veškeré práce v délce 60 měsíců a výrobky v délce 24 
měsíců ode dne protokolárního převzetí a předání díla. Poskytnutá záruka se nedotýká nároků a 
lhůt z odpovědnosti za vady. 

3. Po dobu záruční lhůty odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně 
závaznými normami. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému jej bez zbytečného 
odkladu vyzve objednatel, případně uživatel převzatého díla. 

4. Zhotovitel po dobu záruky díla zaručuje:  
a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého díla,  
b) že dílo bude plně odpovídat předložené dokumentaci,  
c) že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů; 
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5. Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí dokončeného díla a právo reklamace 
přechází z objednatele na uživatele. 

6. Zhotovitel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během záruční 
doby. Objednatel (či jeho zástupce) bude u zhotovitele reklamovat písemnou formou bez 
zbytečného odkladu vady po jejich zjištění. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen 
odpovědět do 5 dnů ode dne jeho doručení. Zhotovitel je povinen v záruční době vadu bezplatně 
odstranit bez zbytečného odkladu po jejím oznámení, nejpozději však do 7 dnů ode dne doručení 
reklamace, nedojde-li k písemné dohodě o jiném termínu odstranění. Pokud se jedná o havárii, 
zavazuje se zhotovitel zahájit odstraňování vad nejpozději ve lhůtě 3 dnů ode dne doručení 
ohlášení vad. Pokud bude vada předmětu plnění neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje dodat do 7 
pracovních dnů od zjištění, že vadu nelze odstranit, náhradní předmět plnění na své náklady a 
uhradit objednateli náhradu škody, pokud vznikla. Pokud nedodrží zhotovitel dohodnutý nebo 
stanovený termín odstranění vady v průběhu záruční lhůty, je objednatel oprávněn vady odstranit 
na náklady zhotovitele. Odstranění vady v záruční době, objednatelem, resp. Jím určenou jinou 
právnickou nebo fyzickou osobou se nedotýká nijak záručních nároků objednatele vůči zhotoviteli.  

7. Je-li vada způsobena zaviněním zhotovitele nebo jeho pracovníků, je zhotovitel kromě toho povinen 
uhradit objednateli příslušnou škodu. 

8. Objednatel může požadovat od zhotovitele náhradu nákladů za odstranění vady také bez předchozí 
výzvy a stanovení lhůty, pokud je odstranění vady ve veřejném zájmu, pokud je nebezpečí 
z prodlení a nebo je-li potřebné pro zabránění okamžitě nastávajících následných vad. 

9. Záruční doba se prodlužuje o dobu, počínající dnem oznámení vad a končící dnem protokolárního 
převzetí opraveného díla objednatelem nebo uživatelem.  

10. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny objednatelem, třetí 
osobou nebo nahodilou událostí.  

 
 

15. Odstoupení od smlouvy 
 

1. Nepředložení dokladů o pojištění proti škodám způsobených jeho činností včetně možných škod 
způsobených pracovníky zhotovitele (pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou 
třetím osobám) zhotovitelem v požadovaném rozsahu a termínu je porušením smlouvy, které 
opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.  

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení s prováděním a 
dokončením díla dle termínů uvedených v této smlouvě. Tímto není dotčeno právo kterékoliv 
smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.  

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku porušení povinnosti dle ustanovení čl. 7 
bodu 23 této smlouvy. 

4. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

5. V případě odstoupení objednatele je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dílo vč. 
věcí, které jsou součástí díla a byly jím opatřeny, a uhradit objednateli příp. vzniklou škodu.  

6. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě nezaplacení řádné faktury ze strany objednatele 
delším jak 30 dnů po termínu splatnosti a vyúčtovat objednateli veškeré dosud vzniklé náklady, 
včetně případných škod, způsobených odstoupením od smlouvy.  

 
 

16. Sankce 
 

1. Sankce za nesplnění dohodnutých termínů  
➢ pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle této 

smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i 
započatý den prodlení. 

2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla  
➢ pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 

v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý 
nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.  

3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad  
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➢ pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady nebo 
vad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každou reklamovanou 
vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. 
K nástupu na odstranění vady nebo vad je stanoven termín max. 3 pracovní dny, 

➢ pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je 
v prodlení a za každý den prodlení, 

➢ značí-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, sjednávají obě smluvní strany smluvní 
pokuty v trojnásobné výši. 

4.  Sankce za nevyklizení staveniště  
➢ pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 

patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení, 

➢ pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ani v termínu do třiceti dnů od termínu předání a 
převzetí díla, může objednatel nechat staveniště vyklidit na náklady zhotovitele díla. 

5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou  
➢ pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 

zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení,  

➢ prodlení objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné 
porušení smlouvy.  

6. Způsob vyúčtování sankcí  
➢ sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. 

Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce 
opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce,  

➢ strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho 
doručení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí 
písemné stanovisko strany povinné, 

➢ nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně nejpozději do deseti 
dnů ode dne doručení vyjádření sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce 
neuznává, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí, 

➢ sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování 
majetkové sankce vznikl. Uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce nebo úroku 
z prodlení zaniká.  

7. Lhůta splatnosti sankcí  
➢ strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne 

doručení příslušného vyúčtování,  
➢ stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení.  

8. Omezení celkové výše sankcí  
➢ objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše úroku z prodlení 

uplatněných podle Smlouvy o dílo nesmí přesáhnout 100% z celkové sjednané ceny díla vč. 
DPH, 

➢ zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok objednatele na náhradu škody 
způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.  
 
 
 

17. Poddodávky 
 

1. Zhotovitel smí zadat dílo nebo jeho část poddodavatelům jen s předchozím písemným souhlasem 
objednatele.  
O této skutečnosti zhotovitel informuje objednatele písemně, a to dopisem, který musí obsahovat: 

➢ přesné nacionále poddodavatele, který se bude podílet na zhotovení části díla (kopie výpisu 
z OR nebo ŽL + osvědčení registrace k DIČ),  

➢ přesné vymezení rozsahu části díla, které bude tento poddodavatel provádět, 
I při odsouhlasení poddodavatele objednatelem odpovídá zhotovitel, jako by dílo prováděl sám. 
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18. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva se řídí právem České republiky. 

2. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně číslovány a 
podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude upravovat 
vzájemná práva a povinnosti. 

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy na třetí 
osobu. 

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni ustanoveními této 
smlouvy v plném rozsahu.  

6. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich 
pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

8. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě ve formátu PDF a je podepsaná platnými 
zaručenými elektronickými podpisy oprávněnými zástupci smluvních stran založenými na 
kvalifikovaných certifikátech s doručením prostřednictvím datových schránek smluvních stran.  

9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu na 
profilu zadavatele, případně na internetových stránkách, registru smluv apod. 

10. Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje poskytnuté objednateli v souvislosti s touto smlouvou 
budou zpracovávány v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Bližší informace 
o způsobech zpracování a právech zhotovitele při zpracování osobních údajů jsou zveřejněny na 
webových stránkách objednatele www.ruda.cz. 

11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

12. Nedílnou součásti této smlouvy jsou přílohy 

➢ Příloha č. 1 položkové rozpočty staveb (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)  

13. Tato smlouva byla schválena Radou obce Ruda nad Moravou dne 08.04.2026 usnesením č. 
13/R88/26.  

  

 

 
 
V Rudě nad Moravou dne (viz el. podpis)   V Šumperku dne (viz el. podpis) 

 
 
 
 
 

............................................................   ...................................................................... 
Bronislav Drozd            Přemysl Stojaník 
starosta obce        jednatel společnosti 

http://www.ruda.cz/


č.pol. kód pol. Položka M.j. Množství J.cena Cena celkem

1 132251101

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 303,30 1398,00 424 013,40

2 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1

až 3 m3 303,30 413,00 125 262,90

3 171201231

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 606,60 452,00 274 183,20

4 181951112

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až

3 se zhutněním strojně m2 1011,00 36,00 36 396,00

5 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 1011,00 338,00 341 718,00

6 565135111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 977,30 574,00 560 970,20

7 577134111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 943,60 556,00 524 641,60

8 899132212

Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního 

nebo pevného šoupátkového ks 12,00 3999,00 47 988,00

9 899132121

Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s 

ošetřením podkladu hloubky do 25 cm ks 10,00 13900,00 139 000,00

10 919735112

Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100

mm m 14,00 164,00 2 296,00

11 599141111.1 Vyplnění spár živičnou zálivkou m 14,00 136,00 1 904,00

12 569731111 Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 100 mm m2 84,25 218,00 18 366,50

Celkem bez DPH 2 496 739,80

Položka M.j. Množství J.cena Cena celkem

13 132251101

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 49,80 1398,00 69620,40

14 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1

až 3 m3 49,80 413,00 20567,40

15 171201231

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 99,60 452,00 45019,20

16 181951112

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až

3 se zhutněním strojně m2 166,00 36,00 5976,00

17 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 166,00 338,00 56108,00

18 565135111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 148,00 574,00 84952,00

19 577134111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 148,00 556,00 82288,00

20 899132212

Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního 

nebo pevného šoupátkového ks 4,00 3999,00 15996,00

21 899132121

Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s 

ošetřením podkladu hloubky do 25 cm ks 2,00 13900,00 27800,00

22 919735112

Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100

mm m 9,00 164,00 1476,00

23 599141111.1 Vyplnění spár živičnou zálivkou m 9,00 136,00 1224,00

24 569731111 Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 100 mm m2 18,00 218,00 3924,00

Celkem bez DPH 414951,00

Položka M.j. Množství J.cena Cena celkem

25 132251101

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 90,75 1398,00 126868,50

26 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1

až 3 m3 90,75 413,00 37479,75

27 171201231

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 181,50 452,00 82038,00

28 181951112

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až

3 se zhutněním strojně m2 302,50 36,00 10890,00

29 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 302,50 338,00 102245,00

30 565135111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 268,00 574,00 153832,00

31 577134111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 268,00 556,00 149008,00

32 899132212

Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního 

nebo pevného šoupátkového ks 4,00 3999,00 15996,00

33 899132121

Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s 

ošetřením podkladu hloubky do 25 cm ks 3,00 13900,00 41700,00

2026 - Oprava MK Hostice, Hrabenov, Radomilov

Hostice 3cA , 8c

Hostice 3cC

Hostice 14c



34 919735112

Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100

mm m 18,50 164,00 3034,00

35 599141111.1 Vyplnění spár živičnou zálivkou m 18,50 136,00 2516,00

36 569731111 Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 100 mm m2 34,50 218,00 7521,00

Celkem bez DPH 733128,25

Položka M.j. Množství J.cena Cena celkem

37 132251101

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 30,07 1398,00 42037,86

38 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1

až 3 m3 30,07 413,00 12418,91

39 171201231

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 60,14 452,00 27183,28

40 181951112

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až

3 se zhutněním strojně m2 300,70 36,00 10825,20

41 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 300,70 338,00 101636,60

42 565135111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 256,00 574,00 146944,00

43 577134111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 256,00 556,00 142336,00

44 899132212

Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního 

nebo pevného šoupátkového ks 4,00 3999,00 15996,00

45 899132121

Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s 

ošetřením podkladu hloubky do 25 cm ks 4,00 13900,00 55600,00

46 919735112

Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100

mm m 11,00 164,00 1804,00

47 599141111.1 Vyplnění spár živičnou zálivkou m 11,00 136,00 1496,00

48 569731111 Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 100 mm m2 44,70 218,00 9744,60

Celkem bez DPH 568022,45

Položka M.j. Množství J.cena Cena celkem

49 132251101

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 8,92 1398,00 12470,16

50 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1

až 3 m3 8,92 413,00 3683,96

52 171201231

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 17,84 452,00 8063,68

53 181951112

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až

3 se zhutněním strojně m2 89,20 36,00 3211,20

54 vlastní Žlab odvodňovací š. 200 mm s litinovým roštem vč. osazení m 4,00 16300,00 65200,00

55 565135111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 79,00 574,00 45346,00

56 577134111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 79,00 556,00 43924,00

57 899132212

Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního 

nebo pevného šoupátkového ks 2,00 3999,00 7998,00

58 899132121

Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s 

ošetřením podkladu hloubky do 25 cm ks 1,00 13900,00 13900,00

59 919735112

Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100

mm m 6,00 164,00 984,00

60 599141111.1 Vyplnění spár živičnou zálivkou m 6,00 136,00 816,00

61 569731111 Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 100 mm m2 10,20 218,00 2223,60

Celkem bez DPH 207820,60

Položka M.j. Množství J.cena Cena celkem

62 132251101

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 38,90 1398,00 54382,20

63 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1

až 3 m3 38,90 413,00 16065,70

64 171201231

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 77,80 452,00 35165,60

65 181951112

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až

3 se zhutněním strojně m2 389,00 36,00 14004,00

66 vlastní Žlab odvodňovací š. 200 mm s litinovým roštem vč. osazení m 11,00 16300,00 179300,00

67 565135111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 334,00 574,00 191716,00

68 577134111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 334,00 556,00 185704,00

Hostice 6c

Hostice Za chudobincem

Radomilov 9c



69 899132212

Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního 

nebo pevného šoupátkového ks 4,00 3999,00 15996,00

70 899132121

Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s 

ošetřením podkladu hloubky do 25 cm ks 2,00 13900,00 27800,00

71 919735112

Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100

mm m 7,50 164,00 1230,00

72 599141111.1 Vyplnění spár živičnou zálivkou m 7,50 136,00 1020,00

73 569731111 Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 100 mm m2 55,00 218,00 11990,00

Celkem bez DPH 734373,50

Položka M.j. Množství J.cena Cena celkem

74 132251101

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 54,60 1398,00 76330,80

75 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1

až 3 m3 54,60 413,00 22549,80

76 171201231

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 109,20 452,00 49358,40

77 181951112

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až

3 se zhutněním strojně m2 182,00 36,00 6552,00

78 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 182,00 338,00 61516,00

79 565135111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 163,00 574,00 93562,00

80 577134111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 163,00 556,00 90628,00

81 899132212

Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního 

nebo pevného šoupátkového ks 6,00 3999,00 23994,00

82 899132121

Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s 

ošetřením podkladu hloubky do 25 cm ks 2,00 13900,00 27800,00

83 919735112

Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100

mm m 4,00 164,00 656,00

84 599141111.1 Vyplnění spár živičnou zálivkou m 4,00 136,00 544,00

85 569731111 Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 100 mm m2 19,00 218,00 4142,00

Celkem bez DPH 457633,00

Položka M.j. Množství J.cena Cena celkem

86 132251101

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 23,70 1398,00 33132,60

87 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1

až 3 m3 23,70 413,00 9788,10

88 171201231

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 47,40 452,00 21424,80

89 181951112

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až

3 se zhutněním strojně m2 237,00 36,00 8532,00

91 565135111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 198,00 574,00 113652,00

92 577134111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 198,00 556,00 110088,00

93 899132212

Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního 

nebo pevného šoupátkového ks 2,00 3999,00 7998,00

94 899132121

Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s 

ošetřením podkladu hloubky do 25 cm ks 2,00 13900,00 27800,00

95 919735112

Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100

mm m 4,00 164,00 656,00

96 599141111.1 Vyplnění spár živičnou zálivkou m 4,00 136,00 544,00

97 569731111 Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 100 mm m2 39,00 218,00 8502,00

Celkem bez DPH 342117,50

Položka M.j. Množství J.cena Cena celkem

98 221500000 Vytýčení stávajících inženýrských sítí kpl 1,00 30000,00 30000,00

99 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,00 10000,00 10000,00

100 034002000 Zabezpečení staveniště kpl 1,00 10000,00 10000,00

Celkem bez DPH 50000,00

CELKEM RUDA NAD MORAVOU BEZ DPH 6 004 786,10

DPH 21% 1 261 005,08

CELKEM RUDA NAD MORAVOU S DPH 7 265 791,18

Ostatní náklady, VRN

Hrabenov 4cA

Hrabenov 15cD
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