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B.1 Celkový popis území a stavby 

a) Základní popis stavby 

Stavba řeší opravu kanalizační stoky AVIII-7d jednotné kanalizace v ulici v Teničkách 
v Uherském Hradišti. Opravovaná stoka je umístěna v místní komunikaci s asfaltovým 
povrchem. Oprava stoky AVIII-7d začíná napojením na stávající šachtu Š879, šachta Š879 
zůstane zachována a bude provedena pouze její vnitřní sanace. 
Stávající potrubí opravované stoky je z betonu DN 300, na stoku jsou napojeny kanalizační 
přípojky splaškové a dešťové z okolních domů a přípojky z uličních vpustí.  
Opravované potrubí kanalizace bude provedeno z z odstředivě litého sklolaminátu (CC-
GRP), netlakové potrubí PN 1, tuhost SN 10 000. V rámci opravy stoky AVIII-7d bude celkem 
provedena oprava kanalizace v délce 93,7 m. Součástí stavby je přepojení všech 
kanalizačních přípojek na opravené potrubí kanalizační stoky, celkem se jedná o 20 ks 
kanalizačních přípojek.  
Důvodem opravy kanalizace je její havarijní stav. 

b) Charakteristika území a stavebního pozemku 

Území stavby se nachází v centru města Uherské Hradiště. V místě stavby se nachází 
zástavba převážně řadovými rodinnými domy. Území stavby je rovinné, dotčené komunikace 
jsou s asfaltovým povrchem.  
V místě stavby se nachází stávající inženýrské sítě (vodovod, plynovod, kabely NN, kabely 
sdělovací a kabely veřejného osvětlení). Při práci v ochranných pásmech stávajících 
inženýrských sítí je třeba postupovat v souladu s požadavky správce dané inženýrské sítě. 

Území stavby neleží na poddolovaném ani záplavovém území. 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Dle platného územního plánu je stavba umístěna na plochách dopravní infrastruktury. 
V dotčených plochách je připuštěna stavba technické infrastruktury. 

d) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Geologický průzkum 
Pro stavbu nebyl proveden geologický a hydrogeologický průzkum. Výkop rýhy pro opravu 
kanalizace bude ve stávající trase (v původní rýze). Předpokládáme hloubení výkopu 
v zeminách III. třídy těžitelnosti podle ČSN 73 3050 Zemní práce. Přítok podzemní vody do 
výkopu se nepředpokládá. 

Monitoring kanalizace 
Z monitoringu kanalizace byl odečten stav kanalizace a poloha kanalizačních přípojek. 
V každém případě je uvažováno s přepojováním všech kanalizačních přípojek, o případném 
zrušení (nepřepojování) kanalizační přípojky bude rozhodnuto při stavbě po dohodě 
s provozovatelem kanalizace. 

Průzkum kanalizačních šachet 
Bylo provedeno otevření kanalizačních šachet na opravovaných úsecích a byla ověřena 
hloubka kanalizace, existence kanalizačních přípojek a provedení šachet.   

e) Informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu 

Pro projektovanou stavbu není nutno řešit výjimky z požadavků na výstavbu. 
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f) Stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba se nachází v ochranném pásmu městské památkové zóny Uherské Hradiště. 
Stavbou nebude dotčeno území zvláště chráněné, lokalita soustavy Natura 2000, záplavové 
území ani poddolované území. 

Při realizaci stavby dojde k dotčení ochranných pásem (OP) následujících inženýrských sítí: 
veřejná kanalizace – rozsah OP stanoví zákon č.274/2001 Sb. 
veřejný vodovod – rozsah OP stanoví zákon č.274/2001 Sb. 
plynovod – rozsah OP stanoví zákon č. 458/2000 Sb. 
sdělovací vedení – rozsah OP stanoví zákon č. 127/2005 Sb. 
silové vedení – rozsah OP stanoví zákon č. 458/2000 Sb. 

Rozsah těchto pásem a podmínky pro práce v nich jsou uvedeny ve stanoviscích 
jednotlivých správců inženýrských sítí. Tato stanovisko jsou přiloženy v části E. Dokladová 
část. 

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí stavby, vliv na odtokové 
poměry, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

vliv provádění stavby na okolní stavby 
Stavba musí být prováděna takovým způsobem, aby nedošlo k poškození okolních staveb. 
Jedná se zejména o statické poškození objektů vlivem technické seismicity. 
Vliv technické seismicity na okolní stavby může být významný, umocněný stavem a stářím 
objektů. Vlivem technické seismicity může u těchto objektů dojít ke zhoršení jejich stavu, 
které se projeví zvětšením stávajících trhlin a deformací, případně vznikem nových poruch. 
Míra otřesů podloží od silniční dopravy, těžebních a pažících mechanismů na posuzované 
objekty je ovlivněna těmito parametry: 

• stav krytu vozovky a z toho plynoucích nerovností, které jsou základní 
charakteristikou seismického zatížení od dopravy na pozemních komunikacích 

• vzdálenost zdroje seismického zatížení (dopravy a těžících mechanismů) 
• použité typy těžebních a pažících mechanismů, technologické postupy 

Z důvodu snížení rizik je potřeba v pásu 2,0 m od objektů eliminovat zatížení od stavebních 
strojů na minimum. Požadavek ovlivní zejména technologii provádění výkopu a hutnění. 

vliv stavby na okolní pozemky 
Zhotovitel stavby přijme taková opatření, aby dopad stavební činnosti na okolní pozemky 
snížil na minimum. Jedná se zejména o dodržování kázně při pohybu stavební mechanizace 
po nezpevněných plochách, přejíždění obrubníků, chodníků apod. Veškeré poškozené 
plochy při realizaci stavby budou uvedeny zhotovitelem do původního stavu. 
Zhotovitel zamezí znečišťování okolních ploch zeminou odpadávající ze stavební 
mechanizace. Zhotovitel zajistí pravidelné čištění komunikací dotčených stavbou. 

vliv stavby na okolí 
Okolí stavby bude zatíženo zejména hlukem a prachem. Vliv stavby na ovzduší v průběhu 
výstavby lze charakterizovat emisemi tuhých částic do ovzduší při manipulaci se sypkými 
hmotami a emisemi ze stavebních strojů a nákladních automobilů. Zhotovitel pravidelným 
kropením komunikací a zásypových hmot sníží jejich prašnost.  
Stavba vyvolá hlukovou zátěž pouze v období vlastní realizace stavebních prací. Hlavními 
bodovými zdroji hluku po dobu výstavby záměru budou stavební mechanismy nasazené v 
průběhu stavebních a zemních prací. Hlavním liniovým zdrojem bude stavební doprava. 
Předpokládá se nasazení běžných stavebních mechanismů – bagry, nakladače, nákladní 
auta, hutnící mechanismy a válce, autojeřáby, autodomíchávače, aj. Hluk ze staveniště bude 
v čase proměnlivý a bude závislý na druhu, množství a místě prováděných prací, druhu a 
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stavu stavebních strojů, počtu pracovníků a organizaci práce. Hlukové působení bude 
maximálně omezeno organizací výstavby, případně používáním individuálních opatření k 
odhlučnění jednotlivých mechanismů (pokud to výstavba a její postup umožní). 

vliv na odtokové poměry 
Odtokové poměry v dotčeném území zůstanou nezměněny.  

požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 
Asanace, demolice a kácení dřevin není pro tuto stavbu vyžadováno. 

h) Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků s funkcí lesa 

Stavbou nebudou dotčeny pozemky pod ochranou zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa. 

i) Navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 

Pro opravovanou kanalizaci je dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů stanoveno ochranné pásmo. Dle §23 je 
ochranné pásmo vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na 
každou stranu a to: 

• u potrubí do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 

• u potrubí nad průměr 500 mm, 2,5 m, 

• u potrubí o průměru nad 200 mm, jehož dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod 
upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

Opravovaná kanalizace má stávající ochranné pásmo v rozsahu dle uvedeného popisu. 
Nové ochranné pásmo projektovanou stavbou opravy kanalizace nevznikne. 
Seznam pozemků dotčených ochranným pásmem opravované kanalizace v k.ú. Uherské 
Hradiště: parc. č. 668/5, 726/9. 

j) Navrhované parametry stavby 

Projektovaná oprava stoky AVIII-7d je řešena v celé délce stoky od zaústění do šachty Š879 
po konec stoky. Stávající betonové potrubí bude nahrazeno novým potrubím Ze sklolaminátu 
stejné dimenze se zachováním nivelety kanalizace. 

V rámci opravy stoky AVIII-7d bude celkem provedena oprava kanalizace DN 300 v délce 
93,7 m. Součástí stavby je přepojení všech kanalizačních přípojek na opravené potrubí 
kanalizační stoky, celkem se jedná o 20 ks kanalizačních přípojek. 

k) Limitní bilance stavby 

Provozováním a užíváním stavby kanalizace nevzniká potřeba médií a hmot a nejsou 
produkovány odpady ani emise. Stavba má pozitivní vliv na hospodaření s dešťovou vodou – 
zlepší se odtokové poměry v potrubí kanalizace. Profil potrubí kanalizace zůstane zachován. 

l) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Projektovaná stavba nevyžaduje. 

m) Základní předpoklady výstavby 

Termín realizace stavby se předpokládá v 2. polovině roku 2026.  

Stavba bude realizována postupně od šachty Š879, výkop bude postupně zasypáván 
z důvodu umožnění pojezdu dotčené místní komunikace. Při stavbě bude dotčená místní 
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komunikace uzavřena pro dopravu. Konečná oprava povrchu komunikace bude provedena 
na závěr stavby po ukončení opravy kanalizačního potrubí. 

n) Základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb 

Projektovaná stavba bude po jejím dokončení a provedení předepsaných zkoušek uvedena 
ihned do provozu. Při provádění pokládky potrubí kanalizace bude stávající potrubí 
v provozu a bude nutné zajistit provizorní přečerpávání splašků v opravovaném úseku 
kanalizace. Po provedení pokládky bude potrubí kanalizace uvedeno ihned do provozu. 
Kanalizační přípojky budou postupně přepojovány ihned po položení nového potrubí 
kanalizace. 

o) Seznam výsledků zeměměřičských činností podle jiného právního předpisu 

Zeměměřičské činnosti podle jiného právního předpisu nejsou pro tuto stavbu řešeny. 

B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení 
S ohledem na druh stavby (podzemní liniová stavba) není řešeno. 

B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení 

B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 

Oprava kanalizace bude prováděna postupně odspodu proti sklonu potrubí při současně 
otevřené rýze v délce cca 6 až 10 m. V právě opravovaném úseku bude zajištěno provizorní 
přečerpávání splašků z nejbližší vyšší šachty. Kanalizační přípojky budou přepojeny na nové 
potrubí kanalizační stoky. Přepojování přípojek bude prováděno ihned po provedení opravy 
kanalizačního potrubí.  

Šířka výkopu mezi pažením bude v souladu s ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních 
přípojek a jejich zkoušení. 
Pokládka potrubí musí být provedena v souladu s požadavky výrobce potrubí. Obsyp potrubí 
bude ze štěrkodrtě, míry a postup hutnění dle požadavku výrobce potrubí. Zásyp rýhy 
v místní komunikaci bude proveden štěrkodrtí. 

Součástí stavby není žádné technické nebo technologické zařízení. 

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti 

Opravovaná kanalizace je umístěna v místní komunikaci a pro techniku při realizaci stavby a 
případné opravě poruch je bezproblémově přístupná. 

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby 

Projektovaná stavba opravy kanalizace bude po uvedení do provozu užívána a provozována 
podle platného provozního řádu, ve kterém je řešena bezpečnost práce při provozování dané 
inženýrské sítě. 

B.3.4 Základní technický popis stavby 

a) popis stávajícího stavu 
V ulici V Teničkách je provozována jednotná kanalizace, která zajišťuje odvod splaškových i 
dešťových vod z přilehlé obytné zástavby a z povrchů místní komunikace. Kanalizační stoka 
je uložena přibližně v ose místní asfaltové komunikace. Stoka je provedena z betonových 
kanalizačních trub DN 300. Jedná se o slepou (koncovou) větev městské kanalizační sítě, 
která je ukončena v prostoru severní části ulice. Niveleta stoky je vedena v hloubce cca 1,4–
2,0 m pod úrovní terénu. 
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Na stoku AVIII-7d je napojeno 20 ks kanalizačních přípojek, jedná se o přípojky splaškové 
kanalizace, dešťové kanalizace (odvody ze střech a zpevněných ploch) a přípojky z uličních 
vpustí, které zajišťují odvodnění povrchu komunikace. Přípojky jsou v profilu DN 150 a DN 
200, materiál PVC, kamenina nebo beton. 

Součástí stoky jsou dvě revizní šachty z betonových skruží DN 1000. 

b) navržené stavebně technické a konstrukční řešení 
Oprava kanalizace bude prováděna v otevřené pažené rýze. Stavba kanalizační stoky bude 
prováděná postupně od spodu proti sklonu potrubí při současně otevřené rýze v délce cca 6 
až 10 m. V případě hloubení rýhy v blízkosti nadzemních objektů (cca do 2 m) budou práce 
prováděny dle postupů popsaných v bodě B.1 i) této zprávy. V právě opravovaném úseku 
bude zajištěno provizorní přečerpávání splašků z nejbližší vyšší šachty. Kanalizační přípojky 
budou přepojeny na nové potrubí kanalizační stoky. Přepojování přípojek bude prováděno 
ihned po provedení opravy kanalizačního potrubí.  
Šířka výkopu mezi pažením bude v souladu s ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních 
přípojek a jejich zkoušení, tj. 1100 mm pro potrubí DN 300. 
Pokládka potrubí musí být provedena v souladu s požadavky výrobce potrubí. Obsyp potrubí 
bude ze štěrkodrtě, míry a postup hutnění dle požadavku výrobce potrubí. Zásyp rýhy ve 
zpevněných plochách bude proveden štěrkodrtí.  
Opravované kanalizační potrubí bude z odstředivě litého sklolaminátu (CC-GRP), netlakové 
potrubí PN 1, tuhost SN 10 000. Trouby, spojky a tvarovky musí odpovídat sérii B ČSN EN 
14 364 nebo ISO 10467. Trouby a tvarovky musí mít vnitřní povrch opatřen transparentní 
nevyztuženou staticky neúčinnou vrstvou pro ochranu proti abrazi vnitřního povrchu 
v tloušťce min. 1,5 mm. 

Opravené kanalizační šachty budou typové prefabrikované, včetně šachtového dna, průměru 
DN 1000 (resp. DN 1500 u šachet Š534 a Š535), s pryžovým těsněním dle ČSN EN 681-1, 
vodotěsné, typ Q.1, síla stěny prefabrikátů 120 mm dle ČSN EN 1917. Pro výrobu 
betonových prefabrikátů šachty musí být použito betonu C 40/50-XA1. Šachtové poklopy 
v komunikaci budou použity celolitinové DN 600 třídy D400 výšky 100 mm bez odvětrání, 
mimo komunikaci budou použity celolitinové poklopy třídy B125 bez odvětrání. 

Pro dopojení potrubí kanalizačních přípojek a stok bude použito PVC potrubí SN 12, 
napojení na stávající potrubí kanalizační přípojky bude pomocí odpovídající tvarovky, 
případně bude použita flexi kanalizační objímka s nerez stahovacími pásky. 

Přesná specifikace materiálového provedení použitých prvků pro dodávku stavby je uvedena 
v technické zprávě inženýrského objektu. 

c) popis řešení vodního díla  
Celá projektovaná stavba opravy kanalizace je vodní dílo. Stávající betonové potrubí 
kanalizace bude nahrazeno novým potrubím ze sklolaminátu se zachováním dimenze a 
nivelety potrubí. Oprava potrubí bude probíhat klasicky v otevřeném výkopu. 

B.3.5 Technologické řešení – základní popis technických a technologických zařízení 

Součástí stavby není žádné technické nebo technologické zařízení. 

B.3.6 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Stavba kanalizace neobsahuje žádný nadzemní objekt, jedná se o stavbu podzemní. Z 
hlediska požární ochrany staveb musí být po dobu výstavby zajištěn průjezd požárních 
vozidel. 

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana 

Pro projektovanou opravu kanalizace není řešeno. 
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B.3.8 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Pro projektovanou opravu kanalizace není řešeno. 

B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) protipovodňová opatření 
Projektovaná oprava kanalizace nevyžaduje protipovodňová opatření. 
b) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
U tohoto typu stavby není vyžadována ochrana proti pronikání radonu. 
c) ochrana před bludnými proudy 
U tohoto typu stavby není vyžadována ochrana před bludnými proudy. 
d) ochrana před technickou seizmicitou 
Mezi zdroje technické seizmicity, které by mohly poškodit vybudovanou kanalizaci patří 
zejména silniční doprava. Proti dopadům technické seizmicity je potrubí chráněno dodržením 
minimálního krytí o velikosti 1,2 m pod úrovní vozovky.  

e) ochrana před agresivní a tlakovou podzemní vodou 
Ochranu před agresivní a tlakovou podzemní vodou zajišťuje materiál potrubí a jeho 
výrobcem garantované vlastnosti. 

f) ochrana před hlukem a ostatními účinky 
Pro tento typ stavby není potřeba řešit. 

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu 
Projektovaná stavba je stavbou technické infrastruktury a řeší technické provedení napojení 
na stávající kanalizaci. Napojení nových částí kanalizačních přípojek na stávající potrubí 
kanalizačních přípojek bude provedeno vodotěsně přednostně pomocí odpovídající tvarovky, 
variantně flexibilní pryžovou kanalizační spojkou. 
Napojení do šachty Š879: 
Napojení na stávající šachtu Š879 bude provedeno do otvoru po vybouraném stávajícím 
potrubí BT DN 300. Niveleta nátoku do šachty Š879 bude snížena o cca 150 mm. Na přítoku 
stoky AVIII-7d bude zabetonována šachtová vložka pro potrubí GRP DN 300, na šachtovou 
vložku bude osazen trvale bobtnavý pásek a vložka bude ve stěně obetonována. 
Napojení kanalizačních přípojek: 
Pro napojení kanalizačních přípojek na kanalizaci bude použita kanalizační vložka pro 
dodatečné napojení kanalizační přípojky na stoku do vyvrtaného otvoru s kloubovým 
napojením (např. Connex). Napojení na stávající potrubí kanalizační přípojky bude 
provedeno vodotěsné přednostně pomocí odpovídající tvarovky, případně budou použity 
kanalizační spojky na potrubí Flex-seal. Napojení stávajícího potrubí přes redukci bez 
odpovídajícího těsnícího kroužku není přípustné. 
Napojení kanalizačních přípojek do šachtového dna bude provedeno do připravené šachtové 
vložky. Dopojení na stávající potrubí kanalizačních přípojek bude provedeno shodně jako u 
přípojek napojených na stoku. 

B.5 Dopravní řešení 
Stavba je umístěna v místní komunikaci.  

Realizace opravy stoky bude probíhat postupně při současně otevřené rýze délky cca 6 až 
10 m. Po dokončení pokládky potrubí bude rýha zasypána do úrovně nivelety vozovky tak, 
aby bylo možné komunikaci využívat. Při realizaci stavby bude nutné zřídit úplnou uzavírku 
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právě dotčené části místní komunikace ulice v Teničkách. Při provádění finální opravy 
povrchu komunikace v celé šířce bude komunikace uzavřena. 

Povinností zhotovitele stavby je zajistit dopravní značení na staveništi, určit osobu 
zodpovědnou za dopravní značení a písemně ohlásit tuto zodpovědnou osobu PČR-DI. 
Návrh přechodného dopravního značení je přílohou této dokumentace. 

Dopravní značení bude provedeno v reflexním provedení, sloupky v červeno-bílém 
provedení dle ČSN 01 80 20 - Změna 1. Každá zábrana bude za snížené viditelnosti 
osvětlena světly S1. Po skončení prací bude dopravní značení odstraněno. 

Při realizaci stavby je třeba provádět pravidelné čištění silnice v místě stavby. 

B.6 Řešení vegetace a terénních úprav 
Žádné terénní úpravy, vegetační prvky ani biotechnická opatření nejsou v rámci projektované 
stavby uvažovány. Po ukončení stavby budou všechny dotčené travnaté plochy urovnány a 
osety travní směsí. 

B.7 Vliv na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí 
Stavba nemá negativní vliv na přírodu a krajinu, na zajištění migrace pro vodní živočichy, na 
koryto a jeho okolí, ani na chráněná území Natura 2000. Stavba neřeší nežádoucí účinky 
venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, nemá vliv na hluk, vibrace, vodu, odpady, půdu, 
klima a ovzduší. 

b) Zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí 
Není řešeno. 
c) Popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí 
Není řešeno. 
d) Posouzení záměru v případě spadajícím do režimu zákona o integrované prevenci 
Není řešeno. 

B.8 Celkové vodohospodářské řešení 
Stavba řeší opravu stávajícího kanalizačního řadu. Zneškodňování odpadních vod a využití a 
nakládání se srážkovými vodami není předmětem projektu. 

B.9 Ochrana obyvatelstva 
S ohledem na charakter stavby nejsou pro stavbu předepsány požadavky pro plnění úkolů 
ochrany obyvatelstva. 

B.10 Zásady organizace výstavby 
a) Napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu 
Příjezd ke staveništi je bezproblémový po stávajících komunikacích města. Pro realizaci 
stavby se nepředpokládá potřeba napojení staveniště nebo zřízení staveniště na stávající 
technickou infrastrukturu. 

b) Ochrana okolí a požadavky na asanace, demolice a kácení zeleně 
Pokud není staveniště zajištěno jiným způsobem, musí být oploceno v zastavěném území 
souvislým oplocením výšky minimálně 1,8 m tak, aby byla zajištěna ochrana staveniště a byl 
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oddělen prostor staveniště od okolí. Pro ochranu okolí stavby z hlediska hlukových poměrů 
je potřeba důsledně postupovat podle nařízení vlády ze dne 21.1. 2004, kterým se mění 
nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nebezpečnými účinky hluku a vibrací, 
uveřejněné ve sbírce zákonů ČR č. 88/2004 Sb. a zejména § 11 – Hluk v chráněném 
venkovním prostoru, v chráněných vnitřních prostorech staveb a v chráněných venkovních 
prostorech staveb a § 12 – Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru. 
Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude, pokud možno, 
zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. Dopravní prostředky musí mít ložnou 
plochu zakrytou plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou při odjezdu na veřejnou 
komunikaci očištěny. 
Pro zajištění staveniště a zařízení staveniště nepředpokládáme potřebu, asanace nebo 
demolice. V okolí stavby včetně manipulačního pruhu v blízkosti výkopu bude vzrostlá zeleň 
chráněna dle ČSN 83 9061. 
c) Odvodnění staveniště 
Odvodnění ploch staveniště zůstane zachováno stávajícím způsobem. Případná voda 
z výkopu bude vyčerpána do kanalizace. 

d) Vstup a vjezd na stavbu 
Příjezd ke staveništi je po stávajících komunikacích města. V případě výkopu ve vjezdu 
k domu bude vjezd dočasně uzavřen.  

Obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace nejsou navrhovány. 

e) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Pro staveniště je uvažována plocha v celé šířce dotčené komunikace. Plocha pro zařízení 
staveniště v blízkosti stavby bude před stavbou dohodnuta s objednatelem a zástupcem 
města Uherské Hradiště. Dovoz zásypového materiálu, betonu a materiálu pro obnovu 
povrchů a ostatních ploch předpokládáme postupně přímo na stavbu. 

Úplná likvidace zařízení staveniště bude provedena nejpozději do 5 dnů ode dne předání a 
převzetí díla. Trvalý zábor pro staveniště se nepředpokládá. 
f) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Při provádění stavby nastane dočasné zhoršení životního prostředí v okolí realizované 
stavby. Zhotovitel zajistí opatření proti znečištění komunikací vozidly vyjíždějícími ze stavby. 
Kmeny stromů vzrostlých v blízkosti prováděných výkopových prací budou chráněny proti 
poškození. Mechanizační prostředky používané zhotovitelem stavby musí být v dobrém 
technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případných úkapů či 
úniku ropných látek. 

Veškeré druhy odpadů, kategorie ostatní (včetně přebytečné výkopové zeminy), nebezpečný 
je povinnost odděleně podle druhů a kategorie předávat do vlastnictví oprávněné osobě 
podle § 12 odst.3 zákona č. 541/2020 Sb., zákona o odpadech, ve znění pozd. předpisů 
(dále jen "zákona o odpadech") plnit povinnosti § 12 a 16 zákona o odpadech a postupovat v 
souladu s hiearchií způsobů nakládání s odpady podle § 9a zákona o odpadech a předávat 
odpady do vlastnictví oprávněným osobám provozující recyklační zařízení (ty, které lze 
recyklovat). Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č. 541/2020 
Sb. O odpadech v plném znění, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími 
předány oprávněné osobě a bude s nimi nakládáno v souladu s hierarchií nakládání 
s odpady. 
Předpokládané druhy odpadů vzniklé při stavbě: 

• č. odpadu:    17 05 04 - zemina a kamení neuvedené pod kódem 170503 
původ odpadu:  přebytečná zemina z výkopu rýhy 
kategorie odpadu:  O – ostatní odpad 
místo uložení:  skládka do 3 km 
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• č. odpadu :  17 03 01 – asfaltové směsi obsahující dehet 
původ odpadu:  odstranění asfaltových vrstev komunikace  
kategorie odpadu:  N – nebezpečný odpad 
místo uložení:  recyklace do 3 km 

• č. odpadu:   17 04 05 – železo a ocel 
původ odpadu:  odstraňované litinové poklopy 
kategorie odpadu:  O – ostatní odpad 
místo uložení:  sběrný dvůr (do 3 km) 

• č. odpadu:   17 01 01 – beton 
původ odpadu:  vybourané betonové konstrukce 
kategorie odpadu : O – ostatní odpad 
místo uložení:  recyklace (do 3 km) 

g) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Součástí projektové dokumentace je plán BOZP pro řešenou stavbu. 

Při provádění této stavby je nutno plnit všechny stávající předpisy o bezpečnosti práce ve 
stavební výrobě. V celém prostoru staveniště musí být všichni pracovníci i hosté vybaveni 
ochrannými pomůckami. Stavba bude prováděna podle vypracované projektové 
dokumentace, při dodržení platných norem, předpisů a nařízení. Při provádění stavby je 
nutno dodržovat a řídit se zejména následujícími předpisy a nařízeními: 

- zákon č. 309/2006 kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovně právních vztazích 

- nařízení vlády 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 

Investor stavby zváží před jejím zahájením nominování koordinátora BOZP na staveništi a 
případně zaváže všechny zhotovitele ke spolupráci s koordinátorem BOZP. 

h) Bilance zemních prací 
Přebytečná zemina bude odvezena na skládku zeminy, zásyp rýhy ve zpevněných plochách 
bude proveden dovezeným zhutnitelným materiálem (štěrkodrtí). Množství vytěžené 
odvezené a uložené zeminy bude upřesněn v rozpočtové části projektu. 

i) Limity pro užití výškové mechanizace 
Výškové limity pro užití stavební mechanizace jsou dány výškovou úrovní nadzemního 
vedení křížícího výkop. 

j) Požadavky na postupné uvádění stavby do provozu, požadavky na průběh a způsob 
přípravy a realizace výstavby 
Při provádění pokládky nového potrubí kanalizace bude stávající kanalizace v provozu. Po 
uložení potrubí kanalizace bude toto uváděno ihned do provozu. Kanalizační přípojky budou 
po obnažení ve výkopu a položení potrubí kanalizačního řadu ihned přepojovány na nové 
kanalizační potrubí. V právě opravovaném úseku bude zajištěno provizorní přečerpávání 
splašků z nejbližší vyšší šachty. 
Po dokončení pokládky potrubí bude rýha zasypána do úrovně nivelety vozovky tak, aby bylo 
možné komunikaci využívat. 
Konečná úprava povrchů bude provedena až po realizaci pokládky kanalizačního potrubí 
v celé délce. 

k) Návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek 

Kontrolní prohlídky stavby doporučujeme v následujících fázích realizace: 
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Fáze výstavby Přibližný termín  
(od zahájení stavby) 

Po vytýčení stávajících sítí a ověření realizace opravy 
kanalizačního potrubí ve stávající trase 
(ověření případné kolize s jinými sítěmi) 

1 týden 

Realizace pokládky potrubí a přepojování přípojek 2-6 týden 

Kontrola provádění zásypu rýhy, zkouška hutnění zásypu a oprava 
povrchů 

5-8 týden 

l) Dočasné objekty 

V rámci stavby nejsou řešeny. 

 


