

SMLUVNÍ LIST


- 1) **Návrh smlouvy č.:** 0680/2018 **ze dne:** 13.06.2018
2) **Předmět smlouvy:** Smlouva o dílo - Stavební úpravy MŠ Loucká 624/7, Znojmo - Etapa 3. -
přístavba, odstranění stávající přístavby
3) **Druhá smluvní strana:** POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Brněnská 3797/29, 66902 Znojmo
4) **Za věcnou správnost obsahu smlouvy, realizaci a kontrolu plnění odpovídá:**

Jméno: Plachá Marie

Datum: 13. 6. 2018

Podpis: 

- 5) **Vypracováno – posouzeno právníkem:** Mgr. Alena Rybníčková

Podpis: 

Datum: 13. 6. 2018

zodpovědným za soulad smlouvy s obecně závaznými předpisy

- 6) **Projednáno s dotčenými odbory:**

odb. finanční, Štěpaník Marek, Ing.

Dne: 12. 6. 2018


Podpis: 

odb. investic a technických služeb, Bartušek Karel,
Ing.

Dne: 13. 6. 2018

Podpis: 

- 7) **Připomínky:**

- 8) **Výsledek projednání připomínek, stanovisko tajemníka MěÚ:** 

- 9) **Smlouva je na základě výběrového řízení: ano/ne**

- 10) **Projednáno v radě města:** Ano/Ne

č. usnesení: č. 141/2018, bod č. 7092, 4. 6. 2018

- 11) **Projednáno v zastupitelstvu města:** Ano/Ne

č. usnesení: 123/2017, bod č. 6137, 11. 12. 2017

- 12) **Smlouvu podepsal:**

podpis: 

dne: 14. 06. 2018

- 13) **Smlouva ze zákona zveřejněna:**

dne:

- 14) **Smlouva byla zveřejněna v Registru smluv Ministerstva vnitra dne:**

pod ID:

- 15) **Do centrální evidence přijato dne:**

převzal:

Obchodní podmínky zadavatele

Číslo smlouvy objednatele: 680/2018

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Jednatel ve věcech smluvních: Janem Groisem, MBA, starostou města

ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a tech. služeb

Radimem Držmíškem, odbor investic a tech. služeb

IČ: 00293881

DIČ: CZ00293881

povinný subjekt dle § 2 odst. zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv)

Daňový režim: plátce DPH

Bankovní spojení: KB Znojmo

Číslo účtu: 224741/0100

Zástupce ve věcech technických: Radim Držmíšek

TDS: KÁSTNER PROJEKT s. r. o., nám. Svobody 2029/14, Znojmo

2. Zhotovitel:

POZEMNÍ STAVBY s.r.o.

Sídlo: Brněnská 3797/29, 669 02 Znojmo

Zapsán: v OR u KS v Brně, v oddílu C, vložce 87460

Jednatel: Ing. Karel Kafka, Ing. Ondřej Šimeček, jednatele

IČ: 03935183

DIČ: CZ03935183

Daňový režim: plátce DPH

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Znojmo

Číslo účtu: 278652986/0300

Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Kafka

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 28.5.2018 podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie, dle Zásad a předpisů pro zadávání veřejných zakázek č. 3/2012, v aktuálním znění, na stavební práce s názvem „Stavební úpravy MŠ Loucká 624/7, Znojmo - Etapa 3. přístavba, odstranění stávající přístavby“.
3. Veškeré činnosti, kterých provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele kompletní dílo nazvané „Stavební úpravy MŠ Loucká 624/7, Znojmo - Etapa 3. přístavba, odstranění stávající přístavby“.

Specifikace a rozsah díla jsou stanoveny PD zpracovanou firmou KÄSTNER PROJEKT s.r.o., nám. Svobody 2029/14, 669 02 Znojmo, výkazem výměr, vyjádřeními dotčených orgánů, povolením stavby a dalšími podmínkami stanovenými v zadávacím řízení.

Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli PD, zhotovitel ji převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že požadované práce posoudil s odbornou péčí a že lze podle ní dílo provést v celém jeho rozsahu.

5. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla.

6. **Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále:**

- před zahájením provádění prací předložení plánu kontrolních prohlídek provádění díla,
- dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí předmětu díla,
- vytyčení inženýrských sítí a odpovědnost za jejich neporušení,
- zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací a uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím předmětu díla),
- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR,
- veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
- odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel,
- provedení všech případných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, předepsaných projektovou dokumentací, požadovaných stavebním nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených v dalších normách vztahujících se k provádění díla včetně pořizování protokolů zajištěných u akreditované zkušebny, to vše v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči.
- příprava potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla (**např. zábery veřejných prostranství, dopravní omezení apod.**). **Žádosti budou podány na jménem objednatele a zhotovitel nebude hradit poplatky.**
- Součástí plnění zakázky jsou náklady na zřízení záboru, zařízení staveniště, skládky materiálu, přístupů do nemovitostí a dopravní značení v celém průběhu stavebních prací.
- vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; předání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, které budou zabudovány do díla,
- uvést dotčené pozemky do původního stavu, včetně případných náhrad za škody způsobené stavební činností,
- **Předpoklad zařízení staveniště je areál MŠ. Prostor stavby a staveniště bude oplocen tak, aby bylo možné v MŠ provozovat společně s probíhající stavbou. Současně zhotovitel důkladně zajistí stávající průchod z budovy MŠ do demolované přístavby proti vniknutí.**

I. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení demolic: červen 2018

Termín zahájení přístavby: předpoklad od 2. 7. 2018 po vydání stavebního povolení

Termín zahájení vnitřních úprav: předpoklad od 2. 7. 2018 do 31. 8. 2018

Termín dokončení přístavby vč. souvisejících prací: do 12. 12. 2018

Nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 2 je harmonogram prací, který se zhotovitel zavazuje dodržovat.

2. Místem plnění díla je k. ú. Znojmo – město, p. č. 894, 895, Loucká 624/7, 669 02 Znojmo

II. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají maximální cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, která je cenou nejvýše přípustnou, a to ve výši

Celková cena díla bez DPH: 5 999 995,- Kč

K ceně bude připočteno DPH ve výši platné v době provádění stavby.

2. Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady na realizaci díla včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby uvedené v čl. II této smlouvy a z výzvy k podání nabídky.
3. Cena díla je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele; tato skutečnost nemá vliv na charakter sjednané ceny díla jakožto ceny pevné a nejvýše přípustné. Položkový rozpočet zhotovitele je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1.
5. Zhotovitel prohlašuje, že si v rámci podání své nabídky zkontroloval veškeré předané podklady, projektovou dokumentaci k provedení díla vč. výkazu výměr, a neshledal na těchto podkladech žádné zřejmé vady ani omyly. Zhotovitel dále prohlašuje, že je mu znám rozsah prací a výkonů požadovaných touto smlouvou o dílo a že jsou mu známy veškeré podstatné okolnosti pro řádné a včasné provedení díla. Zhotovitel při podpisu této smlouvy prohlašuje, že se důkladně seznámil s celou zadávací dokumentací předmětu díla podle této smlouvy, že proti ní nemá námitek a že s ní souhlasí. Vzhledem k této skutečnosti budou veškeré případné budoucí náklady vzniklé z důvodu omylu nebo chyby zhotovitele při zpracování cenové nabídky za provedení díla přičteny k tíži zhotovitele.
6. Zhotovitel prohlašuje, že cena díla je konečná a obsahuje veškeré náklady nutné pro řádné a včasné provedení předmětu díla dle čl. II. v potřebné kvalitě.
7. Cenu lze dodatečně změnit pouze v případě, pokud objednatel bude požadovat práce, které nejsou obsaženy ve výzvě k podání nabídky, anebo práce, které je nutné zhotovit pro řádné dokončení díla a nebylo možné je předvídat ani po odborném posouzení předaných podkladů. Ocenění dodatečných stavebních prací se bude řídit položkovým rozpočtem, který je přílohou této smlouvy, tzn. že dodatečné stavební práce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v tomto smluvním rozpočtu. Pokud rozpočet takovéto stavební práce (položky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je zpracován smluvní rozpočet. Pro ocenění takových dodatečných prací budou využity odpovídající položky z ceníku stavebních prací použitého pro zpracování nabídky. Jednotkové ceny těchto položek budou oproti aktuální cenové úrovni procentuálně upraveny podle schématu použitého zhotovitelem při zpracování smluvního rozpočtu (bude uplatněna průměrná odchylka od cenové hladiny použitého ceníku vyplývající ze smluvního rozpočtu). **Nerealizované práce nebudou fakturovány.**

III. Platební podmínky

1. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě faktur vystavovaných zhotovitelem. Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatel, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v daném kalendářním období (dále jen „zjišťovací protokol“). Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelům ve zjišťovacím protokolu.

2. Zhotovitel díla je z důvodu budoucích evidencí povinen fakturovat dílo samostatně dle ekonomického rozčlenění stavby dle vyhlášky č. 560/2006 Sb., - příloha č. 2

- S09 160 (investiční zdroje):

- stavbu, součást stavby, stavební část, popř. její příslušenství a zařadit ji dle CZ-CC samostatné věci movité (od 40.000,- Kč) a zařadit ji dle CZ-CPA
- vymezit dlouhodobý nehmotný majetek (cena od 60.000,- Kč) a dlouhodobý drobný nehmotný majetek (cena od 7.000,- Kč do 60.000,- Kč)
- soubor samostatných věcí movitých (nad 40.000,- Kč) určit hlavní věc souboru a zařadit ji dle CZ-CPA

- S 09 150 (provozní náklady):

- drobný dlouhodobý majetek (cena od 300,- Kč do 40.000,- Kč)
- provedené opravy a údržbu majetku dotčeného majetku
- ostatní materiál

3. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění) a ostatních předpisů (obchodní zákoník).
4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.
5. Splatnost faktur byla smluvními stranami dohodnuta na **30 dnů** ode dne doručení faktury objednateli. Objednatel je však oprávněn z každé faktury zhotovitele zadržet 10 % fakturované částky bez DPH (dále jen „pozastávka“). Pozastávku uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od předání a převzetí celého předmětu díla bez vad a nedodělků; pokud objednatel převezme předmět díla s vadami nebo nedodělků, tak do 30 dnů od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
6. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
7. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

IV. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí objednatel vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v době od uzavření této smlouvy do termínu zahájení provádění díla sjednaného v této smlouvě, vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště, a to vždy alespoň tři pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve výzvě dle předchozí věty na staveniště dostavit a staveniště od objednatele převzít. V případě, že zhotovitel nebude vyzván objednatel k převzetí staveniště, smluvní strany se dohodly, že objednatel předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel staveniště od objednatele převezme v termínu zahájení provádění díla sjednaném v této smlouvě.

3. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíší objednatel i zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.
5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
7. Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do 3 dnů od předání předmětu díla objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise o odstranění vad a nedodělků.

V. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
2. Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění díla též den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. Za objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku technický dozor stavebníka, přičemž technický dozor stavebníka si ponechává v průběhu provádění díla druhou kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení provádění díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů.

VI. Změny díla

1. Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, změna ceny či doba plnění díla) musí být dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. V případech, kdy změna díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením vydaného příslušným stavebním úřadem.
2. Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému zástupci stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku.
3. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.

4. V případě, že některé práce sjednané touto smlouvou nebudou zhotovitelem provedeny, bude o jejich cenu snížena celková cena díla na základě dodatku ke smlouvě. Nedílnou součástí dodatku bude příloha obsahující specifikaci neprovedených položek.

VII. Provádění díla

1. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektovou dokumentací, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů.
2. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně objednatel pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele.
3. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou zajištění zvláštní užívání komunikací, označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.
4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to písemně (myslí se tím i elektronicky) s následným zápisem ve stavebním deníku 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
5. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým subdodavatelem pouze v intencích seznamu subdodavatelů vč. rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku; předložený seznam je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatel v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatel; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatel a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.
7. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.
9. Zástupce zhotovitele (vedoucí stavby) je povinen spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor vykonáván.
10. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“).
11. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

VIII. Odpovědnost za škodu; nebezpečí škody na věci

1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající dvojnásobku ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného předmětu díla.
2. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby předání staveniště zpět objednateli.

IX. Předání předmětu díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo řádným ukončením díla a jeho předáním objednateli.
2. Objednatel převezme řádně ukončený předmět díla na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně 7 dní před stanoveným termínem předání a převzetí. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo vykazující pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání díla a jeho provozu.
3. O předání a převzetí předmětu díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen předat objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů), zejména:
 3. kopii ověřené projektové dokumentace doplněnou o výkresy provedených odchylek v takové formě, aby byla přehledná a srozumitelná; dokumentace bude po jednotlivých částech opatřena razítkem a podpisem zhotovitele včetně textu nebo razítka „Dokumentace skutečného provedení stavby“,
 4. zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek,
 5. originál stavebního deníku,
 6. dokumenty dokladující kvalitu díla, tj. atesty, prohlášení o shodě na použité materiály, atd.,
 7. doklady o nakládání s odpady,
 8. doklady, jejichž zajištění je vyžadováno stavebním povolením a doklady, bez nichž nebude vydán kolaudační souhlas,
 9. další doklady dle čl. II. této smlouvy.
5. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla.
6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.
7. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost v souvislosti s kolaudací předmětu díla a zavazuje se zúčastnit kolaudace předmětu díla v místě plnění.

X. Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na předmětu díla vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby 60 měsíců od data převzetí předmětu díla objednatel. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělky zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.

3. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla bude po záruční dobu způsobilý pro použití ke smlouvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smlouvené, jinak obvyklé vlastnosti.
4. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do **10 dnů** od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady **do 24 hodin** od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky na číslo pracovníka zhotovitele 603 865 554 a následně potvrzeno písemnou formou.
5. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
6. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
7. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

XI. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepředá předmět díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 10.000,- Kč) za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený v harmonogramu prací, termíny sjednané s objednatelům v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelům, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a vadu.
5. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 3.000,- Kč) za každý započatý den prodlení až do doby úplného vyklizení staveniště.
6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ.
7. V případě, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 4.000,- Kč) za každý zjištěný případ.
8. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti provádět dílo subdodavatelsky pouze osobami uvedenými v seznamu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 20.000,- Kč) za každého zjištěného subdodavatele neuvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.
9. Nárok na náhradu škody není smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě dotčen.
10. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 10. pokud zhotovitel ne zahájí provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III této smlouvy,
 11. prodloužení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III této smlouvy delší než 30 dnů
 12. provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací.
3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „URS“ platnými v době provádění díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.
4. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na předmětu díla, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady objednatele.

XIII. Závěrečná ustanovení


1. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění.
2. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města dne 4. 6. 2018, usnesením č. 141/2018, bodem č. 7092.
3. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
4. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplacené, jakoukoli svou pohledávku, i nesplacenou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
5. Pokud jakákoliv část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.
6. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
7. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.
8. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.
9. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
10. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
11. Smlouva je vyhotovena v 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto **přílohy**:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Harmonogram prací


Příloha č. 3 – Seznam subdodavatelů

Ve Znojmě dne: 14. 06. 2018
Za objednatele:


Město Znojmo
Jan Grois, MBA
starosta

MĚSTO ZNOJMO
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
-1-

Ve Znojmě dne:
Za zhotovitele:


POZEMNÍ STAVBY s.r.o.
Ing. Karel Kafka, Ing. Ondřej Šimeček
jednatele

POZEMNÍ STAVBY s.r.o.
Brněnská 3797/29
669 02 Znojmo
IČ: 03935183
DIČ: CZ03935183
-1-

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2018/32** **Stavební úpravy MŠ Loucká 624/7, Znojmo**

Objednatel: **Město Znojmo** IČO: **00293881**
Obroková 1/12 DIČ: **CZ00293881**
66902 **Znojmo**

Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o.** IČO: **03935183**
Brněnská 3797/29 DIČ: **CZ03935183**
66902 **Znojmo**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			3 591 030,14
PSV			1 885 980,92
MON			522 984,17
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 999 995,23

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 999 995,23 CZK
Základní DPH	21 %	1 259 999,00 CZK

Zaokrouhlení

-0,23 CZK


Cena celkem s DPH


7 259 994,00 CZK

v

dne

11.6.2018


 Za zhotovitele


 Za objednatele

POZEMNÍ STAVBY s.r.o.
 Brněnská 3797/29
 669 02 Znojmo -1-
 IČ: 03935183
 DIČ: CZ03935183

MĚSTO ZNOJMO
 Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
 -1-

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Přístavba elektro	0	448 079	94 097	542 176	7
1	Přístavba - elektroinstalace	0	448 079	94 097	542 176	7
02	Venkovní elektro přípojka	0	107 904	22 660	130 564	2
1	Venkovní el. přípojka	0	107 904	22 660	130 564	2
03	Odstranění přístavby	0	209 778	44 053	253 831	3
1	Odstranění přístavby	0	209 778	44 053	253 831	3
04	Odstranění spojovacího krčku	0	102 164	21 454	123 619	2
1	Odstranění spojovacího krčku	0	102 164	21 454	123 619	2
05	Obnova vstupu + potravinový výtah	0	221 920	46 603	268 523	4
1	Obnova vstupu + potravinový výtah	0	221 920	46 603	268 523	4
06	Otopná soustava	0	222 800	46 788	269 588	4
1	Otopná soustava, výpis materiálu, polož	0	222 800	46 788	269 588	4
07	Přístavba	0	4 687 350	984 344	5 671 694	78
1	Přístavba	0	4 687 350	984 344	5 671 694	78
Celkem za stavbu		0	5 999 995	1 259 999	7 259 994	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			199 198,85	3
2	Základy, zvláštní zakládání	HSV			365 825,69	6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			947 945,36	16
4	Vodorovné konstrukce	HSV			308 579,94	5
5	Komunikace	HSV			146 853,72	2
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			174 183,23	3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			170 589,90	3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			204 264,92	3
64	Výplně otvorů	HSV			143 672,00	2
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			15 551,00	0

	Přípočty	6 528,00	HSV		6 528,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	36 683,49	HSV		36 683,49	1
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	11 085,25	HSV		11 085,25	0
96	Bourání konstrukcí	95 830,49	HSV		95 830,49	2
97	Prorážení otvorů	114 465,10	HSV		114 465,10	2
V1	Vybavení	647 467,00	HSV		647 467,00	11
711	Izolace proti vodě	46 095,81	PSV		46 095,81	1
712	Živičné krytiny	119 692,70	PSV		119 692,70	2
713	Izolace tepelné	235 453,37	PSV		235 453,37	4
721	Vnitřní kanalizace	71 701,00	PSV		71 701,00	1
722	Vnitřní vodovod	89 745,30	PSV		89 745,30	1
725	Zařizovací předměty	81 793,48	PSV		81 793,48	1
730	Ústřední vytápění	222 800,00	PSV		222 800,00	4
762	Konstrukce tesařské	4 052,18	PSV		4 052,18	0
763	Dřevostavby	388 353,34	PSV		388 353,34	6
764	Konstrukce klempířské	38 672,07	PSV		38 672,07	1
766	Konstrukce truhlářské	234 122,37	PSV		234 122,37	4
767	Konstrukce zámečnické	177 359,94	PSV		177 359,94	3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	46 296,32	PSV		46 296,32	1
776	Podlahy povlakové	91 340,88	PSV		91 340,88	2
781	Obklady keramické	38 502,16	PSV		38 502,16	1
M21	Elektromontáže	453 284,00	MON		453 284,00	8
M46	Zemní práce při montážích	69 700,17	MON		69 700,17	1
D96	Přesun suti a vybouraných hmot	2 306,20	PSU		2 306,20	0
Cena celkem		5 999 995,23				100

ROZPOČET

Položkový rozpočet

S:	2018/32	Stavební úpravy MŠ Loucká 624/7, Znojmo
O:	01	Přístavba elektro
R:	1	Přístavba - elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				448 079,00
1	01	Přístavba - elektroinstalace, viz samostatný rozpočet	kpl.	1,00000	448 079,00	448 079,00

Položkový rozpočet

S:	2018/32	Stavební úpravy MŠ Loucká 624/7, Znojmo
O:	02	Venkovní elektro přípojka
R:	1	Venkovní el. přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				8 006,54
1	162701102	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 7000 m	m3	6,86000	188,00	1 289,68
2	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	6,86000	251,00	1 721,86
3	120901121	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3	1,00000	4 995,00	4 995,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				9 800,00
4	460510322	Chráníčka kabelová dělená KOPOHALF, DN 160 mm	m	49,00000	200,00	9 800,00
Díl: 5		Komunikace				13 660,00
5	591141111	Kladení dlažby velké kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	20,00000	683,00	13 660,00
Díl: 90		Přípočty				6 528,00
6	900	HZS, Práce v tarifní třídě 8	h	16,00000	408,00	6 528,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				34 471,00
7	970241300	Řezání prostého betonu hl. řezu 300 mm	m	4,40000	1 380,00	6 072,00
8	V1-1	Vodič FI 30 V4A 30X3,5	m	49,00000	433,00	21 217,00
9	V1-2	Vodič z nereozové oceli Rd8 , V4A	m	49,00000	45,00	2 205,00
10	V1-3	Vodič S/ 2x M8 , litina zemnicí pásek - drát	m	10,00000	434,00	4 340,00
11	V1-4	Fólie výstražná z PVC, do šířky 200 mm, D+M	m	49,00000	13,00	637,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				4 250,00
12	767999801	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg	kg	50,00000	43,00	2 150,00
13	767995104	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	50,00000	42,00	2 100,00
Díl: M21		Elektromontáže				5 205,00
14	210100055R-v	Kabelové vedení NN v zemi,	m	49,00000	45,00	2 205,00
15	141	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%	1 000,00000	3,00	3 000,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				25 983,46
16	460010023	Vytýčení kabelové trasy ve volném terénu, délka trasy do 100 m	km	0,49000	1 594,00	781,06
17	460030052	Vytrhání kostek velkých, lože MC, zalité spáry	m2	20,00000	171,00	3 420,00
18	460200153	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3	m	49,00000	77,00	3 773,00
19	460570153	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	49,00000	50,00	2 450,00
20	V1-3	Úprava povrchu	m2	30,00000	112,00	3 360,00
21	460620006	Osetí povrchu trávou	m2	30,00000	17,00	510,00
22	460620031	Vyčištění štěrkového lože	m2	4,00000	67,00	268,00
23	460650015	Podkladová vrstva ze štěrkopísku, rozprostření a zhutnění	m3	2,60000	569,00	1 479,40
24	460680031	Průraz zdí v kamenné zdi tloušťky 15 cm, plochy do 0,09 m2	kus	2,00000	332,00	664,00
25	460510022	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 15 cm	m	1,00000	262,00	262,00
26	460680043	Průraz zdí v betonové zdi tloušťky 45 cm	kus	1,00000	1 787,00	1 787,00
27	460921102	Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod	kus	4,00000	4,00	16,00
28	V1-1	Odstranění dřevitého porostu	ks	4,00000	321,00	1 284,00
29	V1-2	Zřízení kabelového lože, D+M	m	49,00000	121,00	5 929,00

Položkový rozpočet

S:	2018/32	Stavební úpravy MŠ Loucká 624/7, Znojmo
O:	03	Odstranění přístavby
R:	1	Odstranění přístavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 37 987,50						
1	411900001	Demontáž trámového stropu vč. dřevěného záklopu tepelné izolace a podhledu	m2	50,65000	750,00	37 987,50
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 10 370,40						
2	630900020	Vybourání pochozí vrstvy "likusáku" vč. dřevěného záklopu	m2	44,70000	232,00	10 370,40
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 8 353,00						
3	9001	Odpojení přístavby od plynu, elektro, vody a topení	kpl	1,00000	2 253,00	2 253,00
4	9002	Rozřezání ocelového roštu "likusáku" ocelové profily I 160	ks	10,00000	610,00	6 100,00
Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 4 023,00						
5	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	44,70000	90,00	4 023,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí 70 572,42						
6	968061112	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 1140x1200 mm	kus	4,00000	7,00	28,00
7	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2 1140x1200 mm	m2	5,47200	116,00	634,75
8	961100013	Bourání základů ze zdiva cihelného	m3	10,15000	2 235,00	22 685,25
9	96001	Příplatek za práci s azbestem-balení,nakládka příprava a úlid pracoviště,prostředky osob.ochrany	m2	173,20600	70,00	12 124,42
10	96002	Poplatek za likvidaci azbestu vč. potvrzení o likvidaci (FCC Znojmo)	t	15,00000	2 250,00	33 750,00
11	96003	Přemístění plechového přístřešku v rámci pozemku mateřské školy	ks	1,00000	1 350,00	1 350,00
Díl: 97 Prorážení otvorů 44 701,60						
12	978042210	Odstranění KZS minerál.izolace tl.100mm bez omítky	m2	64,00000	121,00	7 744,00
13	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km FCC Únanov	t	31,32000	175,00	5 481,00
14	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km FCC Únanov	t	219,24000	14,00	3 069,36
15	979081111R10	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km ZEPIKO	t	18,27000	175,00	3 197,25
16	979081121R10	Příplatek k odvozu za každý další 1 km ZEPIKO	t	127,89000	14,00	1 790,46
17	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	49,59000	231,00	11 455,29
18	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	297,54000	26,00	7 736,04
19	003	Poplatek za skládku	Kč	31,32000	135,00	4 228,20
Díl: 712 Živičné krytiny 6 432,55						
20	712300010	Odstranění povlakové krytiny dvouvrstvé, z asfaltových pásů	m2	50,65000	127,00	6 432,55
Díl: 721 Vnitřní kanalizace 123,00						
21	721210822	Demontáž střešní vpustí DN 100	kus	1,00000	123,00	123,00
Díl: 762 Konstrukce tesarské 2 732,58						
22	762111811	Demontáž stěn z hranolků, fošen nebo latí	m2	71,91000	38,00	2 732,58
Díl: 764 Konstrukce klempířské 1 039,35						
23	764900060	Demontáž oplechování zdí	m	25,35000	41,00	1 039,35
Díl: 766 Konstrukce truhlářské 23 442,66						
24	766411821R10	Demontáž dřevocementových desek	m2	71,91000	138,00	9 923,58
25	766411821R20	Demontáž dřevostěpkových desek	m2	71,91000	138,00	9 923,58
26	766411822	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	143,82000	25,00	3 595,50

Položkový rozpočet

S:	2018/32	Stavební úpravy MŠ Loucká 624/7, Znojmo
O:	04	Odstranění spojovacího krčku
R:	1	Odstranění spojovacího krčku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
1	411900001	Demontáž trámového stropu vč. dřevěného záklopu tepelné izolace a podhledu	m2	25,15000	749,00	18 837,35
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
2	630900030	Vybourání dlažby a podkladního betonu, tloušťka 15 cm	m2	21,73000	727,00	15 797,71
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						
3	9001	Odpojení od plynu, elektro, vody a topení	kpl	1,00000	2 250,00	2 250,00
4	9002	Demontáž ocelového přístřešku a zábradlí u stávajícího vstupu, vč. odvozu	kpl	1,00000	4 948,00	4 948,00
Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav.						
5	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m přestěhování do sklepních prostor	m2	21,73000	90,00	1 955,70
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
6	968083002	Vybourání plastových oken do 2 m2	m2	3,48000	168,00	584,64
7	968096001	Bourání parapetů plastových š. do 20 cm	m	2,40000	29,00	69,60
8	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1,00000	12,00	12,00
9	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,02000	181,00	365,62
10	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	10,20600	625,00	6 378,75
11	961100013	Bourání základů ze zdiva cihelného	m3	5,00000	2 237,00	11 185,00
Díl: 97 Prorážení otvorů						
12	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km FCC Únanov	t	31,18000	175,00	5 456,50
13	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km FCC Únanov	t	218,26000	14,00	3 055,64
14	979081111R10	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km ZEPIKO	t	8,58000	175,00	1 501,50
15	979081121R10	Příplatek k odvozu za každý další 1 km ZEPIKO	t	60,06000	14,00	840,84
16	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	39,76000	231,00	9 184,56
17	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	238,56000	26,00	6 202,56
18	979990101	Poplatek za skládku sutí	t	31,18000	270,00	8 418,60
Díl: 712 Živičné krytiny						
19	712300010	Odstranění poviakové krytiny dvouvrstvé, z asfaltových pásů	m2	25,15000	127,00	3 194,05
Díl: 725 Zatizovací předměty						
20	725650805	Demontáž těles otopných plynových podokenních (radiátor)	soubor	2,00000	213,00	426,00
Díl: 764 Konstrukce klempířské						
21	764900060	Demontáž oplechování zdí	m	12,50000	41,00	512,50
22	764900040	Demontáž odpadních trub (zpětná montáž po výstavbě nové přístavby)	m	7,00000	141,00	987,00

Položkový rozpočet

S	2018/32	Stavební úpravy MŠ Loucká 624/7, Znojmo
O	05	Obnova vstupu + potravinový výtah
R	1	Obnova vstupu + potravinový výtah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				29 377,19
1	310100011	Zazdívká otvorů ve zděvu, ker. zděvo tl. 60 cm omítka vápencementová, malba, vč. zapravení, tloušťky 60 cm	m2	6,84880	3 967,00	27 169,19
2	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	8,00000	276,00	2 208,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				11 465,60
3	430000000	Stupeň betonový 32 x 14 cm, včetně bednění (u obnovovaného vstupu)	m	13,00000	848,00	11 024,00
4	998011001R10	Přesun hmot pro vodorovné konstrukce	t	1,60000	276,00	441,60
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				5 106,55
5	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m (přestěhování skříněk z 1.08 do 2.NP)	m2	21,73000	235,00	5 106,55
Díl: 96		Bourání konstrukcí				6 662,46
6	968083022	Vybourání plastových plných dveří pl.nad 2 m2	m2	3,67500	169,00	621,08
7	968083003	Vybourání plastových oken do 4 m2	m2	2,15800	131,00	282,70
8	968062247	Vybourání původních dřevěných vstupních dveří nad 4 m2	m2	7,00000	271,00	1 897,00
9	962032231	Bourání zídek u stávajícího vstupu	m3	0,56000	653,00	365,68
10	963042819R10	Bourání schodišťových stupňů betonových (u obnovovaného vstupu)	m	13,00000	184,00	2 392,00
11	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových (u rušeného vstupu)	m	6,00000	184,00	1 104,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				13 252,00
12	725001V	Čistící zóna (1.03), 3,2x2 m D+M	ks	1,00000	13 252,00	13 252,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				153 750,04
13	767720010	Hliníkové vstupní dveře dvoukřídle horní a boční světlíky, D+M	m2	7,50000	20 451,00	153 382,50
14	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,34000	1 081,00	367,54
Díl: D96		Přesun sutí a vybouraných hmot				2 306,20
15	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,60000	242,00	629,20
16	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	13,00000	27,00	351,00
17	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,60000	183,00	475,80
18	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7,80000	15,00	117,00
19	979990101	Poplatek za sklád.sutí	t	2,60000	282,00	733,20

Položkový rozpočet

S	2018/32	Stavební úpravy MŠ Loucká 624/7, Znojmo
O	06	Otopná soustava
R	1	Otopná soustava, vypis materiálu, položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 730		Ústřední vytápění				222 800,00
1	73001.32	Otopná soustava, viz.samostatný rozpočet	kpl	1,00000	222 800,00	222 800,00

Položkový rozpočet

S:	2018/32	Stavební úpravy MŠ Loucká 624/7, Znojmo
O:	07	Přístavba
R:	1	Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	113106231	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	125,40000	43,00	5 392,20
2	132101401	Hloubený výkop pod základy v hor.2	m3	72,79850	1 050,00	76 438,43
3	132101401	Hloubený výkop pod základy v hor.2	m3	23,02890	1 050,00	24 180,35
4	139600011	Ruční výkop pro okapový chodník hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m	m3	6,36000	1 031,00	6 557,16
5	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	95,82740	38,00	3 641,44
6	132200112	Hloubení zapaž.rýh šířky do 200 cm v hornině 1-4, pažení, odvoz 1 km, uložení na skládku	m3	47,35500	1 074,00	50 859,27
7	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	67,65000	24,00	1 623,60
8	181101102	Úprava pláňe v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	227,20500	11,00	2 499,26
9	175100020	Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 5 km	m3	10,40000	1 054,00	10 961,60
10	182001111	Terénní úpravy vč.oseť travou	kpl	1,00000	9 039,00	9 039,00
Díl: 2 Základy, zvláštní zakládání						
11	273320140	Základová deska ŽB z betonu C 20/25, vč.bednění s vloženou kari sítí pr. 5 mm, oka 150x150 mm	m3	24,53990	7 859,00	192 859,07
12	274310030	Základový pas z betonu C 16/20, vč. bednění, štěrkopískový podklad 10 cm	m3	25,25600	4 928,00	124 461,57
13	274272150	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 40 cm, výplň tvárním betonem C 16/20	m2	33,82500	1 434,00	48 505,05
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
14	311237643	Zdivo HELUZ FAMILY 2in1 brouš. P8, tl.44 cm, celopl	m2	148,81800	2 712,00	403 594,42
15	311237542	Zdivo broušené, tl. 30 cm, lepidlo (výťahová šachta)	m2	15,16000	821,00	12 446,36
16	311237532	Zdivo atiky broušené, tl. 25 cm, lepidlo	m2	13,22500	682,00	9 019,45
17	417320030RA1	Ztužující věnec ŽB beton C 20/25, 25 x 11,5 cm bednění, výztuž 90 kg/m3 (atika)	m	26,45000	757,00	20 022,65
18	342247133	Příčky z keramických cihel na maltu MVC 5 tl. 140 mm	m2	57,97720	572,00	33 162,96
19	317167213	Překlád Heluz vysoký, nosný 23,8/7/175 cm	kus	60,00000	469,00	28 140,00
20	317167212	Překlád Heluz vysoký, nosný 23,8/7/150 cm	kus	6,00000	382,00	2 292,00
21	311230050	Zdivo atiky keramické, tloušťka 25 cm	m3	3,31880	3 905,00	12 959,91
22	3001V	Posuvná příčka, kombinace laminátových desek a plexiskla z 5-ti dílů, vč. kolejnice, D+M	m2	30,19200	12 273,00	370 546,42
23	3002V	Příčky z desek dřevocementových tl. 35 mm příčky mezi WC, D+M	m2	3,00000	2 378,00	7 134,00
24	998011001R10	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	68,75000	280,00	19 250,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
25	417351215	Bednění věnců věncovkou	m	44,98000	254,00	11 424,92
26	713130010	Izolace tepelná EPS tloušťka 10 cm	m2	44,98000	247,00	11 110,06
27	417320030	Ztužující věnec ŽB beton C 20/25, 26 x 25 cm bednění, výztuž 90 kg/m3	m	44,86000	757,00	33 959,02
28	430320030	Schodišťová konstrukce ŽB beton C 16/20, bednění, výztuž 120 kg/m3	m3	0,92250	25 470,00	23 496,08
29	417320030	Ztužující věnec atiky ŽB beton C 20/25, 25x11,5 cm bednění, výztuž 90 kg/m3, ve spádu 5%	m	26,55000	817,00	21 691,35
30	60725012	Deska dřevostěpková OSB 3 N tl. 15 mm kotveno po cca 1 m ocel.šrouby s plast.hmoždinkou	m2	17,83750	312,00	5 565,30
31	342280060	Podhled zavěšený z desek sádrokartonových, ocel. nosná kce, deska protipož. 12,5 mm, omítka	m2	138,84000	849,00	117 875,16
32	998011001	Přesun hmot pro vodorovné konstrukce	t	19,17000	280,00	5 367,60

Položkový rozpočet

S	2018/32	Stavební úpravy MŠ Loucká 624/7, Znojmo
O	07	Přístavba
R	1	Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 5 Komunikace						
33	583419003	Kamenivo drcené frakce 32/63 B Jiho-moravský kraj (okapový chodník)	t	25,14000	356,00	8 949,84
34	596811111	Kladení dlaždic betonových 50/50/5 cm ložná vrstva fr. 4-8 mm po zhutnění tl. 50 mm, D+M	m2	20,95000	458,00	9 595,10
35	289970111	Vrstva geotextilie 300g/m2 (okapový chodník), D+M	m2	25,14000	93,00	2 338,02
36	916561111	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/20 cm	m	41,90000	185,00	7 751,50
37	174100050	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkodrtí (okapový chodník)	m3	20,95000	661,00	13 847,95
38	564851111	Podklad z drceného kameniva po zhutnění tl. 15 cm frakce 8-16 mm (terasa)	m2	56,16800	169,00	9 492,39
39	564851111R01	Podklad z drceného kameniva po zhutnění tl. 15 cm frakce 16-32 mm (terasa)	m2	56,16800	158,00	8 874,54
40	591050020	Terasa z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek fr. 4-8 mm, tl.30 mm, dlažba přírodní tloušťka 8 cm	m2	56,16800	1 288,00	72 344,38
Díl: 60 Úpravy povrchů, omítky						
41	602011112	Omítka jádrová Cemix 082, ručně, tloušťka vrstvy 10 mm	m2	275,47300	185,00	50 962,51
42	612420016	Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková, montáž a demontáž pomocného lešení	m2	275,47300	360,00	99 170,28
43	784450020	Malba ze směsi Remal, penetrace 1x, bílá 2x	m2	275,47300	69,00	19 007,64
44	998713101R0V	Přesun hmot pro úpravy povrchů	t	18,01000	280,00	5 042,80
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						
45	622311510	Izolace nadzákladového zdiva XPS tl. 50 mm	m2	34,83750	443,00	15 433,01
46	711212312	Penetrace podkladu vš. výtahové šachty	m2	211,86750	68,00	14 406,99
47	602016112	Omítka stěn jádrová, ručně tloušťka vrstvy 15 mm	m2	206,72410	222,00	45 892,75
48	711212312R00	Penetrace podkladů pod štuk	m2	206,72410	68,00	14 057,24
49	602015172	Omítka štuková vnější štuk ručně tl.2 mm	m2	206,72410	121,00	25 013,62
50	622471312	Nátěr stěn barvou disperzní složitost 1, 2	m2	206,72410	142,00	29 354,82
51	55392551AR	Profil rohový AL s tkaninou 2 m (výtahová šachta)	m	4,79500	12,00	57,54
52	622300036	KZS s polystyrenem, plocha bez otvorů, budovy do 6 m, desky fasádní polystyren EPS-F tl. 100 mm, lešení	m2	5,14350	974,00	5 009,77
53	622472132	Omítka stěn vnější z MS akrylátová slož. II. ručně (výtahová šachta)	m2	5,14350	739,00	3 801,05
54	602011202R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky (výtahová šachta)	m2	5,14350	57,00	293,18
55	622481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu BEK	m2	5,14350	183,00	941,26
56	602011202	Podklad pod marmolit (sokl)	m2	28,12000	57,00	1 602,84
57	622432111	Omítka stěn dekorativní -marmolit jemnozrná (sokl)	m2	28,12000	413,00	11 613,56
58	620991121	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	33,13500	39,00	1 292,27
59	998713101R0V	Přesun hmot pro úpravy povrchů	t	6,50000	280,00	1 820,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
60	631571004	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I	m3	145,59700	1 081,00	157 390,36
61	631312611	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20, vyztužená ocelovými vlákny 30 kg / m3	m3	5,68390	3 643,00	20 706,45
Díl: 64 Výplně otvorů						
62	642940014	Dveře jednokřídlové 80/197, překlad, zárubeň, práh dřevěné hladké plné, D+M	kus	1,00000	6 241,00	6 241,00
63	642940016	Dveře jednokřídlové 90/197, překlad, zárubeň, práh dřevěné hladké plné, D+M	kus	1,00000	6 279,00	6 279,00

Položkový rozpočet

S: 2018/32 Stavební úpravy MŠ Loucká 624/7, Znojmo

O: 07 Přístavba

R: 1 Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
64	642941111	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva, jednostranné pouzdro 800/1970 mm	kus	1,00000	7 545,00	7 545,00
65	64294001401V	Dveřní křídlo pro posuvné dveře 80/197 vč. zárubně a překladu, dřevěné hladké pině, D+M	kus	1,00000	8 420,00	8 420,00
66	648991113	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm	m	15,00000	327,00	4 905,00
67	648991111	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 150 mm	m	15,00000	262,00	3 930,00
68	64001V	Světlik s kopulí elektricky ovládaný (např. VELUX) 900x1200, vč. rolety a lemování, D+M	ks	2,00000	53 176,00	106 352,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
69	941941031	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	263,91000	51,00	13 459,41
70	941941192	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	527,82000	26,00	13 723,32
71	941941831	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	263,91000	36,00	9 500,76
Díl: 97 Prorážení otvorů						
72	973031151	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2	m3	0,19600	3 226,00	632,30
Díl: 711 Izolace proti vodě						
73	711140012	Izolace proti zemní vlhkosti a radonu přitavená, např. Bitagit	m2	177,48930	221,00	39 225,14
74	711001V	Očištění základového zdiva stávajícího objektu v místě nové přístavby	m2	20,80000	65,00	1 352,00
75	711002V	Montáž nopové fólie (svisle)	m2	20,80000	63,00	1 310,40
76	28323116	Fólie nopová DEKDREN N8 tl. 0,6 mm š. 1500 mm	m2	23,92000	46,00	1 100,32
77	711003V	Ukončovací lišta (kotvici), D+M	m	15,45000	141,00	2 178,45
78	998711101	Přesun hmot pro živичné krytiny výšky do 6 m	t	1,10000	845,00	929,50
Díl: 712 Živičné krytiny						
79	712391171	Povlaková krytina střeš do 10°, podklad. textlie	m2	175,27080	39,00	6 835,56
80	69370503	Geotextilie 200 g/m2 do 6 m	m2	210,32500	13,00	2 734,23
81	712361703	Povlaková krytina střeš do 10°, fólií lepenou	m2	175,27080	344,00	60 293,16
82	28322103A	Fólie Fatrafol 810 tl.1,5, š. 1300 mm střešní šedá	m2	210,32500	180,00	37 858,50
83	712391171	Povlaková krytina střeš do 10°, podklad. textlie	m2	2,88000	39,00	112,32
84	69370503	Geotextilie 200 g/m2 do 6 m	m2	3,45600	13,00	44,93
85	712361703	Povlaková krytina střeš do 10°, fólií lepenou	m2	2,88000	344,00	990,72
86	28322103A	Fólie Fatrafol 810 tl.1,5, š. 1300 mm střešní šedá - šachta	m2	3,45600	180,00	622,08
87	998711101	Přesun hmot pro živичné krytiny výšky do 6 m	t	0,68000	845,00	574,60
Díl: 713 Izolace tepelné						
88	713120090	Izolace tepelná podlah položení, materiál ve specifikaci	m2	142,09680	57,00	8 099,52
89	28375704	Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm	m3	19,89360	1 941,00	38 613,48
90	713120080	Separací fólie PE	m2	142,09680	33,00	4 689,19
91	713141311	Izolace tepelná střeš, EPS s asf. pásem, na kotvy	m2	320,78510	224,00	71 855,86
92	28376784	Tepelná izolace střeš EPS 100S Stabil tl. 100 mm, střešní	m2	156,63130	318,00	49 808,75
93	28376786	Tepelná izolace střeš EPS 100S Stabil tl. 140 mm, střešní	m2	156,38380	382,00	59 738,61
94	283767822R	Tepelná izolace střeš EPS 100S Stabil tl. 70 mm	m2	5,40000	312,00	1 684,80
95	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	1,21000	796,00	963,16
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						
96	721100012	Kanalizace vnitřní, PVC, D 125 mm, zemní práce	m	29,50000	1 053,00	31 063,50

Položkový rozpočet

S:	2018/32	Stavební úpravy MŠ Loucká 624/7, Znojmo
O:	07	Přístavba
R:	1	Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
97	721100011	Kanalizace vnitřní, PVC, D 110 mm, zemní práce	m	22,00000	961,00	21 142,00
98	72110001101V	Kanalizace vnitřní, PVC, D 75 mm, zemní práce	m	9,00000	939,00	8 451,00
99	721200001	Kanalizace vnitřní připojovací, PP, D 50x1,8 mm	m	5,00000	208,00	1 040,00
100	28651701AR	Odbočka kanalizační KGEA 125/ 110/45° PVC D+M	kus	2,00000	195,00	390,00
101	28651701AR2	Odbočka kanalizační KGEA 125/ 75/45° PVC D+M	kus	1,00000	198,00	198,00
102	28651702AR	Odbočka kanalizační KGEA 125/ 125/45° PVC D+M	kus	1,00000	195,00	195,00
103	721194105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	7,00000	150,00	1 050,00
104	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	52,00000	20,00	1 040,00
105	28651701AR3	Odbočka kanalizační KGEA 125/ 50/45° PVC D+M	kus	1,00000	217,00	217,00
106	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	11,75000	578,00	6 791,50
Díl: 722 Vnitřní vodovod						
107	722200001RA1	Vodovod, potrubí polyetylenové D 25 x 3,5 mm (studená), vč. izolace D+M	m	70,60000	583,00	41 159,80
108	722200001	Vodovod, potrubí polyetylenové D 25 x 4,2 mm (teplá), vč. izolace, D+M	m	70,60000	583,00	41 159,80
109	722001	Úprava vodovodního potrubí pro připojení WC a umyvadla pro zaměstnance	kpl	1,00000	2 835,00	2 835,00
110	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	70,60000	26,00	1 835,60
111	722280106	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	70,60000	12,00	847,20
112	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,10000	529,00	52,90
113	722002	Rozbor vody	kpl	1,00000	1 855,00	1 855,00
Díl: 725 Zařizovací předměty						
114	725100006	Klozet kombi keramický se spodním odpadem včetně sedátka a poklopu v bílé barvě, D+M	kus	1,00000	5 309,00	5 309,00
115	725100001RA1	Umyvadlo závěsné keramické baterie, zápachová uzávěrka, D+M	kus	1,00000	3 754,00	3 754,00
116	725100002	Dřez jednoduchý zápusťný s odkapávačem nerez, baterie stojánková, zápachová uzávěrka	kus	1,00000	4 371,00	4 371,00
117	725012121	Klozet dětský samostatně stojící včetně sedátka a poklopu v bílé barvě, D+M	soubor	6,00000	3 774,00	22 644,00
118	725001V	Madlo pevné a sklopné 800 mm, nerez	kpl	1,00000	4 662,00	4 662,00
119	725100001RA11	Umyvadlo keramické dětské, baterie stojánková páková, zápachová uzávěrka, D+M	kus	5,00000	3 341,00	16 705,00
120	725860212	Sifon umyvadlový HL134.0 pod omítku	kus	6,00000	932,00	5 592,00
121	725860202	Sifon dřezový HL100G, D 40, 50 mm, 6/4"	kus	1,00000	433,00	433,00
122	725100001RA12	Umyvadlo zdravotní dětské, baterie stojánková páková, zápachová uzávěrka, D+M	kus	1,00000	4 490,00	4 490,00
123	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,26000	598,00	155,48
Díl: 762 Konstrukce tesařské						
124	762330012	Dřevěný trám (šachta) hranoly 14 x 14 cm, včetně dodávky	m	3,40000	373,00	1 268,20
125	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,04000	1 285,00	51,40
Díl: 763 Dřevostavby						
126	763100001	Montáž a výroba střešních vazníků, příhradový vazník	m	168,50000	1 540,00	259 490,00
127	60725016R	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 22 mm ve 2 vrstvách, D+M	m2	309,88760	376,00	116 517,74
128	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	9,60000	1 286,00	12 345,60
Díl: 764 Konstrukce klempířské						
						36 133,22

rozpočet

Položkový rozpočet

S	2018/32	Stavební úpravy MŠ Loucká 624/7, Znojmo
O	07	Přístavba
R	1	Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
129	764454010	Odpadní trouby z Pz plechu kruhové, průměru 100 mm	m	8,60000	328,00	2 820,80
130	764352010	Žlab z Pz plechu podokapní půlkruhový	m	28,00000	354,00	9 912,00
131	712378002R10	Okapnice z poplastovaného plechu	m	28,00000	193,00	5 404,00
132	712378002	Okapnice z poplastovaného plechu (šachta)	m	5,00000	193,00	965,00
133	764430010	Oplechování atiky z Pz plechu rš 385 mm	m	26,70000	469,00	12 522,30
134	63140253R	Klín atkový izolační z EPS 100S 1000x60x60 mm D+M, střešní	kus	30,00000	121,00	3 630,00
135	998764101	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,54000	1 628,00	879,12
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
136	76667001001V	Okno plastové jednokřídlové s dolním světlíkem bílé, 1500 x 2000 mm, včetně kování a vnitřních, žaluzií stříbrné barvy	kus	10,00000	12 721,00	127 210,00
137	61143792A1	Dveře vchodové plast otevíravé s horním světlíkem 1100x2850 mm	kus	1,00000	38 908,00	38 908,00
138	766810010	Kuchyňské linky dodávka a montáž linka 400 cm	kus	1,00000	44 262,00	44 262,00
139	998766101	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,41000	731,00	299,71
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
140	767200001	Zábradlí schodišťové, madlo, nátěry	m	4,70000	1 554,00	7 303,80
141	76701V	Polykarbonátová stříška nad vstup do přístavby 1,2x1,5 m, D+M	kpl	1,00000	11 892,00	11 892,00
142	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,15000	1 094,00	164,10
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						
143	771575014	Keramická dlažba do tmele 30 x 30 cm D+M	m2	36,27360	1 004,00	36 418,69
144	771130111	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm D+M	m	36,27000	94,00	3 409,38
145	771111122	Montáž podlahových lišt přechodových	m	2,50000	60,00	150,00
146	59760144A	Podlahová hliníková lišta přechodová	m	2,50000	337,00	842,50
147	771570014	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm do malty (venkovní schodiště)	m2	5,25000	1 043,00	5 475,75
Díl: 776 Podlahy povlakové						
148	776521200	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl)	m2	103,77870	213,00	22 104,86
149	28412307	Podlahovina vinyl tl. 2 mm	m2	103,77870	593,00	61 540,77
150	28375142V	Parozábrana + Mirelon 2 mm D+M	m2	103,77870	40,00	4 151,15
151	28416080AR	Lišta soklová	m	42,70000	83,00	3 544,10
Díl: 781 Obklady keramické						
152	781475116	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele (montáž)	m2	44,26500	475,00	21 025,88
153	781491001	Montáž lišt k obkladům	m	18,97500	48,00	910,80
154	59760104AV	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 10 mm D+M	m	4,40000	118,00	519,20
155	781001V	Obklad vnitřní keramický 30x30 cm	m2	44,26500	360,00	15 935,40
156	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,22000	504,00	110,88
Díl: M46 Zemní práce při montážích						
157	460600001	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 1000 m	m3	95,82740	243,00	23 286,06
158	460600002	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m	m3	429,54720	17,00	7 302,30
159	162702199	Poplatek za skládku zeminy	m3	95,82740	137,00	13 128,35
Díl: V1 Vybavení						
160	V1001	Vpusť podlahová DN50 se zápachovou uzávěrkou D+M	ks	1,00000	1 855,00	1 855,00

Položkový rozpočet

S	2018/32	Stavební úpravy MŠ Loucká 624/7, Znojmo
O	07	Přístavba
R	1	Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
161	V1002	Baterie sprchová nástěnná, páková D+M	ks	1,00000	1 836,00	1 836,00
162	V1003	Příslušenství k baterii-hadice, držák posuvný růžice, D+M	ks	1,00000	1 826,00	1 826,00
163	V1004	Závěsová tyč rohová s uchycením do stropu nerez, pr. 25 mm, D+M	ks	1,00000	3 520,00	3 520,00
164	V1005	Sprchový závěs s háčky	ks	1,00000	2 378,00	2 378,00
165	V1006	Nerezová ochranná lišta u podlahy sprchy D+M	kpl	1,00000	1 189,00	1 189,00
166	V1007	Jídelní výtah, nosnost 100 kg, 2 stanice velikost kabiny 800x800 mm, D+M	kpl	1,00000	235 480,00	235 480,00
167	V1008	Sklápěcí pult, D+M	ks	1,00000	5 927,00	5 927,00
168	V1009	Výdejní okno s pultem, D+M	kpl	1,00000	25 290,00	25 290,00
169	V1010	Dřez s okapovou plochou D+M	ks	1,00000	4 566,00	4 566,00
170	V1011	Indukční sklokeramická deska se 2 plotýnkami D+M	ks	1,00000	5 404,00	5 404,00
171	V1012	Odsavač par D+M	ks	1,00000	8 468,00	8 468,00
172	V1013	Ventilační potrubí k digestoři vč. napojení odvětrávací komínkem s manžetou, D+M	kpl	1,00000	15 718,00	15 718,00
173	V1014	Sklápěcí přebalovací pult, D+M	ks	1,00000	4 300,00	4 300,00
174	V1015	Věšák na ručníky nerezový, dvojháček D+M	ks	12,00000	213,00	2 556,00
175	V1016	Svislá schodišťová plošina o velikosti 1505x890 mm zdvih max. 830 mm, ovládání učním ovladače, D+M	kpl	1,00000	272 110,00	272 110,00
176	V1017	Švédská lavička ze smrkového dřeva bezbarvý lak, v. 30 cm, š. 25 cm, dl. 250 cm	ks	3,00000	4 738,00	14 214,00
177	V1018	Dřevěná šatní skříňka bez dvířek, čtyřmístná výška 130 cm, šířka 120 cm, hloubka 55 cm, D+M	soubor	6,00000	5 537,00	33 222,00
178	V1019	Odošný, protiskluzový koberec obšitý okraje, 2 x 3 m, včetně položení	m2	4,00000	1 902,00	7 608,00

Název		Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady			
Dodávka			
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		37 740,29	
Montáž - materiál		1 358,65	377,40
Montáž - práce			122 905,98
Mezisoučet 1			141 641,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		39 098,94	264 924,39
Nátěry 0,00			15 872,82
Zemní práce			0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací			128 183,00
Mezisoučet 2			0,00
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		39 098,94	408 980,21
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2			0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1			0,00
Základní náklady celkem			0,00
			448 079,15
Vedlejší náklady			
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2			0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2			0,00
Vedlejší náklady celkem			0,00
Kompletační činnost			0,00
Náklady celkem			
			448 079,15
Základ a hodnota DPH 21%		447 709,55	94 019,01
Základ a hodnota DPH 15%		0,00	0,00
Náklady celkem s DPH			542 098,15
Roční nárůst cen 0,00%			
Roční nárůst cen 0,00%			0,00
Součty odstavců			0,00
Dodávky		Materiál	Montáž
EZS + zatrubkování		37 740,29	66 641,00
dodávka		22 208,36	34 364,25
zatrubkování		20 160,00	9 161,00
Domácí telefon		2 048,36	25 203,25
dodávka		15 331,93	24 426,75
zatrubkování		14 250,00	5 250,00
Ostatní		1 081,93	19 176,75
Elektromontáže		200,00	7 850,00
svítidla		122 905,98	75 000,00
Rozvodnice R1		61 493,60	18 000,00
montáž		9 565,40	4 465,00
Rozvodnice R2		0,00	4 465,00
montáž		12 394,40	5 520,00
Rozvodnice R3		0,00	5 520,00
montáž		10 451,10	4 320,00
Rozvodnice R4		0,00	4 320,00
montáž		5 924,80	1 893,00
svorkovnice HES		0,00	1 893,00
		336,80	350,00

19 579,77	Instalace přístavba	19 579,77	36 852,00
1 150,00	Demontáže	150,00	3 600,00
48 395,00	Uzemění	48 395,00	79 788,00
7 560,31	Ochrana před bleskem	7 560,31	12 128,58

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Dodávky								
EZS + zatrubkování								
dodávka								
zařízení EZS	ks	1,00	20 160,00	20 160,00	9 161,00	9 161,00	29 321,00	29 321,00
dodávka - celkem				20 160,00		9 161,00		29 321,00
zatrubkování								
KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE								
KU68-1902 73x42	ks	30,00	18,50	555,00	33,00	990,00	51,50	1 545,00
KO125E 150x150x77	ks	5,00	83,43	417,15	59,00	295,00	142,43	712,15
TRUBKA OHĚBNÁ, NÍZKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST								
1420 d 20 mm, pod omítkou	m	57,00	4,08	232,56	18,50	1 054,50	22,58	1 287,06
1425 d 25 mm, pod omítkou	m	32,00	4,69	150,08	18,50	592,00	23,19	742,08
1432 d 32 mm, pod omítkou	m	28,00	7,20	201,57	18,50	518,00	25,70	719,57
VÝSEKANÍ RYH PRO VODICE								
V OMÍTKE STĚN								
Síre 50 mm	m	117,00	1,00	117,00	33,75	3 948,75	34,75	4 065,75
PRŮRAZ CHLOVÝM ZDÍVEM								
O tloušťce 15cm	ks	11,00	25,00	275,00	75,00	825,00	100,00	1 100,00
O tloušťce 50cm	ks	4,00	25,00	100,00	150,00	600,00	175,00	700,00
OMÍTKA RYH VE STĚNÁCH MALTOU								
Síre do 150 mm	m2	52,00		0,00	315,00	16 380,00	315,00	16 380,00
zatrubkování - celkem				2 048,36		25 203,25		27 251,61
EZS + zatrubkování - celkem				22 208,36		34 364,25	0,00	56 572,61
Domácí telefon								
dodávka								
Domácí telefony DT								
4FP 210 39 DT 85 s 1 tl. na EZ + 8 tl. na protistanici	ks	8,00	545,00	4 360,00	350,00	2 800,00	895,00	7 160,00
Elektrické zámký								
4FN 877 12 Zámek elektrický s nastavitelnou výškou západky a s momentovým kolíkem	ks	2,00	571,00	1 142,00	350,00	700,00	921,00	1 842,00
Moduly tlačítkových tabel KARAT 2-BUS s přímou či kódovou volbou účastníka								
4FN 231 03.5 Modul 8 tlač. TT KARAT INOX 2-BUS	ks	2,00	3 799,00	7 598,00	700,00	1 400,00	4 499,00	8 998,00

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Síťový napáječ k 2-BUS audiosystému								
4EP 672-49 Síťový napáječ na DIN lištu (8V/0,7A stř.; 24V/0,5A ss.)	ks	1,00	1 150,00	1 150,00	350,00	350,00	1 500,00	1 500,00
dodávka - celkem				14 250,00		5 250,00		19 500,00
zatrubkování								
KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE								
KU68-1902 73x42	ks	8,00	18,50	148,00	33,00	264,00	51,50	412,00
KO125E 150x150x17	ks	2,00	83,43	166,86	59,00	118,00	142,43	284,86
TRUBKA OHEBNÁ, NÍZKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST								
1425 d 25 mm, pod omítkou	m	63,00	4,69	295,47	18,50	1 165,50	23,19	1 460,97
1432 d 32 mm, pod omítkou	m	28,00	7,20	201,60	18,50	518,00	25,70	719,60
VYSEKANÍ RYH PRO VODICE								
V OMÍTKE STEN	m	95,00	1,00	95,00	33,75	3 206,25	34,75	3 301,25
Síre 50 mm								
PRŮRAZ CHLOUVY ZDÍVEM								
O tloušťce 15cm	ks	5,00	25,00	125,00	75,00	375,00	100,00	500,00
O tloušťce 60cm	ks	2,00	25,00	50,00	150,00	300,00	175,00	350,00
OMÍTKA RYH VE STĚNÁCH MALTOU								
Síre do 150 mm	m2	42,00		0,00	315,00	13 230,00	315,00	13 230,00
zatrubkování - celkem				1 081,93		19 176,75		20 258,68
Domácí telefon - celkem				15 331,93		24 426,75		39 758,68
Ostatní								
KOORDINACE POSTUPU PRÁCE								
S ostatními profesemi	hod	10,00	10,00	100,00	285,00	2 850,00	295,00	2 950,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
DLE ČSN 33 1500								
Revizní technik	hod	5,00	10,00	50,00	500,00	2 500,00	510,00	2 550,00
Spolupráce s reviz. technikem	hod	5,00	10,00	50,00	500,00	2 500,00	510,00	2 550,00
Ostatní - celkem				200,00		7 850,00		8 050,00
Dodávky - celkem				37 740,29		66 641,00		104 381,29
Elektromontáže								
světidla							0,00	0,00

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	
							300,00	Cena celkem
montáž a zapojení svítidla	ks	36,00	50,00	1 800,00	250,00	9 000,00	0,00	10 800,00
A1 BTN006 36W LED Batten, 1200mm, 840								0,00
A1N BTN006-EMG, 36W LED Batten, 1200mm, 840	ks	12,00	1 141,00	13 692,00	250,00	3 000,00	1 391,00	16 692,00
A1N BTN006-EMG, 36W LED Batten, 1200mm, 840	ks	2,00	3 480,00	6 960,00	250,00	500,00	3 730,00	7 460,00
D1 GLOBAL LED 44W, CCT 4000K	ks	16,00	1 284,00	20 544,00	250,00	4 000,00	1 534,00	24 544,00
D1 GLOBAL LED 44W, CCT 4000K	ks	4,00	4 117,00	16 468,00	250,00	1 000,00	4 367,00	17 468,00
D1N GLOBAL LED 44W, CCT 4000K EMG	ks	2,00	830,00	1 660,00	250,00	500,00	1 080,00	2 160,00
D1N GLOBAL LED 44W, CCT 4000K EMG	ks	36,00	8,40	302,40	0,00	0,00	8,40	302,40
N1 TM-OA-OSM1 C1H35T2W		8,00	8,40	67,20	0,00	0,00	8,40	67,20
Příspěvek na recyklaci - svítidla				61 493,60		18 000,00		79 493,60
Příspěvek na recyklaci - světelné zdroje								
Příspěvek na recyklaci - světelné zdroje								
svítidla - celkem								
Rozvodnice R1	ks	1,00	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	1 725,00	1 725,00
RZG-Z-3542-H (RZV-3N42) Rozvodnicová skříň	ks	3,00	340,00	1 020,00	0,00	0,00	340,00	1 020,00
RSF-20-10-A230 Instalační stykač	ks	1,00	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00
Z-R230/S Instalační relé 230V AC, 1 zap. kont.	ks	1,00	282,00	282,00	0,00	0,00	282,00	282,00
60.13.8.230.0040 Relé prům., DIN, 3P/10A, 230V AC, MA_MI	ks	17,00	10,00	170,00	0,00	0,00	10,00	170,00
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2.5 A								
RSA 2.5A Řadová svornice	ks	6,00	24,20	145,20	0,00	0,00	24,20	145,20
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 16 A	ks	1,00	24,20	24,20	0,00	0,00	24,20	24,20
RSA 16 A Řadová svornice	ks	2,00	850,00	1 700,00	0,00	0,00	850,00	1 700,00
RSA 16 A Řadová svornice barevná - zelená	ks	1,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
LFE-40-4-030AC Proudový chránič	ks	1,00	99,00	99,00	0,00	0,00	99,00	99,00
LTE-4B-1 Jistič	ks	7,00	72,00	504,00	0,00	0,00	72,00	504,00
LTE-6B-1 Jistič	ks	3,00	72,00	216,00	0,00	0,00	72,00	216,00
LTE-10B-1 Jistič	ks	1,00	291,00	291,00	0,00	0,00	291,00	291,00
LTE-16B-1 Jistič	ks	1,00	379,00	379,00	0,00	0,00	379,00	379,00
LTE-6B-3 Jistič	ks	3,00	890,00	2 670,00	0,00	0,00	890,00	2 670,00
MSN-40-3 Vypínač	ks	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615,00	1 615,00
SVC-350-3N-MZ Svodič přepětí	ks	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00
montáž	ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00
RSA 2.5A Řadová svornice - montáž								
RSA 16 A Řadová svornice - montáž								
Instalační relé 230V AC - montáž								

Instalace svodnic
 Instalace svodnic
 Instalace svodnic

Název	Mj	Pocet	Material	Material celkem	Montaz	Montaz celkem	Cena	Cena celkem
Instalacni stykac 230V AC - montaz	ks	3,00	0,00	0,00	95,00	285,00	95,00	285,00
proudovy chranic 4p - montaz	ks	2,00	0,00	0,00	95,00	190,00	95,00	190,00
Jistic 1p - montaz	ks	12,00	0,00	0,00	95,00	1 140,00	95,00	1 140,00
Jistic 3p - montaz	ks	3,00	0,00	0,00	95,00	285,00	95,00	285,00
svodic - montaz	ks	1,00	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00
montaz - celkem				0,00		4 465,00		4 465,00
Rozvodnice R1 - celkem				9 565,40		4 465,00		14 030,40
Rozvodnice R2								
RZG-Z-4T56-H (RZV-4P56) Rozvodnicová skřín	ks	1,00	2 802,00	2 802,00	0,00	0,00	2 802,00	2 802,00
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5 A								
RSA 2,5A Řadová svornice	ks	30,00	10,00	300,00	0,00	0,00	10,00	300,00
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 16 A								
RSA 16 A Řadová svornice	ks	6,00	24,20	145,20	0,00	0,00	24,20	145,20
RSA 16 A Řadová svornice barevná - zelená	ks	1,00	24,20	24,20	0,00	0,00	24,20	24,20
Z-R230/S Instalacní relé 230V AC, 1 zap. kont.	ks	4,00	220,00	880,00	0,00	0,00	220,00	880,00
60.13.8.230.0040 Relé prům., DIN, 3P/10A, 230V AC, MA_MI	ks	1,00	282,00	282,00	0,00	0,00	282,00	282,00
RSI-20-10-A230 Instalacní stykac	ks	4,00	340,00	1 360,00	0,00	0,00	340,00	1 360,00
LFE-40-4-030AC Proudový chranic	ks	2,00	850,00	1 700,00	0,00	0,00	850,00	1 700,00
LTE-4B-1 Jistic	ks	1,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
LTE-6B-1 Jistic	ks	3,00	99,00	297,00	0,00	0,00	99,00	297,00
LTE-10B-1 Jistic	ks	4,00	72,00	288,00	0,00	0,00	72,00	288,00
LTE-16B-1 Jistic	ks	8,00	72,00	576,00	0,00	0,00	72,00	576,00
LTE-10B-3 Jistic	ks	1,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00
LTE-6B-3 Jistic	ks	1,00	291,00	291,00	0,00	0,00	291,00	291,00
MSN-40-3 Vypínac	ks	1,00	379,00	379,00	0,00	0,00	379,00	379,00
SVC-350-3N-MZ Svodic přepět	ks	3,00	890,00	2 670,00	0,00	0,00	890,00	2 670,00
montaz								
RSA 2,5A Řadová svornice - montaz	ks	30,00	0,00	0,00	80,00	2 400,00	80,00	2 400,00
RSA 16 A Řadová svornice - montaz	ks	7,00	0,00	0,00	80,00	560,00	80,00	560,00
Instalacni relé 230V AC - montaz	ks	5,00	0,00	0,00	80,00	400,00	80,00	400,00
Instalacni stykac 230V AC - montaz	ks	4,00	0,00	0,00	80,00	320,00	80,00	320,00
proudovy chranic 4p - montaz	ks	2,00	0,00	0,00	80,00	160,00	80,00	160,00

Instalace svodnic
 Instalace svodnic
 Instalace svodnic

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	
							Montáž celkem	Cena celkem
Jistič 1p - montáž	Ks	16,00	0,00	0,00	80,00	1 280,00	80,00	1 280,00
Jistič 3p - montáž	Ks	4,00	0,00	0,00	80,00	320,00	80,00	320,00
Jistič 3p - montáž	Ks	1,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
svodič - montáž						5 520,00		5 520,00
montáž - celkem				0,00		5 520,00		17 914,40
Rozvodnice R2 - celkem				12 394,40				
Rozvodnice R3	Ks	1,00	2 619,70	2 619,70	0,00	0,00	2 619,70	2 619,70
RZG-Z 4556-H (RZV 4N56) Rozvodnicová skříň								
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5 A	Ks	23,00	10,00	230,00	0,00		0,00	230,00
RSA 2,5A Řadová svornice	Ks	6,00	24,20	145,20	0,00		0,00	145,20
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 16 A	Ks	1,00	24,20	24,20	0,00		0,00	24,20
RSA 16 A Řadová svornice	Ks	1,00	282,00	282,00	0,00		0,00	282,00
RSA 16 A Řadová svornice barevná - zelená	Ks	2,00	340,00	680,00	0,00		0,00	680,00
60.13.8.230.0040 Relé prům., DIN, 3P/10A, 230V AC, MA_ML	Ks	2,00	850,00	1 700,00	0,00		0,00	1 700,00
RSI-20-10-A230 Instalační stykač	Ks	3,00	99,00	297,00	0,00		0,00	297,00
IFE-40-4-030AC Proudový chránič	Ks	3,00	72,00	216,00	0,00		0,00	216,00
LTE-6B-1 Jistič	Ks	9,00	72,00	648,00	0,00		0,00	648,00
LTE-10B-1 Jistič	Ks	2,00	280,00	560,00	0,00		0,00	560,00
LTE-16B-1 Jistič	Ks	1,00	379,00	379,00	0,00		0,00	379,00
LTE-16B-3 Jistič	Ks	3,00	890,00	2 670,00	0,00		0,00	2 670,00
MSN-40-3 Vypínač								1 840,00
SVC-350-3N-MZ Svodič přepětí							1 840,00	80,00
montáž	Ks	23,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	560,00
RSA 2,5A Řadová svornice - montáž	Ks	7,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
RSA 16 A Řadová svornice - montáž	Ks	1,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	160,00
Instalační relé 230V AC - montáž	Ks	2,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	160,00
Instalační stykač 230V AC - montáž	Ks	2,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	1 200,00
proudový chránič 4p - montáž	Ks	15,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	240,00
Jistič 1p - montáž	Ks	3,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Jistič 3p - montáž	Ks	1,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
svodič - montáž							4 320,00	4 320,00
montáž - celkem				0,00			4 320,00	14 771,00
Rozvodnice R3 - celkem				10 451,10			4 320,00	

Název	Mj	Počet	Material	Material celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Rozvodnice R4								
RZG-Z-3SA2-H (RZV-3NA2) Rozvodnicová skříň								
ŘADOVÉ SVORKOVNICE RSA 2,5 A								
ŘADOVÉ SVORKOVNICE RSA 16 A								
ŘADOVÉ SVORKOVNICE								
RSA 2,5A Řadová svornice	ks	1,00	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	1 725,00	1 725,00
ŘADOVÉ SVORKOVNICE RSA 16 A								
RSA 16 A Řadová svornice	ks	6,00	10,00	60,00	0,00	0,00	10,00	60,00
RSA 16 A Řadová svornice barevná - zelená								
RSA 16 A Řadová svornice barevná - zelená	ks	3,00	24,20	72,60	0,00	0,00	24,20	72,60
LFE-40-4-030AC Proudový chránič								
LFE-40-4-030AC Proudový chránič	ks	1,00	24,20	24,20	0,00	0,00	24,20	24,20
LFE-10B-1 Jistič								
LFE-10B-1 Jistič	ks	1,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00
MSN-32-3 Vypínač								
SVC-350-3-MZ Svodič přepětí								
montáž								
RSA 2,5A Řadová svornice - montáž	ks	1,00	72,00	72,00	0,00	0,00	72,00	72,00
RSA 16 A Řadová svornice - montáž	ks	1,00	72,00	72,00	0,00	0,00	72,00	72,00
Instalační relé 230V AC - montáž	ks	1,00	72,00	72,00	0,00	0,00	72,00	72,00
Instalační stykač 230V AC - montáž	ks	1,00	72,00	72,00	0,00	0,00	72,00	72,00
proudový chránič 4p - montáž	ks	1,00	72,00	72,00	0,00	0,00	72,00	72,00
Jistič 1p - montáž	ks	1,00	72,00	72,00	0,00	0,00	72,00	72,00
Jistič 3p - montáž	ks	1,00	72,00	72,00	0,00	0,00	72,00	72,00
svodič - montáž	ks	1,00	72,00	72,00	0,00	0,00	72,00	72,00
montáž - celkem								
Rozvodnice R4 - celkem								
svorkovnice HES								
ŘADOVÉ SVORKOVNICE RSA 16 A								
ŘADOVÉ SVORKOVNICE barevná - zelená								
RSA 16 A Řadová svornice barevná - zelená	ks	4,00	24,20	96,80	50,00	200,00	74,20	29
EKVIPOTCIONÁLNÍ SVORKOVNICE								
EPS 3-KO100E v krabici KO100E								
svorkovnice HES - celkem								
Instalace přístavba								
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti	ks	4,00	150,00	600,00	1 500,00	6 000,00	1 650,00	6
do 50 kg								
Stránka 6 z 9								

Název	Mj	Počet	Material	Material celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
HES KO100E-128x128x70	ks	1,00	50,00	50,00	750,00	750,00	800,00	800,00
STROJEK SPINAČE "TANGO"								
3558-A01340 1-pól vyp.(1)	ks	2,00	68,90	137,80	60,00	120,00	128,90	257,80
3558-A06340 střídac.přep.(6)	ks	2,00	76,40	152,80	60,00	120,00	136,40	272,80
3558-A07340 kriz.přep.(7)	ks	1,00	105,00	105,00	60,00	60,00	165,00	165,00
3558-A07340 kriz.přep.(7)	ks	8,00	79,00	632,00	60,00	480,00	139,00	1 112,00
3558-A91342 tlačtko(1/0)								
KRYT SPINAČE "TANGO" BARVA BÍLÁ	ks	5,00	26,30	131,50	0,00	0,00	26,30	131,50
3558A-A651 B 1 páčka								
RAMEČEK PRO PŘÍSTROJE "TANGO" BARVA BÍLÁ	ks	5,00	16,50	82,50	0,00	0,00	16,50	82,50
3901A-B10 B Jednoduchý	ks	2,00	58,40	116,80	0,00	0,00	58,40	116,80
3901A-B40 B 4x,vodorovný								
ZASUVKA DOMOVNÍ "TANGO", BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ	ks	13,00	87,29	1 134,73	60,00	780,00	147,29	1 914,73
5519A-A02357 B 2pt-PE								
VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CV)	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H07V-R 16 mm2, pevně								
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	m	151,00	10,64	1 606,64	19,00	2 869,00	29,64	4 475,64
CYKY-J 3x1,5, pevně	m	38,00	17,56	667,28	19,00	722,00	36,56	1 389,28
CYKY-J 4x1,5, pevně	m	42,00	17,56	737,52	19,00	798,00	36,56	1 535,52
CYKY-J 5x1,5, pevně	m	85,00	17,56	1 492,60	19,00	1 615,00	36,56	3 107,60
CYKY-J 3x2,5, pevně	m	74,00	144,90	10 722,60	25,00	1 850,00	169,90	12 572,60
CYKY-J 4x16, pevně								
ŠNÚRA SILKONOVÁ	m	20,00	30,00	600,00	25,00	500,00	55,00	1 100,00
V0555-F-G 3x2,5 mm2, pevně								
ŠNÚRA PVC (CYSY)	m	10,00	42,90	429,00	25,00	250,00	67,90	679,00
H05VV-F-G 5x2,5 mm2, pevně								
VYSEKÁNÍ RYH PRO VODICE								
V OMITCE STEN	m	56,00	1,00	56,00	33,00	1 848,00	34,00	1 904,00
Sire 50 mm								
PRŮRAZ CIHLŮVYM ZDÍVEM	ks	4,00	25,00	100,00	75,00	300,00	100,00	400,00
O tloušťce 15cm	ks	1,00	25,00	25,00	150,00	150,00	175,00	175,00
O tloušťce 60cm								
OMITKA RYH VE STĚNÁCH MALTOU								

Název	MJ	Počet	Material	Material celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Sire do 150 mm	m2	56,00		0,00	315,00	17 640,00	315,00	17 640,00
Instalace přístavba - celkem				19 579,77		36 852,00		56 431,77
Demontáže								
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY	hod	10,00	0,00	0,00	285,00	2 850,00	285,00	2 850,00
Demontaz stavejícího zařízení								
Stožáry	ks	1,00	150,00	150,00	750,00	750,00	900,00	900,00
Anténní stožár				150,00		3 600,00		3 750,00
Demontáže - celkem				3 010,11		0,00		3 010,11
Podružný materiál				122 905,98		75 000,00		197 905,98
Elektromontáže - celkem								
Uzemění								
VYTÝČENÍ TRATÍ	km	0,02		0,00	40 000,00	800,00	40 000,00	800,00
Kabelové vedení ve volném terénu								
WYTRHÁNÍ DLAŽBY	m2	70,00		0,00	135,00	9 450,00	135,00	9 450,00
Kostky velké, spárty zalité								
HLOUBENÍ KABELOVÉ RYHY	m	98,00		0,00	350,00	34 300,00	350,00	34 300,00
Zemina třídy 3, šíře 150mm, hloubka 700mm								
ZÁHOZ KABELOVÉ RYHY	m	98,00		0,00	291,00	28 518,00	291,00	28 518,00
Zemina třídy 3, šíře 150mm, hloubka 700mm								
ÚPRAVA POVRCHU	m2	70,00	25,00	1 750,00	35,00	2 450,00	60,00	4 200,00
Oseti povrchu travou	m	98,00	428,00	41 944,00	35,00	3 430,00	463,00	45 374,00
860 335 Vodič FI 30 V4A 30x3,5	m	18,00	244,50	4 401,00	35,00	630,00	279,50	5 031,00
860 008 Vodič z nerezové oceli Rd 8 V4A	ks	6,00	50,00	300,00	35,00	210,00	85,00	510,00
SR03 S / 2xM8, litina zemnicí pásek - drát				48 395,00		79 788,00		128 183,00
Uzemění - celkem								
Ochrana před bleskem	ks	1,00	300,00	300,00	500,00	500,00	800,00	800,00
101 000 Jímači tyč Al 2000 mm plný profil 10 mm	m	130,11	17,50	2 276,93	78,00	10 148,58	95,50	12 425,51
840 008 Vodič AlMgSi Rd 8 polotvrdý	ks	6,10	400,00	2 440,00	60,00	366,00	460,00	2 806,00
860 115 Vývod uzemnění z vyrovnaného drátu Rd 10- 1500 mm, nerez V4A								
Podpěra pod krytinu na svahu	ks	114,00	19,67	2 242,38	1,00	114,00	20,67	2 356,38
PV12								
Spojovací svorka								

SPECIFIKACE MATERIÁLU

STAVEBNÍ ÚPRAVY - MATĚŘSKÁ ŠKOLA, LOUCKÁ 624/7, 669 02 ZNOJMO PARCELA ČÍSLO 894, 895 V K.Ú. ZNOJMO-MĚSTO

Otopná soustava, výpis materiálu, položkový rozpočet

název položky	m.j.	mn.	dodávka	montáž	jed.cena	cena celkem
uzavření a vypuštění systému	hod	8	0 Kč	420 Kč	420 Kč	3 360 Kč
demontáž stávajícího nepotřebného zařízení	hod	8	0 Kč	420 Kč	420 Kč	3 360 Kč
vsazení uzávěrů do měděného potrubí, na které se bude napojovat nová přístavba - 2x KK DN20, 2x šroubení, 4x přechod 3/4-D22	kpl	1	450 Kč	990 Kč	1 440 Kč	1 440 Kč
napuštění a odvzdušnění stávajícího systému pro možnost vytápění stávajícího objektu	hod	8	0 Kč	420 Kč	420 Kč	3 360 Kč
potrubí CU D15	m	30	146 Kč	236 Kč	382 Kč	11 460 Kč
potrubí CU D22	m	10	205 Kč	243 Kč	448 Kč	4 480 Kč
tvarovky CU - kolena, T-kusy, přechody ...	kpl	1	700 Kč	590 Kč	1 290 Kč	1 290 Kč
izolační hadice z pěnového polyetylenu tl.15x15mm	m	30	10 Kč	49 Kč	59 Kč	1 755 Kč
izolační hadice z pěnového polyetylenu tl.15x22mm	m	10	12 Kč	49 Kč	61 Kč	610 Kč
otopný žebřísek středovým napojením KLCM 1860x600	ks	1	2 350 Kč	560 Kč	2 910 Kč	2 910 Kč
připojovací ventil s dvojbodovým napojením DN15 rohový	ks	1	191 Kč	125 Kč	316 Kč	316 Kč
svěrné šroubení pro měď D15	ks	1	111 Kč	168 Kč	279 Kč	279 Kč
termostatická hlavice	ks	1	198 Kč	45 Kč	243 Kč	243 Kč
Kompletní rozdělovač-směšovač podlahový pro nízkoteplotní systémy, 7 větví - rozdělovač, sběrač, regulační šroubení, směšovací ventil, pohon, odvzdušnění, elektronické oběhové čerpadlo	kpl	1	18 890 Kč	2 650 Kč	21 540 Kč	21 540 Kč
nástěnná skříňka - plechová	kpl	1	1 790 Kč	550 Kč	2 340 Kč	2 340 Kč

SPECIFIKACE MATERIÁLU

Otopná soustava, výpis materiálu, položkový rozpočet

název položky

připojovací adaptér pro trubky Alpex na rozdělovač 18x(18x2)

dilatační páska

systémová deska s R982Q T50-h30

potrubí Pex-al-pex 18x2

potrubí ochranné D20

spona pro příchycení trubek k izolaci

termoelektrická hlava pro podlahový rozdělovač 230V - dodávka profese elektro

prostorový termostat - dodávka profese elektro

stavební přípomoc - sekání drážek a prostupů

napuštění, odvzdušnění systému

tlaková zkouška potrubí

topná zkouška

vyregulování systému

doprava a přesun hmot

CENA CELKEM bez DPH


222 800 Kč


Časový harmonogram

Stavební úpravy MŠ Loucká 624/7, Znojmo - Etapa 3 přístavba, odstranění stávající přístavby

	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
	Červen 2018 – 12.12.2018						
Přístavba elektro							
Venkovní elektro přípojka							
Odstranění přístavby							
Odstranění spojovacího krčku							
Obnova vstupu							
Otopná soustava							
Přístavba							

Ve Znojmě dne 25.5.2018


MĚSTO ZNOJMO
 Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
 -1-



 jednatel společnosti
POZEMNÍ STAVBY s.r.o.
 Brněnská 3797/29
 669 02 Znojmo -1-
 IČ: 03935183
 DIČ: CZ03935183

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Název účastníka zadávacího řízení (příp. jméno a příjmení)	POZEMNÍ STAVBY s.r.o.
Sídlo / místo podnikání	Brněnská 3797/29, 669 02 Znojmo
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo (bylo-li přiděleno)	03935183

Uchazeč předkládá níže uvedený seznam všech subdodavatelů, kteří se budou podílet na plnění předmětné veřejné zakázky. Uchazeč zároveň prohlašuje, že neuvažuje o žádných jiných, než níže uvedených osobách, které by se měly podílet na plnění předmětné veřejné zakázky.

PODDODAVATEL Č.1

Název poddodavatele (příp. jméno a příjmení)	ELMO spol. s r.o.
Sídlo poddodavatele / místo podnikání	Znojmo, Dobšická 3545/12 PSČ 66902
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo (bylo-li přiděleno)	46343521
Druh stavebních prací, jimiž se bude poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky	elektroinstalace

PODDODAVATEL Č.2

Název poddodavatele (příp. jméno a příjmení)	H&M spol. s r.o.
Sídlo poddodavatele / místo podnikání	8.května 122, 669 02 Kuchařovice
Právní forma	společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo (bylo-li přiděleno)	00568911
Druh stavebních prací, jimiž se bude poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky	výplně otvorů

PODDODAVATEL Č.3

Název poddodavatele (příp. jméno a příjmení)	Výtahy, s.r.o.	Název	
Sídlo poddodavatele / místo podnikání	Vrchovecká 216. 594 29 Velké Meziříčí	Příjmení	
Právní forma omezeným	společnost s ručením omezeným	Sídlo / m	
Identifikační číslo (bylo-li přiděleno)	46342354	Právní	
Druh stavebních prací, jimiž se bude poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky	Výtah, plošina	Identifik	

Ve Znojmě dne 25.5.2018

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení :
Ing. Karel Kafka, Ing. Ondřej Šimeček

Razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení :



POZEMNÍ STAVBY s.r.o.
Brněnská 3797/29
669 02 Znojmo
IČ: 03935183
DIČ: CZ03935183