

SMLOUVA O DÍLO

Město Plasy

Sídlo: Plzeňská 285, 33101 Plasy

IČO: 00258245

DIČ: CZ00258245

zastoupená: Mgr. Eva Kantor Pořádková, starostka

bankovní spojení: **726989399/0800**, vedený u Česká spořitelna, a.s.

(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

Lesproma s.r.o.

Sídlo: Lužická 1647/25, 326 00 Plzeň

IČO: 01571290

DIČ: CZ 01571290

zastoupená: Štěpán Hrubý, jednatel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C28574

bankovní spojení: **107-4482260267/0100**, vedený u Komerční banka, a.s.

(dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto **smlouvu o dílo** (dále jen „**Smlouva**“)

I.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele za podmínek níže uvedených, dílo: „**Arboristické zásahy Plasy**“ dle přílohy (dále jen „**Dílo**“) a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II. této Smlouvy.

II.

Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že cena Díla bude činit částku ve výši 1 963 629,- Kč bez DPH. K této částce bude připočtena DPH v zákonné výši (21%), tj. částka 412 362,09 Kč, neboť Zhotovitel je jejím plátcem. Celkem tak předpokládaná cena Díla činí 2 375 991,09 Kč vč. DPH a bude uhrazena na bankovní účet Zhotovitele č: **107-4482260267/0100**, vedený u Komerční banka, a.s. a to nejpozději do 15ti dnů ode dne předání a převzetí Díla.

III.

Termín zhotovení Díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do: **31.12.2025.**

IV.

Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí Díla dojde do 14 dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude Dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeném v čl. III. této Smlouvy.

O předání a převzetí Díla bude smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

Smluvní strany se pro případ prodlení Objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 1000 Kč za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plném rozsahu.

V.

Odpovědnost za vady

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvní stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

VI.

Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.


Tato Smlouva a vztahy v ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel jakožto město prohlašuje, že splnil veškeré povinnosti vyplývající z veřejnoprávních předpisů nutné pro platnost této Smlouvy a že s uzavřením Smlouvy vyslovil souhlas rozhodnutím rady města Plasy č: 1503/2025.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Plasích dne 15.10.2025




Každ. R

Mgr. Eva Kantor Pořádková
starostka města Plasy

V

dne 5.11.25



Štěpán Hrubý
jednatel společnosti Lesproma s.r.o.

SLEPÝ VÝKAZ VÝMĚR

Akce: Arboristické zásahy Plasy

Katastrální území: Plasy

Objednatel: Město Plasy

Plzeňská 285, 331 01 Plasy

IČO: 00258245

DIČ: CZ00258245

Datum: SRPEN 2025

Vypracovali: Lesproma s.r.o.

Lužická 1647/25, 326 00 Plzeň

IČO: 01571290

DIČ: CZ01571290

Položka	Množství celkem	Jednotková cena v Kč	Celkem v Kč	Sazba DPH	Celkem vč. DPH
Řez ovocných dřevin výchovný 1 až 5 let po výsadbě	2	203,00	406,00	21%	491,26
Výchovný řez neovocných stromů - výška stromu 4 až 6 m	15	353,00	5295,00	21%	6406,95
Řez ovocných dřevin výchovný speciální	4	809,00	3236,00	21%	3915,56
Bezpečnostní - Řez stromu s plochou 201-300 m2	1	4042,00	4042,00	21%	4890,82
Bezpečnostní - Řez stromu s plochou 301-400 m2	1	5389,00	5389,00	21%	6520,69
Zdravotní řez - Řez stromu s plochou do 50 m2	3	1668,00	5004,00	21%	6054,84
Zdravotní řez - Řez stromu s plochou 51-100 m2	27	2695,00	72765,00	21%	88045,65
Zdravotní řez - Řez stromu s plochou 101-200 m2	57	3849,00	219393,00	21%	265465,53
Zdravotní řez - Řez stromu s plochou 201-300 m2	55	5517,00	303435,00	21%	367156,35
Zdravotní řez - Řez stromu s plochou 301-400 m2	29	7442,00	215818,00	21%	261139,78
Zdravotní řez - Řez stromu s plochou 401-500 m2	19	9879,00	187701,00	21%	227118,21
Zdravotní řez - Řez stromu s plochou 501-600 m2	2	11419,00	22838,00	21%	27633,98
Zdravotní řez - Řez stromu s plochou více než 600 m2	8	12830,00	102640,00	21%	124194,40
Lokální redukce - Řez stromu s plochou 0-50 m2	2	1091,00	2182,00	21%	2640,22
Lokální redukce - Řez stromu s plochou 51-100 m2	2	1617,00	3234,00	21%	3913,14
Lokální redukce - Řez stromu s plochou 101-200 m2	12	2425,00	29100,00	21%	35211,00
Lokální redukce - Řez stromu s plochou 201-300 m2	21	3234,00	67914,00	21%	82175,94
Lokální redukce - Řez stromu s plochou 301-400 m2	10	4311,00	43110,00	21%	52163,10
Lokální redukce - Řez stromu s plochou 401-500 m2	8	5389,00	43112,00	21%	52165,52
Lokální redukce - Řez stromu s plochou 501-600 m2	2	6736,00	13472,00	21%	16301,12
Lokální redukce - Řez stromu s plochou více než 600 m2	6	8083,00	48498,00	21%	58682,58
Obvodová redukce/ stabilizace sekundární koruny - Řez stromu s plochou 51-100 m2	1	3400,00	3400,00	21%	4114,00
Obvodová redukce/ stabilizace sekundární koruny - Řez stromu s plochou 101-200 m2	9	5389,00	48501,00	21%	58686,21

Obvodová redukce/ stabilizace sekundární koruny - Řez stromu s plochou 201-300 m ²	11	8083,00	88913,00	21%	107584,73
Obvodová redukce/ stabilizace sekundární koruny - Řez stromu s plochou 301-400 m ²	7	10392,00	72744,00	21%	88020,24
Obvodová redukce/ stabilizace sekundární koruny - Řez stromu s plochou 401-500 m ²	3	12702,00	38106,00	21%	46108,26
Obvodová redukce/ stabilizace sekundární koruny - Řez stromu s plochou 501-600 m ²	2	14883,00	29766,00	21%	36016,86
Obvodová redukce/ stabilizace sekundární koruny - Řez stromu s plochou více než 600 m ²	1	16166,00	16166,00	21%	19560,86
Vazby v korunách - Instalace dynamické (S-VDH nebo S-VDD) vazby o nosnosti 21-40 kN	31	6351,00	196881,00	21%	238226,01
Vazby v korunách - Instalace dynamické (S-VDH nebo S-VDD) vazby o nosnosti 41-80 kN	3	8468,00	25404,00	21%	30738,84
Vazby v korunách - Instalace statické podkladnicové vazby (S-VSP) včetně instalace o nosnosti do 40 kN	5	7057,00	35285,00	21%	42694,85
Vazby v korunách - Instalace statické podkladnicové vazby (S-VSP) včetně instalace o nosnosti od 41 kN do 80 kN	1	9879,00	9879,00	21%	11953,59
Cena celkem bez DPH					1 963 629,00 Kč
Cena celkem s DPH					2 375 991,09 Kč

LEŠPROMA s.r.o.

Lužická 1647/25,

326 00 Píseň

IČ: 01571290 DIČ: CZ01571290