

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Č. zakázky dle objednatele: - - -

Č. zakázky dle zhotovitele: 10010/14/0858

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

sídlo:

Město Hrotovice

Nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice

Zastoupený:

Mgr. Hanou Škodovou, starostkou města

Pověřený pracovník objednatele
pro jednání smluvní:

Mgr. Hana Škodová, starostka města

Pověřený pracovník objednatele
pro jednání technická:

Ing. Libor Fiala, vedoucí EIO MěÚ Hrotovice

IČ:

00289426

DIČ:

CZ00289426

Telefon:

+420 568 838 530

Bankovní spojení:

1524522349/0800 ČS a.s., pobočka Hrotovice

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Bydliště:

Ing. Bronislav Vala

Sídlo:

Valeč 217, 675 53

Hrotovice, Dražka 624, 675 55

Zapsaný v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl A, vložka 3085

Zastoupený: Ing. Bronislavem Valou, majitelem a ředitelem

Pověřený pracovník zhotovitele

pro jednání smluvní a technická: Ing. Bronislav Vala, majitel a ředitel
tel., fax.: +420 568 839 512, + 420 568 839 524

Bankovní spojení:

KB Třebíč, č. ú. 281845-711/0100

IČO:

41549007

DIČ:

CZ5811051224

Místo pro zasílání korespondence: Ing. Bronislav Vala,

Dražka 624, 675 55 Hrotovice

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, čímž se zhotovitel zavazuje, že pro objednatele na své nebezpečí provede řádně a včas dílo specifikované v čl. II této smlouvy a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení dle čl. IV. této smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě stanovených.

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem smlouvy je provedení prací:

„Oprava bezpečnostního přelivu a hráze Dolního Nového rybníka“

2.2. Předmět díla je blíže specifikován v příloženém položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy a v předané projektové dokumentaci zpracované firmou VH atelier, spol. s r. o., Lidická 960/81, 602 00 Brno, zak. č. 65/13.

2.3. Vícepráce

Zhotovitel se zavazuje provést veškeré další práce nebo služby a dodat veškeré další zařízení nebo materiál, jejichž potřeba se během provádění díla vyskytne z důvodů změněných podmínek oproti výše uvedeným závazným podkladům k provedení díla nebo na základě dodatečných požadavků objednatele.

Zajištění takových dodatečných potřeb bude smluvními stranami bez zbytečného odkladu projednáno dodatkem k této smlouvě s ohledem na to, zda rozšiřují či zužují smluvený rozsah předmětu díla.

III. ČAS A MÍSTO ZHOTOVENÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

3.1. Místem zhotovení díla je k. ú. Hrotovice., p. č. KN 728 a 741/7.

3.2. Zhotovitel je povinen dílo ve sjednaných termínech započít, provádět a dokončit.

3.3. Dílo bude realizována v následujících termínech:

a) Termín zahájení prací: 1. 6. 2014

b) Termín dokončení a předání díla: do 30. 10. 2014

- 3.4. Objednatel předá staveniště zhotoviteli ve stavu umožňujícím zahájení prací v termínu dohodnutém ve smlouvě o dílo. Při případném pozdějším předání staveniště proti smlouvě o dílo je možno formou dodatku ke smlouvě o dílo sjednat nový termín dokončení stavby, ve kterém se přiměřeně odrazí pozdější zahájení prací (z důvodu nepředání staveniště).
- 3.5. O předání staveniště bude sepsán zápis, ve kterém budou stanoveny přístupové cesty, zařízení staveniště, zdroje napojení médií a veškeré další skutečnosti ovlivňující činnost zhotovitele na předaném staveništi včetně zásad BOZP s ohledem na pracovní podmínky objednatele.
- 3.6. Zhotovitel neponese odpovědnost za zdržení v dodržování každého a všech smluvních termínů stanovených v odstavcích článku III. a v dodatcích k této smlouvě, jestliže to bude způsobeno:
- a) důvodem ve smyslu §§ 1765 a 1766 Občanského zákoníku
 - b) neplněním součinností objednatele uvedených v čl. V. této smlouvy a § 2591 Občanského zákoníku
- 3.7. V případě zdržení podle výše uvedeného odstavce bude postupováno následovně:
- a) odpovídající termíny budou prodlouženy o dobu nezbytně nutnou pro překonání důsledku zdržení. V případě zdržení způsobeného neplněním povinností objednatele podle čl. V to bude o jeden kalendářní den za každý jeden kalendářní den takového zdržení.

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Za provedení díla v rozsahu dle článku II. se sjednává cena nejvýše přípustná, v korunách českých dle přiloženého položkového rozpočtu ve výši:

Cena celkem bez DPH:	1.148.935,00 Kč
DPH 21 %:	241.276,00 Kč
Cena díla celkem s DPH:	1.390.211,00 Kč

- 4.2. Objednatel se zavazuje, že za provedení prací podle článku II. této smlouvy o dílo uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši 1.148.935,- Kč + zákonná sazba DPH. DPH 21 %. Stanovená cena v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci díla ve stanoveném rozsahu dle této smlouvy. Takto sjednaná cena je cenou závaznou a úplnou a může se měnit pouze dle bodů v tomto článku.
- 4.3. Cena plnění je stanovena na podkladě položkového rozpočtu zhotovitele.

4.4. Cena za dílo bude měněna pouze za následujících podmínek:

- při celostátní změně DPH, eventuálně jiné daně
- při změnách díla požadovaných objednatelem při oboustranné dohodě
- při změnách díla vynucených nepředvídatelnými okolnostmi, které nemohla žádná ze smluvních stran svou činností ovlivnit při oboustranné dohodě.

4.5. Platební podmínky:

4.5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Daňový doklad bude vystaven zhotovitelem po předání předmětu díla bez vad a dle odsouhlaseného soupisu provedených prací objednatelem do 14 dnů po předání a převzetí díla objednatelem.

4.5.2. Splatnost daňového dokladu je stanovena na 15 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury na adresu objednatele. Platby budou probíhat v českých korunách a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

4.5.3. Náležitosti faktury

Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28, zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění a dále:

- lhůtu splatnosti
- podpis oprávněného zástupce zhotovitele, razítko
- označení peněžního ústavu a číslo účtu zhotovitele
- číslo smlouvy dle objednatele

4.5.4. Fakturu je objednatel oprávněn vrátit do lhůty splatnosti bez zaplacení s uvedením důvodu vrácení, pokud nesplňuje všechny náležitosti dle čl. IV. odst. 4.5.3. Zhotovitel je povinen fakturu opravit nebo nově vystavit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta její splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.

4.5.5. Objednatel není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den její splatnosti dal příkaz svému peněžnímu ústavu k jejímu proplacení.

4.5.6. Smluvní strany se dohodly, že pro ocenění víceprací vyžádaných objednatelem, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, budou použity jednotkové ceny z rozpočtu zhotovitele a pouze pro případné vícepráce v tomto položkovém rozpočtu neobsažené sjednává se použití katalogu cen RTS v cenové úrovni dle doby sjednané realizace. O cenu prací, které nebudou provedeny, bude snížena smluvní cena a to způsobem, že dojde ke snížení v rozsahu požadované ceny uvedené v původním

nabídkovém rozpočtu za neprovedené dílo, nebo dojde-li ke snížení rozsahu díla, bude cena snížena poměrnou částkou.

V. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

5.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště dle čl. III této smlouvy.

- O předání staveniště bude sepsán zápis, ve kterém budou stanoveny přístupové cesty, zdroje napojení médií a veškeré další skutečnosti ovlivňující činnost zhotovitele na předaném staveništi včetně zásad BOZP s ohledem na pracovní podmínky objednatele. Předáním staveniště přechází na zhotovitele nebezpečí vzniku škody na prováděném smluvném díle a na zařízení a konstrukcích objednatele, které byly zhotoviteli předány k provedení smluvného díla.
- S ohledem na ostatní zařízení vyskytující se v předaném prostoru, které není součástí smluvného díla, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození nebo neoprávněným manipulacím s nimi.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel bude respektovat podmínky stavebního povolení.

6.2. Zhotovitel je povinen vybudovat ZS tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, a po ukončení uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení ZS jsou zahrnuty v ceně za dílo.

6.3. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu zabezpečit si příslušná povolení k omezení provozu a provést všechny opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na toto opatření jsou zahrnuty v ceně za dílo.

6.4. Zhotovitel zajistí bezpečnost vlastních pracovníků, chodců a vozidel v okolí staveniště.

6.5. Zhotovitel je povinen vést pro stavbu stavební deník s očíslovanými stránkami a dvěma kopiemi a to na dobu od převzetí staveniště do splnění díla a jeho převzetí objednatelem. Do deníku bude zapisovat všechny významné skutečnosti, které z technického nebo finančního hlediska ovlivňují nebo mohou ovlivnit prováděné dílo, jeho soulad se smlouvou a projektovou dokumentací. Zhotovitel umožní zástupcům objednatele do tohoto deníku nahlížet a provádět zápisy. Stavební deník bude během pracovní doby kdykoliv přístupný. Zápisy ve stavebním deníku nelze závazek měnit nebo doplňovat.

- 6.6. Do stavebního deníku mohou činit zápisy pouze osoby pověřené objednatelem a zhotovitelem. Deník bude k dispozici zástupci objednatele a pracovníkovi autorského dozoru, kteří mají právo do něho zapisovat svoje požadavky a připomínky k provádění díla a zhotovitel je bude respektovat.
- 6.7. K připomínkám objednatele nebo zhotovitele je druhá strana povinna se vyjádřit do 3 dnů, jinak se má za to, že se zněním zápisu souhlasí. Jednu kopii zápisu bude zhotovitel průběžně předávat objednateli.
- 6.8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, upozorní na tuto skutečnost zápisem ve stavebním deníku a uvede požadavky na provedení nápravy. Zhotovitel bude připomínky objednatele respektovat ve smyslu ustanovení §§ 2594 a 2595 Občanského zákoníku.
- 6.9. Po předání-převzetí díla je zhotovitel povinen staveniště vyklidit a vyčistit a to nejpozději do 5 pracovních dnů. Zařízení staveniště si v celém rozsahu zajišťuje na své náklady zhotovitel.
- 6.10. Zhotovitel zodpovídá za škody na majetku třetích osob, které nejsou přiměřené prováděnému dílu, popř. mohl-li těmto škodám zabránit. Jedná se zejména o škody vzniklé na staveništi poškozením podzemních zařízení pokud byla v projektové dokumentaci řádně zakreslena, nepřiměřené poškození cizích nemovitostí.
- 6.11. Zhotovitel zajistí dodržování všech projednaných technologických postupů, programů zkoušek a souvisejících předpisů, s nimiž byl seznámen a které souvisí s prováděním díla.
- 6.12. Zhotovitel provede dílo dle předané projektové dokumentace, v souladu s obecnými právními předpisy a technickými požadavky na výstavbu, technickými normami, předpisy výrobců zabudovávaných prvků a bezpečnostními předpisy vztahujícími se k prováděnému dílu.
- 6.13. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle norem platných v ČR.

VII. PROVEDENÍ DÍLA, JEHO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ

- 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádným ukončením jeho předmětu v souladu s podmínkami smlouvy a jeho předáním objednateli v dohodnutém termínu.

- 7.2. Veškeré úkony související s kontrolou a odevzdáním a převzetím díla se provádějí v místě zhotovení, tj. na stavbě formou zápisů.
- 7.3. Zhotovitel vyzve objednatele nejméně 14 dnů před dokončením díla či jeho části k převzetí díla či jeho části. Objednatel je povinen svolat řízení o odevzdání a převzetí či dohodnout lhůtu přejímacího řízení do 10 dnů od vyzvání.
- 7.4. K předání a převzetí v souladu se stavebním zákonem, ČSN a navazujícími předpisy je zhotovitel povinen připravit a předat zápisy o výsledcích kontrol díla, jeho zkouškách, či jiného předepsaného způsobu ověření provozu.
- 7.5. Objednatel převezme dílo za podmínky, že na něm nebudou v době převzetí zjištěny žádné podstatné vady a nedodělky, či nedostatky bránící oproti projektu řádnému a bezpečnému užívání či provozu.
- 7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.
- 7.7. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán zápis, ve kterém zástupci smluvních stran svými podpisy potvrdí, že předané dílo svým rozsahem, použitými materiály a kvalitou odpovídá projektové dokumentaci a příslušným technickým normám.
- 7.8. Zhotovitel po zhotovení díla předá zápis o předání a převzetí stavby, předá doklady ke kolaudačnímu řízení a doklady o předepsaných zkouškách a revizích, o odstranění všech případných vad a nedodělků a předání projektové dokumentace o skutečném stavu provedení díla.
- 7.9. Stavba bude považována za ukončenou po sepsání písemného předávacího zápisu.
- 7.10. Zhotovitel zajistí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.
- 7.11. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do jednoho měsíce po obdržení objednávky objednatele uzavře smlouvu o dílo na provedení víceprací, jejichž potřeba případně vyplyne z přejímacího řízení objektu, vyvolané dodatečnými požadavky objednatele a připomínkami dozorných orgánů.

VIII. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A RIZIKO ŠKODY NA DÍLE

- 8.1. Zhotovitel nese na díle nebezpečí škody až do okamžiku jeho předání objednateli. Objednatel nabývá vlastnické právo k prováděnému dílu postupně po zabudování jednotlivých zařízení a materiálů, provedením stavebních, montážních a technologických prací v závislosti na úhradě dílčích faktur.

Za případné škody na těchto zabudovaných zařízeních a materiálech zodpovídá zhotovitel až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku.

IX. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKY KVALITY DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA A PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY DÍLA

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že plnění smlouvy bude provedeno kvalifikovaným personálem a v souladu s předpisy, zákony a technickými normami platnými v době zhotovení díla. Zhotovitel ručí za řádné provedení díla v souladu s jeho účelem a předmětem a dále ručí za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené:

- dokumentací objednatele specifikovanou v článku II. této smlouvy prověřenou zhotovitelem a odsouhlasenou objednatelem před zahájením prací,

- ujednáními této smlouvy, a že bude bez právních vad

9.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo vykazuje při převzetí objednatelem, jakož i za vady, které se vyskytnou po převzetí díla po dobu záruky, která se sjednává pro předávané dílo takto:

záruční lhůta na provedené dílo v délce 36 měsíců.

9.3. Záruka zhotovitele započne dnem podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

9.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo, nebo jeho část pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

9.5. Zhotovitel v rámci poskytnuté záruční doby odstraní prokázané vady na svůj náklad.

9.6. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně doporučeným dopisem nebo faxem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána.

9.7. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:

- Jména zástupců smluvních stran
- číslo smlouvy o dílo dle objednatele
- datum uplatnění a číslo jednací reklamace
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění

- datum zahájení a odstranění vady
- celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
- vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla

Součástí reklamačního oznámení objednatele musí být uvedení lhůty a podmínek k odstranění reklamované vady.

9.8. Při zjištění, že dílo vykazuje vady má objednatel právo:

- a) Požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění v přiměřené lhůtě, jednali se o vady, jež činí dílo nepoužitelným
- b) Požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění v rozsahu vadné části, vadu je povinen zhotovitel odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 20 dnů ode dne doručení oznámení vady zhotoviteli, pokud strany nedohodnou v konkrétním případě lhůtu delší. Vadu bránící objednateli v užívání díla, odstraní zhotovitel ihned po obdržení oznámení vady.
- c) Požadovat přiměřenou slevu z ceny díla
- d) Odstoupit od smlouvy

Objednatel uplatní svoje právo dle bodu c) a d) až po neúspěšném řešení dle bodu a), b).

9.9. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.

9.10. Odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

9.11. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jí nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.

X. ZAJIŠTĚNÍ SPLNĚNÍ ZÁVAZKU

Smluvní pokuty:

10.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den při neplnění konečného termínu stavby (z příčiny na straně zhotovitele).

- 10.2. Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při přejímce, nebo vady uplatněné v záruční lhůtě ve vzájemně dohodnutých termínech, činí smluvní pokuta 500,- Kč za každý den prodlení až do splnění.
- 10.3. V případě nezaplacení bezvadné faktury do termínu splatnosti je zhotovitel oprávněn účtovat sankci ve výši 0,05 % z fakturované dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení faktury.

XI. ODSTOUPENÍ OD SMLUVNÍHO ZÁVAZKU

- 11.1. Podstatným porušením smluvních povinností, zakládajícím právo objednatele odstoupit od smlouvy jsou:
- a) prodlení zhotovitele se splněním díla přesahující 30 dnů z důvodu ležících na straně zhotovitele
 - b) vadné plnění díla
 - c) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm v souladu s touto smlouvou.
- 11.2. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
- a) neprovedení úhrady faktury dle čl. IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY.
- 11.3. Odstoupení od smlouvy musí každá strana oznámit druhé straně poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty.
- 11.4. V případě odstoupení od smlouvy jsou obě strany povinny si do 30 dnů od písemného oznámení vrátit všechna plnění, která si vzájemně poskytly a vypořádat si pohledávky týkající se tohoto obchodního případu.

XII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 12.1. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

- 12.2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnou formou a v pořadí číslovanými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
- 12.3. Jestliže jakákoliv ustanovení smlouvy se stanou neplatnými, nebude tímto ovlivněna platnost zbývajících ustanovení této smlouvy.
- 12.4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 12.5. Tato smlouva je platná dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti po přidělení účelových prostředků ze státního rozpočtu nebo grantů pro financování akce. V případě nepřidělení, či podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků, si objednatel vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit.

Příloha č. 1: - Položkový rozpočet

V Hrotovicích dne 11. 4. 2014

Za objednatele:



Mgr. Hana Škodová
starostka města



V Hrotovicích dne 11. 4. 2014

Za zhotovitele:

Ing. Bronislav Vala


VALEČ 217, 675 53

Místo podnikání:

Dražka 624, 675 55 Hrotovice

tel./fax: 568 839 511

IČ: 41549007 DIČ: CZ581105122



Ing. Bronislav Vala
majitel a ředitel

2. Cenová nabídka, včetně položkového rozpočtu + CD

2.1. Nabídková cena je uvedena v CZK, včetně DPH. Nabídková cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná.

- Cena bez DPH:	1.148.935,- Kč
- DPH 21 %:	241.276,- Kč
- Cena s DPH:	1.390.211,- Kč

2.2. V příloze Vám přikládáme položkový rozpočet a CD.


Ing. Bronislav Vala
VALEČ 217, 675 53
Místo podnikání:
Dražka 624, 675 55 Hřetovice
tel./fax: 588 839 511
IČ: 415 49007 DIČ: CZ5811051224

Nabídkový rozpočet

Datum:

Stavba : 013-65

Oprava BP a hráze Dolního Nového rybníka

Objednatel : Město Hrotovice

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : VH atelier, spol. s r.o.

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Ing. Bronislav Vala

VALEČ 217, 675 53

Místo podnikání:

Dražka 624, 675 53 Hrotovice

tel./fax: 586 939 511

IČ: 415 9007 DIČ: CZ5811051224

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 148 934,72
DPH	21 %	241 276,29
Zaokrouhlení		
Cena celkem		1 390 211,01

Rekapitulace objektů, provozních souborů a nákladů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Ostatní a vedlejší náklady akce		82 000,00	17 220,00	99 220,00	7,14
01	Oprava BP		827 533,15	173 781,96	1 001 315,11	72,03
02	Oprava hráze rybníka		239 401,57	50 274,33	289 675,90	20,84
Celkem za stavbu		0,00	1 148 934,72	241 276,29	1 390 211,01	100,00

Rekapitulace rozpočtů

Číslo	Název	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	Cena celkem	%
013-65-00	Ostatní a vedlejší náklady akce		82 000,00	17 220,00	99 220,00	7,14
013-65-01	Oprava BP		827 533,15	173 781,96	1 001 315,11	72,03
013-65-02	Oprava hráze rybníka		239 401,57	50 274,33	289 675,90	20,84
Celkem za stavbu		0,00	1 148 934,72	241 276,29	1 390 211,01	100,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
	Přípravné a přidružené práce				164 581,80	

12	Odkopávky a prokopávky				51 725,23	
13	Hloubené vykopávky				84 600,90	
15	Roubení				14 544,40	
16	Přemístění výkopku				117 671,84	
17	Konstrukce ze zemin				96 084,41	
18	Povrchové úpravy terénu				46 660,38	
27	Základy				4 034,16	
28	Zpevňování hornin a konstrukcí				103 353,00	
3	Svislé a kompletní konstrukce				209 130,62	
45	Podkladní a vedlejší konstrukce				9 940,50	
46	Zpevněné plochy				108 601,52	
	Dokončovací práce inženýrských staveb				37 054,00	
94	Lešení a stavební výtahy				5 887,00	
96	Bourání konstrukcí				12 757,50	
99	Staveništní přesun hmot				56 807,49	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				25 499,97	
Cena celkem			0,00	0,00	1 148 934,72	0,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	013-65-00	Ostatní a vedlejší náklady akce	JKSO
Objekt	Název objektu	SKP	
00	Ostatní a vedlejší náklady akce	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
013-65	Oprava BP a hráze Dolního Nového rybníka	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

Rozpis ceny			
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady	82 000,00		
Celkem	82 000,00		82 000,00

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
VH atelier, spol. s r.o.	Ing. Bronislav Vata VALEČ 217, 675 53 Místo podnikání: Dražka 624, 675 55 Hřetovice Datum : tel./fax: 568 839 511 IČ: 415 9007 DIČ: CZ581105122	
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	%	82 000,00 CZK
DPH	21 %	17 220,00 CZK
Základ pro DPH	%	0,00 CZK
DPH	0 %	0,00 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM		99 220,00 CZK
Popis :		

Stavba :	013-65 Oprava BP a hráze Dolního Nového rybníka	Rozpočet : 013-65-00
Objekt :	00 Ostatní a vedlejší náklady akce	Ostatní a vedlejší náklady akce

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			82 000,00
	CELKEM OBJEKT				82 000,00

~

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

S:	013-65	Oprava BP a hráze Dolního Nového rybníka
O:	00	Ostatní a vedlejší náklady akce
R:	013-65-00	Ostatní a vedlejší náklady akce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				
1	R11001	Zařízení staveniště - zřízení				82 000,00
2	R11002	Zařízení staveniště - odstranění	soubor	1,00000	13 000,00	13 000,00
3	R11003	Zařízení staveniště - kanceláře	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
4	R11004	Zařízení staveniště - zpevněné plochy příjezdy ke staveništi	soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00
5	R11005	Zařízení staveniště - sklady a dílny	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
6	R11006	Ohrada staveniště	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
7	R11007	Vytýčení stavby	soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
8	R11008	Vytýčení dotčených tras inženýrských sítí	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
			soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Objekt	Název objektu	JKSO	
01	Oprava BP	SKP	
Stavba	Název stavby	Měrná jednotka	
013-65	Oprava BP a hráze Dolního Nového rybníka	Počet jednotek	
Projektant		Náklady na m.j.	0
		Typ rozpočtu	
Objednatel			
Dodavatel			
Rozpočtoval		Zakázkové číslo	
		Počet listů	

Rozpis ceny			
HSV	827 533,15		
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	827 533,15		827 533,15

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
VH atelier, spol. s r.o.	Ing. Bronislav Vata VALEČ 217, 675 53 Místo podnikání: Datum Dražka 624, 675 53 Hrochovice tel./fax: 568 839 511 IČ: 415 19007 DIČ: CZ581155224	
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	%	827 533,15 CZK
DPH	21 %	173 781,96 CZK
Základ pro DPH	%	0,00 CZK
DPH	0 %	0,00 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 001 315,11 CZK

Popis :

Stavba :	013-65 Oprava BP a hráze Dolního Nového rybníka	Rozpočet :	013-65-01
Objekt :	01 Oprava BP	Oprava BP	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl	Typ dílu	Celkem
11 Přípravné a přidružené práce	HSV	30 123,00
12 Odkopávky a prokopávky	HSV	23 374,91
13 Hloubené vykopávky	HSV	84 600,90
15 Roubení	HSV	14 544,40
16 Přemístění výkopku	HSV	56 146,74
17 Konstrukce ze zemin	HSV	45 685,00
27 Základy	HSV	4 034,16
28 Zpevňování hornin a konstrukcí	HSV	103 353,00
3 Svislé a kompletní konstrukce	HSV	209 130,62
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV	9 940,50
46 Zpevněné plochy	HSV	108 601,52
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV	37 054,00
94 Lešení a stavební výtahy	HSV	5 887,00
96 Bourání konstrukcí	HSV	12 757,50
99 Staveništní přesun hmot	HSV	56 799,93
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	25 499,97
CELKEM OBJEKT		827 533,15

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

S:	013-65	Oprava BP a hráze Dolního Nového rybníka
O:	01	Oprava BP
R:	013-65-01	Oprava BP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	30,00000	38,40	1 152,00
2	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	30,00000	8,30	249,00
3	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	3,00000	196,50	589,50
4	112201103R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm	kus	2,00000	653,90	1 307,80
5	112211111R00	Spálení pařezů na hromadách o D do 30 cm	kus	3,00000	134,90	404,70
6	112211112R00	Spálení pařezů na hromadách o D do 50 cm	kus	2,00000	275,00	550,00
7	114203104R00	Rozebrání záhozů a rovnání na sucho z vývaru pod BP : 20	m3	20,00000	195,50	3 910,00
8	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	200,00000	71,20	14 240,00
9	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	20,00000	51,00	1 020,00
10	R11001	Odstranění stávající lávky - přerušení oc.zábradlí	soubor	1,00000	4 200,00	4 200,00
11	R11002	Odstranění stávajícího ocel. zábradlí z konstr. BP odvoz na skládku, poplatek za uložení	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl:	12	Odkopávky a prokopávky				
12	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	26,00000	131,00	3 406,00
13	122201109R00	otevřený výkop v hrázi u objektu : 26		26,00000		
14	122201402R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 26*0,3	m3	7,80000	29,50	230,10
15	122201409R00	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 1000 m3 pro těsnící obsyp objektu : (207+26-15)*1,3	m3	283,40000	65,00	18 421,00
		Příplatek za lepivost - výkop v zemníku v hor. 3 283,4*0,3	m3	85,02000	15,50	1 317,81
Díl:	13	Hloubené vykopávky				
16	131201202R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	207,00000	397,00	82 179,00
17	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 207*0,3	m3	62,10000	39,00	2 421,90
Díl:	15	Roubení				
18	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m 13*4,0	m2	52,00000	64,50	3 354,00
19	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	52,00000	22,00	1 144,00
20	151101301R00	Rozeprání stěn pažení - příložné - hl. do 4 m 13*4*4	m3	208,00000	38,40	7 987,20
21	151101311R00	Odstranění rozeprání stěn - příložné - hl. do 4 m 13*4*4	m3	208,00000	9,90	2 059,20
Díl:	16	Přemístění výkopku				
22	161101103R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m 24% : 207*0,24	m3	49,68000	155,50	7 725,24
23	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m 207+26	m3	233,00000	27,50	6 407,50
24	162201421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 1000 m	kus	3,00000	85,00	255,00
25	162201422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 1000 m	kus	2,00000	333,00	666,00
26	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	283,40000	145,00	41 093,00
Díl:	17	Konstrukce ze zemin				
27	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných mezideponie : 207+26	m3	233,00000	19,10	4 450,30
28	172103102R00	Zřízení těsnícího jádra, 100%PS, š.vrstvy do 3,0 m obsyp objektu : (207+26-15)*1,3	m3	283,40000	145,50	41 234,70
Díl:	27	Základy				
29	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20	m3	1,73140	2 330,00	4 034,16


		křídla pod BP : 1,64*3,9*0,1 1,55*2,2*0,1 proprůs.žebro, předbetonování : 1,3*1,86*0,1+0,93*3,86*0,1 0,15		0,64000 0,34000 0,60000 0,15000		
Díl: 28		Zpevňování hornin a konstrukcí				103 353,00
30	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb	m2	250,00000	104,50	26 125,00
31	289363212R00	povrch betonové konstrukce celého objektu BP : 250 Kotvičky výztuže do tmelu hl.20 cm, z 10216, 10 mm předbetonování rubu pilíře : 91 navýšení horní hrany pilířů : 14+14 křídla pod přelivem : 14+12	kus	250,00000 145,00000 91,00000 28,00000	79,40	11 513,00
32	289902121R00	Odsekání betonu stěn, vrstvy do 80 mm vrstvy povrchově degradovaného betonu u spar a trhlin : 30	m2	26,00000 30,00000 30,00000	665,00	19 950,00
33	R28001	Injektáž trhlin a spar v bet.kci, do hl. 0,5 m 15	m	15,00000 15,00000	3 051,00	45 765,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				209 130,62
34	321311116U00	Kce vod stav beton C30/37 XF3 protiprůsak.žebro : 16 předbetonování : 9 navýšení bočních pilířů : 0,8*3,66*0,29 0,8*3,5*0,29 křídlo pod přelivem - LB : 3,7*2,65+3,7*1,16 - PB : 2,0*1,8+2,0*1,1 4,5	m3	51,05810 16,00000 9,00000 0,84910 0,81200 14,09700 5,80000 4,50000	2 555,00	130 453,45
35	321351010R00	Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných protiprůsak.žebro : (2,13+1,5)/2*6,32 *2+(0,4+1,66)/2*6,32 předbetonování : 6,32*(2*0,8+3,66) navýšení bočních pilířů : 3,66*0,3*2*2+0,3*0,8*2*2 křídlo pod přelivem - LB : (3,43+0,8)*3,7*2+0,8*1,44+3,43*0,77 - PB : (2,47+0,8)*2,0*2+0,8*1,35+2,47*0,725 12,5	m2	131,59230 29,45000 33,24000 5,35000 35,10000 15,95000 12,50000	315,00	41 451,57
36	321352010R00	Odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	131,59000	120,00	15 790,80
37	321368211R00	Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ze svařovaných sítí žebro : 18*1,1*0,006 předbetonování : 26*1,1*0,006 navýšení koruny bočních zdí BP : (2,5+2,4)*1,1*0,006 křídla - nová bet.kce (LB+PB) : (39,3+17,2)*1,1*0,006 0,35	t	1,04560 0,12000 0,17000 0,03000 0,37000 0,35000	20 500,00	21 434,80
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				9 940,50
38	452218010R00	Zajišťovací práh z uprav. lom. kamene, na sucho kámen na štět do rýhy 14,1*0,5*0,6	m3	4,23000	2 350,00	9 940,50
Díl: 46		Zpevněné plochy		4,23000		
39	462511370R00	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 500 kg kámen z původního opevnění : -20 vývar pod BP : 7,2*10,4*0,6+4,9*7,5*0,6+4,2*7,4*0,6	m3	65,62600 -20,00000 85,62600	845,00	55 453,97
40	462513169R00	Příplatek za urovnání líce záhozu,kameny nad 200kg 7,2*10,4+4,9*7,5+4,2*7,4	m2	142,71000	78,00	11 131,38
41	463212300R00	Rovnanina ze zához.kam. nad 3 m3, 200 kg, urov.líce u křídel : 3,2*2,9*0,45+3,2*2,9*0,5 4*3,94*0,45+3*2,5*0,45+3*1,5*0,4 + patka opevnění : 0,46*2,9 0,46*8	m3	142,71000 26,09700 8,82000 12,27000 1,33000 3,68000	1 610,00	42 016,17

Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
42 R93001	Ocelové zábradlí v. 1,1 m - dod. + osazení do betonu vč. kotev. des., pozink 8,2+9,0	m	17,20000	1 445,00	37 054,00
43 R93002	Osazení ocel. lávky zpět na beton. konstrukci BP komplet	soubor	17,20000		24 854,00
44 R93003	práce+příprava pro osazení lávky	soubor	1,00000	4 550,00	4 550,00
	Ocelové prvky, konstrukce - očištění, odrezování antikorozivní nátěr	soubor	1,00000	7 650,00	7 650,00
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				
45 941941031R00	Montáž lešení leh. řad. s podlahami, š. do 1 m, H 10 m pro žebro, předezdění, bet. křídla : 5*6+4*4+3*4	m2	58,00000	41,50	5 887,00
46 941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1031	m2	58,00000		2 407,00
47 941944831R00	Demontáž lešení leh. řad. bez podlah, š. 1 m, H 10 m	m2	58,00000	35,00	2 030,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí				
48 962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC 5*3*0,5	m3	13,50000	945,00	12 757,50
	4*3*0,5		7,50000		12 757,50
			6,00000		
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
49 998324011R00	Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích	t	258,18061	220,00	56 799,73
Díl: 996	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
50 979013112R00	Svislá doprava vybouraných hmot na H do 3,5 m	t	37,89000	225,00	8 525,25
51 979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	37,89000	200,00	7 578,00
52 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	341,01000	12,00	4 092,12
53 979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť	t	37,89000	140,00	5 304,60

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Objekt	Název objektu	JKSO	
02	Oprava hráze rybníka	SKP	
Stavba	Název stavby	Měrná jednotka	
013-65	Oprava BP a hráze Dolního Nového rybníka	Počet jednotek	
Projektant		Náklady na m.j.	0
		Typ rozpočtu	
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

Rozpis ceny			
HSV	239 401,57		
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	239 401,57		239 401,57

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : VH atelier, spol. s r.o.	Jméno : Ing. Bronislav Vala VALEČ 217, 675 53 Místo podnikání: Dražka 624, 675 55 Hrochovice tel./fax: 580 839 511 IČ: 415 9007 DIČ: CZ501155 224	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	%	239 401,57 CZK
DPH 21	%	50 274,33 CZK
Základ pro DPH	%	0,00 CZK
DPH 0	%	0,00 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM		289 675,90 CZK

Popis :

Stavba :	013-65 Oprava BP a hráze Dolního Nového rybníka	Rozpočet :	013-65-02
Objekt :	02 Oprava hráze rybníka		Oprava hráze rybníka

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			
12	Odkopávky a prokopávky	HSV			52 458,80
16	Přemístění výkopku	HSV			28 350,32
17	Konstrukce ze zemin	HSV			61 525,10
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			50 399,41
99	Staveništní přesun hmot	HSV			46 660,38
	CELKEM OBJEKT	HSV			7,56
					239 401,57

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

S:	013-65	Oprava BP a hráze Dolního Nového rybníka
O:	02	Oprava hráze rybníka
R:	013-65-02	Oprava hráze rybníka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m 1042+36	m2	1 078,00000	26,10	52 458,80
2	112101103R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm	kus	1 078,00000		28 135,80
3	112101104R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 70-90 cm	kus	8,00000	525,00	4 200,00
4	112111111R00	Spálení větví všech druhů stromů	kus	2,00000	746,00	1 492,00
5	112201103R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm	kus	10,00000	378,50	3 785,00
6	112201104R00	pařezy u šachty vypusti odstranit odfrézováním : 8	kus	8,00000	707,00	5 656,00
7	112211113R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm	kus	2,00000	1 100,00	2 200,00
		Spálení pařezů na hromadách o D do 1 m	kus	10,00000	699,00	6 990,00
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky				
8	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 1078*(0,3-0,1)	m3	215,60000	58,50	28 350,32
9	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 215,6*0,3	m3	215,60000	29,50	12 612,60
10	122201402R00	Výkopávky v zemníku v hor. 3 do 1000 m3 hráz-násypy : (582+18)*1,3	m3	64,68000		1 908,06
		svrchní vrstva - drn : -(1042+36)*0,1		64,68000		
		odkopávky svrchní vrstvy : -(1042+36)*(0,3-0,1)		223,60000	56,00	12 521,60
		odkopávka z jámy u BP : -233		780,00000		
11	122201409R00	Příplatek za lepivost - výkop v zemníku v hor. 3 223,6*0,3	m3	-107,80000		
				-215,60000		
				-233,00000		
				67,08000	19,50	1 308,06
				67,08000		
Díl: 16		Přemístění výkopku				
12	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m 215,6+215,6+233	m3	664,20000	21,50	61 525,10
13	162201423R00	Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 1000 m	kus	664,20000		14 280,30
14	162201424R00	Vodorovné přemístění pařezů D 90 cm do 1000 m	kus	8,00000	611,00	4 888,00
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,00000	772,00	1 544,00
		ze zemníku : 249,6		249,60000	106,00	26 457,60
16	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 z mezideponie : 1078*0,2	m3	448,60000	32,00	14 355,20
		233		215,60000		
				233,00000		
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				
17	171103201R00	Ulož. sypaniny do hrází, 100%PS, objem jílu do 20% (582+18)*1,3	m3	780,00000	58,25	50 399,41
18	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných mezideponie : 215,6	m3	780,00000		45 435,00
				215,60000	23,03	4 964,41
				215,60000		
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
19	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	212,50000	6,15	46 660,38
20	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2 1080-212,5	m2	867,50000	12,00	1 306,88
21	181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	867,50000		10 410,00
22	181006121R00	Rozprostření zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 10 cm 1080-212,5	m2	212,50000	6,00	1 275,00
23	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhuťněním 85*2,5	m2	867,50000	15,00	13 012,50
24	182201101R00	Svahování násypů 1080-85*2,5	m2	212,50000	10,00	2 125,00
25	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI 1080*0,025	kg	867,50000	18,00	15 615,00
				27,00000	108,00	2 916,00
99		Staveništní přesun hmot		27,00000		7,56