


SMLOUVA O DÍLO č. 42

(uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Vikýřovice
Sídlo: Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice
Zastoupen ve věcech smluvních: Václav Mazánek, starosta
ve věcech technických: Pavel Rýznar, stavební technik
IČ: 00635898
DIČ: -
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Šumperk
Číslo účtu: 1905613359/0800
Tel.: 583 213 146, 583 211 838, 606 619 397
E-mail: podatelna@vikyrovice.cz, ryznar@vikyrovice.cz
(dále jen „objednatel“)



a

Zhotovitel: ROADMEDIC, s.r.o.
Sídlo: Pod Senovou 70, Šumperk 787 01
Zastoupen Přemysl Stojaník
ve věcech smluvních:
ve věcech technických: Jiří Mahdal
IČ: 28586484
DIČ: CZ28586484
Bankovní spojení: ČSOB, pobočka Šumperk
Číslo účtu: 229219406/0300
Tel.: 777 257 457
E-mail: stojanik@roadmedic.cz
Zapsán v obch. rejstříku: Krajský soud v Ostravě oddíl C, vložka 44022
(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Účelem této smlouvy je právní úprava postavení smluvních stran při realizaci předmětu plnění uvedeného v čl. III. této smlouvy.
2. Tato smlouva má pro smluvní strany význam zejména z hlediska zajištění jejich řádného vzájemného spolupůsobení při realizaci plnění podle této smlouvy, kdy tato smlouva vymezuje nejdůležitější práva a povinnosti zhotovitele a objednatele.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání na straně zhotovitele jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v čl. III. odst. 2 této smlouvy k akci „Rekonstrukce místní komunikace ul. Za Tratí“. Předmětem této smlouvy je rovněž závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu.
2. Specifikace díla: rekonstrukce místní komunikace ul. Za Tratí (SO 102, SO 501) dle projektové dokumentace pro provedení stavby společnosti Projekce s.r.o., Jilová 2769/6, 787 01 Šumperk (12/2015)
– SO 102 - MK - ul. Za Tratí

Řeší rekonstrukci stávající místní komunikace v části rozšíření krytu a rekonstrukci vozovky, úpravu směrových a výškových parametrů komunikace. Šířka komunikace bude 3,0 m a bude ohraničena betonovou přídlažbou š. 0,25 m osazenou v úrovni nivelity komunikace. Součástí komunikace budou sjezdy ze zámkové dlažby. Délka komunikace je 390 m.

– *SO 501 - Přeložky plynovodů*

Jedná se o přeložku STL plynovodního potrubí d50 v délce 19,0m. Dále se jedná o přeložku plynovodní přípojky d32 v délce 6 m.

3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 30.8.2016, která byla na základě zadávacího řízení vybrána jako nejvýhodnější.
4. Objednatel je povinen předat zhotoviteli při podpisu smlouvy:
 - projektovou dokumentaci pro provedení stavby 2x v tištěné a 1x v elektronické podobě vč. soupisu prací, dodávek a služeb,
 - příslušná správní povolení vydaná MěÚ Šumperk, odborem dopravy.
5. Nedílnou součástí předmětu smlouvy jsou následující práce a činnosti:
 - projektová dokumentace skutečného provedení stavby
 - zajištění veškerých geodetických prací
 - zajištění vytýčení veškerých podzemních zařízení
 - zajištění vytýčení stavby odpovědnou osobou vč. protokolu o vytýčení stavby.
6. Zhotovitel se řádně seznámil s projektovou dokumentací, pečlivě a s odbornou péčí ji přezkontroloval a prohlašuje, že je podle ní schopen provést funkční a bezvadné dílo.
7. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV. Místo plnění

1. Místem plnění dle této smlouvy je k. ú. Víkřovice, p. p. č. dle projektové dokumentace pro provedení stavby společnosti Projekce s.r.o., Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk (12/2015).

V. Doba plnění

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 5 pracovních dnů před termínem zahájení stavebních prací.
2. Stavební práce budou zahájeny 16. 9. 2016.
3. Dílo dle čl. III této smlouvy bude řádně dokončeno a předáno objednateli do 16. 12. 2016.
4. Staveniště musí být vyklizeno a předáno zhotovitelem objednateli nejpozději 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (v případě ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).

VI. Cena díla

1. Cena za řádně provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran jako pevná a nejvýše přípustná a činí:

Cena bez DPH:	3 111 310,-Kč
DPH 21 %:	653 376,-Kč
Cena včetně DPH:	3 764 686,-Kč

2. Cena zahrnuje všechny nákladové složky nezbytné k řádné realizaci díla (materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, provozní režie, správní režie, zařízení staveniště, zisk, veškeré doklady o provedení stavby, rizika a vlivy během provádění díla, poskytnutou záruku apod.).
3. Cena díla je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
4. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.

5. Vícepráce budou oceněny takto:
- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených ve výkazu výměr v nabídce zhotovitele; v případě ocenění víceprací, které ve výkazu výměr nejsou obsaženy, budou použity ceny, které nesmí přesáhnout 90 % částky uvedené v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ: 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00) v cenové úrovni odpovídající době provedení prací
 - vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací
 - k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých výkazech výměr
 - součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých výkazech výměr
 - k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.
6. Méněpráce budou oceněny takto:
- na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle výkazu výměr
 - vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací
 - k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých výkazech výměr
 - součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých výkazech výměr
 - k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.
7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.
8. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.
9. Vícepráce do výše 20% z celkové ceny díla bez DPH nemají vliv na konečný termín komplexního dokončení realizace předmětu plnění dle této smlouvy.
10. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího písemného sjednání dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny. Tato okolnost však nezabavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

VII. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě dílčích faktur, které budou mít náležitosti běžného daňového dokladu dle §29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a §435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a které budou vystavovány měsíčně, a to vždy po uplynutí kalendářního měsíce na základě potvrzeného soupisu prací objednatelem.
3. Zhotovitel vystaví fakturu vždy po předání a převzetí fakturovaných prací, a to do 5 pracovních dnů po ukončení kalendářního měsíce, popř. po předání a převzetí celého díla. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.).
4. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši
5. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena vždy na účet uvedený ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v článku I. této smlouvy.
6. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

7. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.
8. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasil, bude cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí, kromě výše uvedených náležitostí faktury, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

VIII. Provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté všech právních i faktických vad formou oboustranně podepsaného protokolu obsahujícího prohlášení zhotovitele, že staveniště za podmínek v zápise uvedených přijímá. Objednatel zajistí přístup na staveniště po celou dobu realizace díla. Od okamžiku převzetí staveniště k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí všech škod na jím prováděném díle nebo v souvislosti s prováděním díla vzniklých, to do doby provedení díla.
2. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel zajistí oplocení staveniště, příp. jiné vhodné zabezpečení.
3. Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení díla do 10 dnů ode dne uvedeného v čl. V. odst. 2, ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. V případě, že provedením díla nebo jeho části pověřil jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
5. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla platnými normami, předpisy a technologickými postupy.
6. Zhotovitel zajistí odborné vedení stavby, její provádění kvalifikovanými pracovníky a koordinaci všech prací v rozsahu předmětu smlouvy.
7. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí zhotovitel použít jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, a že předá objednateli prohlášení o shodě výrobků s technickými předpisy a platnými technickými normami, ve smyslu zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění.
8. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.
9. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně písemně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel po předcházejícím písemném upozornění objednatele pokračovat v provádění prací. V případě, že při kontrole bude zjištěno, že provedené práce neodpovídají parametrům daným projektovou dokumentací, opravy provede zhotovitel na své vlastní náklady.
10. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla a dodaných materiálů pro stavbu a přizvat si podle potřeby nezávislý kontrolní orgán.
11. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů včetně prostoru zařízení staveniště.
12. Zhotovitel se zavazuje udržívat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek, čistotu a na svůj náklad odstraní odpad vzniklý jeho činností.
13. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla si počínat tak, aby nedošlo ke škodám na majetku objednatele, či třetích osob a dojde-li ke škodám na majetku, ponese za ně přímou zodpovědnost.
14. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.
15. Jestliže nevyklidí zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.
16. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor u stavby nebude provádět on ani osoba s ním propojená.

IX. Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého bude zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.
3. Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah i záznamy stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Záznamy do stavebního deníku budou prováděny denně a čitelně. Zápisem do stavebního deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

X. Kontrolní dny

1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 4x měsíčně.
2. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 3 dny před jeho konáním.
3. Kontrolních dnů se účastní zástupci objednatele, příp. osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru.
4. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastnit kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
5. Obsahem kontrolního dne je zpráva o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění prováděných prací, stanovení příp. nápravných opatření a úkolů.
6. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem zúčastněným.
7. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

XI. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá bez výhrad nebo s výhradou zjevných vad.
2. V předávacím protokolu budou uvedeny všechny zjištěné vady díla a lhůta k jejich odstranění v délce 14 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
3. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud budou zjištěny vady podstatně omezující užívání díla.
4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem a současně mu v téže lhůtě předat doklady nutné pro zahájení přijímacího řízení:
 - originál stavebního deníku a kopie změnových listů
 - certifikáty materiálů
 - prohlášení o shodě dodaných materiálů a výrobků
 - záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
 - zprávy o provedených revizních a provozních zkouškách.
5. Pokud doklady zhotovitel nepředá, nebude zahájeno přijímací řízení.
6. Přijímací řízení se uskuteční v místě plnění dle této smlouvy.

XII. Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním této smlouvy sjednat pojištění proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Toto pojištění je zhotovitel povinen udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla.

XIII. Odpovědnost za vady a záruky

1. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovené projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami ČSN, je-li zaviněna zhotovitelem.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady, které se vyskytly v záruční době.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce:
 - 36 měsíců na stavební práce
 - 24 měsíců na dodávané výrobky,která začíná běžet ode dne řádného předání a převzetí díla.
4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel tuto skutečnost zhotoviteli:
 - písemně na adresu uvedenou v čl. I této smlouvy nebo
 - e-mailem na adresu: stojanik@roadmedic.cz
5. Zhotovitel odstraní vadu do pracovních 5 dnů ode dne, kdy se o výskytu vady dozvěděl, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a vyhotoví o tom písemný zápis.
8. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, objednatel má právo tuto vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby s tím, že zhotovitel uhradí prokazatelné náklady spojené s odstraněním této vady.

XIV. Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1700 Kč vč. DPH za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1700 Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.
4. Neodstraní-li zhotovitel vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v termínech dohodnutých, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1700 Kč za každý i započatý den prodlení.
5. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
6. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
8. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

XV. Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy České republiky.
3. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách Obce Vikýřovice (www.vikyrovice.cz) a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaná oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.
7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
8. Smlouva byla schválena Radou obce Vikýřovice č. 19 dne 5. 9. 2016.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je Položkový rozpočet.

Ve Vikýřovicích dne 15. 9. 2016

.....
za objednatele:
Václav Mazánek, starosta



V Šumperku dne 15. 9. 2016
ROADMEDIC s.r.o.
Pod Senovou 2960/70 ①
787 01 Šumperk
IČ: 28586484 DIČ: CZ28586484
Tel.: 777257457, 608622611

.....
za zhotovitele:
Přemysl Stojaník, jednatel společnosti

		Rekonstrukce místních komunikací	
		Vikýřovice	
		Rekapitulace stavebních objektů	
1.	SO 102	MK-ul.Za Tratí	2956212
2.	SO 501	Přeložka plynovodů	155098
Cena za objekty bez DPH			3111310
Cena za objekty s DPH			3764686

ROADMEDIC s.r.o.
Pod Senovou 2960/70 ①
787 01 Šumperk
IČ: 28586484 DIČ: CZ28586484
Tel.: 777257457, 608622611

Stavba : Rekonstrukce místních komunikací Víkýřovice - ul. K Lávce a ul. Za Tratí
SO 102 ul. Za Tratí

Objednatel Obec Víkýřovice
Petrovská 168, Víkýřovice, 788 13
IČ: 00635898

Zhotovitel : Bude určen na základě výběrového řízení

Projektant PROJEKCE s.r.o., Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk

Vypracoval Petr Slezák

Typ sestavy: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Poznámka:

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení dodavatelů předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a specifikace obsažené grafické i textové části zadávací dokumentace a bude se jimi při zpracování této nabídkové ceny řídit.

Zpracovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s povinnostmi zadavatele definovanými vyhláškou MMR č.230/2012 Sb.

Odkazy na grafickou část:

Veškeré výměry zobrazované v části popisu Výkazu výměr u jednotlivých položek jsou zjištělné v jednotlivých přílohách Výkresové části dokumentace.

Cenová soustava:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je zpracován kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS,a.s. pro rok 2015/II a individuálního popisu. Veškeré položky obsažené v soupisu u nichž je definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem („firemní položka“).

Technické a kvalitativní podmínky:

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků, které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz.

Technické a kvalitativní podmínky individuálních položek:

V soupisu jsou vzhledem ke specifikům stavby použity v určité míře individuální popisy položek (položky neobsažené v cenové soustavě RTS,a.s. - tzv. R-položky). Jejich technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky.

V Šumperku dne: 9.prosince 2015

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Datum: 15.09.2016

Stavba : PROJ15/10 - 102 Rekons. MK Vikýřovice - ul. K Lávce a ul. Za Tratí

Objednatel : Obec Vikýřovice
Petrovská 168
78813 Vikýřovice

IČO : 00635898
DIČ :

Zhotovitel : ROADMEDIC, s.r.o.

IČO : 28586484
DIČ : CZ28586484

Za zhotovitele :

ROADMEDIC s.r.o.
Pod Senovou 2960/70 ①
787 01 Šumperk
IČ: 28586484 DIČ: CZ28586484
Tel.: 777257457, 608622611

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	2 956 212,00
DPH	21 %	620 805,00
Cena celkem za stavbu		3 577 017

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 102 ul. Za Tratí	3 577 017	0	2 956 212	620 805	100,0
Celkem za stavbu	3 577 017	0	2 956 212	620 805	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 102	102 ul. Za Tratí	3 577 017	0	2 956 212	620 805	100,0
Celkem za stavbu		3 577 017	0	2 956 212	620 805	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu		%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	10,2	302 135	0	0	0	0
181	Sadové úpravy	3,2	95 734	0	0	0	0
46	Zpevněné plochy	4,8	143 171	0	0	0	0
5	Komunikace	47,6	1 407 769	0	0	0	0
891	Dešťová kanalizace	0,2	7 068	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	7,5	221 215	0	0	0	0
912	Dopravní značení	2,2	65 481	0	0	0	0
925	Ostatní	5,1	152 177	0	0	0	0
98	Demolice	11,2	332 489	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	2,8	83 974	0	0	0	0
VON	Vedlejší a ostatní náklady	4,9	145 000	0	0	0	0
Celkem za stavbu		100,0	2 956 212	0	0	0	0

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Rozpočet	102	ul. Za Tratí	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 102		ul. Za Tratí	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
PROJ15/10B		Rekons. MK Vikýřovice - ul. K Lávce a ul. Za Tratí	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Obec Vikýřovice		
Dodavatel		ROADMEDIC, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	2 956 212	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	2 956 212		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	2 956 212	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 956 212	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : <i>Jiří Štopánek</i>	Jméno : <i>Václav Maránek</i>
Datum :		Datum :	Datum : <i>15.9.2016</i>
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
		ROADMEDIC s.r.o. Pod Senovou 2960/70 ① 787 01 Šumperk IČ: 28586484 DIČ: CZ28586484 Tel.: 777257457, 608622611	OBEC VIKÝŘOVICE Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice IČ: 00635898 -3-

Základ pro DPH	21,0 %	2 956 212 Kč
DPH	21,0 %	620 805 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		3 577 017 Kč

Stavba :	Rekons. MK Vikýřovice - ul. K Lávce a ul. Za Tratí	Rozpočet : 102
Objekt :	SO 102 ul. Za Tratí	ul. Za Tratí

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	302 135	0	0	0	0
181 Sadové úpravy	95 734	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	143 171	0	0	0	0
5 Komunikace	1 407 769	0	0	0	0
891 Dešťová kanalizace	7 068	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	221 215	0	0	0	0
912 Dopravní značení	65 481	0	0	0	0
925 Ostatní	152 177	0	0	0	0
98 Demolice	332 489	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	83 974	0	0	0	0
VON Vedlejší a ostatní náklady	145 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 956 212	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba :	Rekons. MK Víkýřovice - ul. K Lávce a ul. Za Tratí	Rozpočet: 102
Objekt :	SO 102 ul. Za Tratí	ul. Za Tratí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201102	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	559,28	89,00	49 775,92
		Odkopávky pro těleso nově vytvořených konstrukcí:				
		Komunikace - odkopávka tl. 40 cm:				
		SO 102:1440,00*0,40		576,00		
		SO 102 - rozšíření pro obruby:783,00*0,25*2*0,40		156,60		
		Odpočet objemu odstr.pův.konstrukcí v trase:				
		Odfrezování stávajícího krytu - 2 vrstvy:				
		SO 102:-614,00*0,08		-49,12		
		Odstr. části podkladů pův.asf.ploch MK pro novou úpravu:				
		SO 102:-614,00*0,30		-184,20		
		Nové sjezdy a rozšíření ploch:				
		SO 102 - nové sjezdy a vstupy:200,00*0,30		60,00		
2	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	139,82	29,00	4 054,78
		25% kubatury:559,28*0,25		139,82		
3	162601101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	419,74	149,00	62 541,26
		Odvoz přebytečného výkopku na místo trvalého uložení:559,28		559,28		
		Odpočet zeminy použité k ohumusování:-139,54		-139,54		
4	171201201	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	419,74	19,00	7 975,06
		419,74		419,74		
5	171-002	Výkopová zemina s příměsí kameniva	t	755,53	197,00	148 839,80
		Poplatek za uložení na skládku - skládkovné.				
		Trvalé uložení přebytku výkopku (1 m3/1,80 t) :419,74*1,80		755,53		
6	181101102	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	2 067,75	14,00	28 948,50
		Konstrukce komunikace:				
		SO 102:1440,00		1 440,00		
		SO 102 - rozšíření pro obruby:783,00*0,25*2		391,50		
		Konstrukce dlážděné:				
		SO 102 - nové sjezdy a vstupy:200,00		200,00		
		Obruba - přídlažba sjezdů a vstupů:				
		SO 102:72,50*0,25*2		36,25		
	Celkem za	1 Zemní práce				302 135,32
Díl: 181		Sadové úpravy				
7	162606112	Vodorovné přemístění zemín pro zúrodnění do 5000 m	m3	139,54	194,00	27 070,76
		Doprava vhodné zeminy z meziskládky.				
		Zemina pro ohumusování:				
		SO 102:1395,40*0,10		139,54		
8	167103101	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	139,54	54,00	7 535,16
		Zemina pro ohumusování:				
		SO 102:1395,40*0,10		139,54		
9	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	1 395,40	24,00	33 489,60
		Osetí upravovaných ploch:				
		SO 102:1395,40		1 395,40		
10	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž	kg	35,93	109,00	3 916,54
		Dodávka osiva - spotřeba 1 kg/40 m2 úpravy - ztrátové 3%:				
		SO 102:1395,40/40,00*1,03		35,93		
11	181301111	Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	m2	1 395,40	17,00	23 721,80
		Pozn.:				
		Bude využita vhodná zemina z výkopů prováděných v rámci stavby.				

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba :	Rekons. MK Vikýřovice - ul. K Lávce a ul. Za Tratí	Rozpočet: 102
Objekt :	SO 102 ul. Za Tratí	ul. Za Tratí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Ohumusování pro osetí zel.ploch: SO 102:1395,40		1 395,40		
	Celkem za	181 Sadové úpravy				95 733,86

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba :	Rekons. MK Vikýřovice - ul. K Lávce a ul. Za Tratí	Rozpočet: 102
Objekt :	SO 102 ul. Za Tratí	ul. Za Tratí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 46		Zpevněné plochy				
12	457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m	m2	2 067,75	39,00	80 642,25
		Separační vrstva na upravenou pláň pod novou kci komunikace: SO 102:1440,00		1 440,00		
		SO 102 - rozšíření pro obruby:783,00*0,50		391,50		
		Separační vrstva na upravenou pláň - dlážděné plochy: Pokládka dlažby: SO 102 - nové sjezdy a vstupy:22,4+19,3+17,5+19,2+5,1+20,6+19,5+15,6+14+6,6+12,8+10,2+1 7,2		200,00		
		Obruba - přídlažba sjezdů a vstupů: SO 102:(8,50+8,00+8,00+16,00+6,00+5,00+5,00+4,00+4,00+4,00+4,00)*0,2 5*2		36,25		
13	69366049	Geotextilie 200g/m2 šířka do 8,6m	m2	2 315,88	27,00	62 528,76
		Dodávka separační geotextilie - rezerva (přesahy) 12%:2067,75*1,12		2 315,88		
	Celkem za	46 Zpevněné plochy				143 171,01
Díl: 5		Komunikace				
14	564113510	Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.10 cm	m2	37,70	89,00	3 355,30
		Bude použit vyzískaný recyklát. Výšková úprava - doplnění napojení stávajících MK: SO 102:16,30+15,40+6,00		37,70		
15	564851111	Podklad ze šterkordti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1 440,00	129,00	185 760,00
		Nová kce komunikace ŠDa 0-63: SO 102:1374,00+53,00+6,30+6,70		1 440,00		
16	564861111	Podklad ze šterkordti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	2 031,50	169,00	343 323,50
		Nová kce komunikace ŠDb 0-63: SO 102 - komunikace + obruba:1440,00+783,00*0,25*2 Podklad dlažby ŠDa fce 0 - 63: SO 102 - nové sjezdy a vstupy:200,00		1 831,50 200,00		
17	565131111	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	1 440,00	279,00	401 760,00
		Nová kce komunikace: SO 102:1440,00		1 440,00		
18	577112113	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm	m2	1 498,80	229,00	343 225,20
		Nová kce komunikace: SO 102:1440,00 SO 102 - vyrovnávky napojení v křižovatce:58,80		1 440,00 58,80		
19	573231110	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	1 440,00	13,00	18 720,00
		Nová kce komunikace - postřik 0,2-0,3 kg/m2: SO 102:1440,00		1 440,00		
20	573231111	Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 498,80	17,00	25 479,60
		Nová kce komunikace: SO 102:1440,00 SO 102 - vyrovnávky napojení v křižovatce:58,80		1 440,00 58,80		
21	596215040	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	200,00	179,00	35 800,00
		Pokládka dlažby: SO 102 - nové sjezdy a vstupy:22,4+19,3+17,5+19,2+5,1+20,6+19,5+15,6+14+6,6+12,8+10,2+1 7,2		200,00	kh	
22	592453110	Dlažba přírodní 20x10x8	m2	202,00	236,00	47 672,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba :	Rekons. MK Vikýřovice - ul. K Lávice a ul. Za Tratí	Rozpočet: 102
Objekt :	SO 102 ul. Za Tratí	ul. Za Tratí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Dodávka dlažby sjezdů - ztrátné 1%:				
		SO 102 - nové sjezdy a vstupy:200,00*1,01		202,00		
23	599141111	Vyplnění spár mezi panely živičnou zálivkou	m	27,00	99,00	2 673,00
		Izolace spáry napojení MK a ukončení uprav.úseku:				
		SO 102:4,00+15,00+2*4,00		27,00		
	Celkem za	5 Komunikace				1 407 768,60
Díl:	891	Dešťová kanalizace				
24	899331111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	3,00	1 690,00	5 070,00
		Včetně dodávek rektifikačních prstenců - přizpůsobení sklonu komunikace.				
		Výšková úprava poklopu stáv.šachet:				
		SO 102:3		3,00		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba :	Rekons. MK Vikýřovice - ul. K Lávce a ul. Za Tratí	Rozpočet: 102
Objekt :	SO 102 ul. Za Tratí	ul. Za Tratí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
25	899431111	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	2,00	999,00	1 998,00
		Výšková úprava šoupat :				
		SO 102:2		2,00		
	Celkem za	891 Dešťová kanalizace				7 068,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
26	915491211	Osazení vodícího proužku do MC, podkl. B12,5, 25 cm	m	855,50	99,00	84 694,50
		Obruba - přídlažba:				
		SO 102:783,00		783,00		
		Obruba - přídlažba sjezdů a vstupů :				
		SO 102:8,50+8,00+8,00+16,00+6,00+5,00+5,00+4,00+4,00+4,00		72,50		
27	59245-001	Přídlažba přírodní 500x250x80	ks	1 728,11	79,00	136 520,69
		Dodávka přídlažby - 2ks/bm - ztratiné 1%:				
		SO 102:783,00*2*1,01		1 581,66		
		SO 102 - sjezdy a vstupy:72,50*2*1,01		146,45		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				221 215,19
Díl: 912		Dopravní značení				
28	131203101	Hloubení jam soudrž hor 3 ručně	m3	1,93	549,00	1 056,83
		Výkop pro osazovací patky nového DZ:				
		SO 102 - 11 sloupků:0,50*0,50*0,70*11		1,93		
29	131203109	Přípl. lepidlo hloub jam hor3 ručně	m3	0,48	89,00	42,83
		Výkop pro osazovací patky DZ - 25% objemu:				
		SO 102 - 11 sloupků:0,50*0,50*0,70*11*0,25		0,48		
30	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	0,87	23,00	19,99
		Rozprostření přebytku z výkopu pater DZ:				
		SO 102 - 11 sloupků:0,079*11		0,87		
31	174101102	Zásyp ruční se zhuťněním	m3	1,06	239,00	252,38
		Zpětný zásyp hotových pater pro pro ukotvení DZ:				
		SO 102 - 11 sloupků:(0,175-0,054-0,025)*11		1,06		
32	213311141	Polštář základy štrkopisek třídný	m3	0,28	679,00	186,73
		Podsyp pod patky DZ:				
		SO 102 - 11 sloupků:0,50*0,50*0,10*11		0,28		
33	275313611	Beton základových pater prostý B 20 (C 16/20)	m3	0,59	1 840,00	1 092,96
		Patky pro osazení patic přesazované a nových DZ:				
		SO 102 - 11 sloupků:(0,30*0,30*0,60)*11		0,59		
34	275351215	Bednění stěn základových pater - zřízení	m2	7,92	349,00	2 764,08
		Patky pro osazení pater dopravních značek :				
		SO 102 - 11 sloupků:(0,30*0,60*4)*11		7,92		
35	275351216	Bednění stěn základových pater - odstranění	m2	7,92	69,00	546,48
		SO 102 - 11 sloupků:0,72*11		7,92		
36	914001111	Montáž svislých dopr. značek na sloupky, konzoly	kus	11,00	349,00	3 839,00
		Montáž nového DZ:				
		SO 102:11		11,00		
37	953981105	Chemické kotvy do betonu, hl. 170 mm, M 20, ampule	kus	44,00	197,00	8 668,00
		Osazení kotevnic šroubů pater DZ (4 ks/patka):				
		(nové DZ kotevní patka, přesazované přímo do betonu):				
		SO 102:4*11		44,00		
38	40445215	Značka dopr. upr. přednost P4 900 mm, pozink. tř. 1	kus	2,00	589,00	1 178,00
		Dodávka nového DZ - P4:				
		SO 102:2		2,00		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba :	Rekons. MK Vikýřovice - ul. K Lávce a ul. Za Tratí	Rozpočet: 102
Objekt :	SO 102 ul. Za Tratí	ul. Za Tratí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
39	40445312	Značka dopr.upr.přednost P2 500x500mm,poz.ref.tř.2	kus	2,00	759,00	1 518,00
		Dodávka nového DZ - P2:				
		SO 102:2		2,00		
40	40445321	Značka dopr.zákazové B1-B34 700 mm,poz.ref.tř.2	kus	1,00	1 290,00	1 290,00
		Dodávka nového DZ:				
		SO 102 - B20a (30km/h):1		1,00		
41	40445052.A	Značka dopr inf IP14a-25b, 1000/1500 fóli, EG7letá	kus	6,00	2 840,00	17 040,00
		Poznámka:				
		Vyznačení symbolů dle popisu v PD.				
		Dodávka nového DZ IP 25a + IP 25b:				
		SO 102:3+3		6,00		
42	40445961	Sloupek AI 60/5 hladký drážkový	m	33,00	274,00	9 042,00
		Sloupky dopr.značek - 3,00 m/kus - nové DZ:				
		SO 102 - 11 sloupků:11*3,00		33,00		
43	40445962.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů	kus	11,00	399,00	4 389,00
		Pro sloupky dopr.značek - nové DZ:				
		SO 102 - 11 sloupků:11		11,00		
44	40445976.A	Dopravní příslušenství, objímka AI-2c průměr 60	kus	20,00	54,00	1 080,00
		Nové DZ á 2 ks:				
		SO 102 (mimo zrcadlo):10*2		20,00		
45	40445980	Dopravní příslušenství, plastová zátku sloupku	kus	11,00	25,00	275,00
		Nové DZ - nové sloupky:				
		SO 102:11		11,00		
46	FP404-501	Dopravní zrcadlo 900	kus	1,00	11 200,00	11 200,00
		Poznámka:				
		elektrický vyhřívací systém, nerozbitné, univerzální upevňovací systém na sloupky nebo zeď.				
		Dopravní zrcadlo:				
		SO 102: 1		1,00		
	Celkem za	912 Dopravní značení				65 481,27
Díl: 925		Ostatní				
47	113151313	Fréz.živíc.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.4 cm	m2	1 494,80	87,00	130 047,60
		Odfrezování stávajícího krytu - 2 vrstvy:				
		SO 102:(700,00+18,00)*2		1 436,00		
		Odfrezování stávajícího krytu - 1 vrstva:				
		SO 102 - výšková úprava křižovatky:58,80		58,80		
48	979083113	Vodorovné přemístění suti na skládku do 2000 m	t	123,63	179,00	22 128,95
		Odvoz recyklátu na skládku objednatel:1494,80*0,088		131,54		
		Odpčet recyklátu využitého pro úpravu napojovaných ploch MK:				
		SO 102:-37,70*0,210		-7,92		
	Celkem za	925 Ostatní				152 176,55
Díl: 98		Demolice				
49	113106231	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	10,50	29,00	304,50
		Rozebrání původních dlážděných ploch ze zámkové dlažby k přeložení:				
		SO 102 - stávající sjezd:10,50		10,50		
50	113107111	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	10,50	59,00	619,50
		Odstr.části podkladů rozebíraných původ.dlážděných ploch:				
		SO 102 - stávající sjezd:10,50		10,50		
51	113107123	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	614,00	347,00	213 058,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba :	Rekons. MK Vikýřovice - ul. K Lávce a ul. Za Tratí	Rozpočet: 102
Objekt :	SO 102 ul. Za Tratí	ul. Za Tratí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Odstr. části podkladů pův. asf. ploch MK pro novou úpravu: SO 102:614,00		614,00		
52	113202111	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých Obruby stávající chodníkové: SO 102 - stávající sjezd:9	m	9,00	49,00	441,00
53	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm Zařízení kce krytu komunikace pro napojení nových úprav: SO 102:4,00+15,00+2*4,00	m	27,00	64,00	1 728,00
54	979083115	Vodorovné přemístění suti na skládku do 4000 m Podkladní vrstvy pův. komunikace: SO 102:614,00*0,400 Část podkl. vrstev překl. chodníků a sjezdů: SO 102:10.50*0,160 Vytrhané obruby pův. sjezdů: SO 102 - stojaté:9*0,145	t	248,59	239,00	59 411,82
55	979098201	Skládkovné beton, stavební suť, kamenivo 248,585	t	248,59	229,00	56 925,97
	Celkem za	98 Demolice				332 488,78
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
56	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1 713,7495	49,00	83 973,73
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				83 973,73

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba :	Rekons. MK Vikýřovice - ul. K Lávce a ul. Za Tratí	Rozpočet: 102
Objekt :	SO 102 ul. Za Tratí	ul. Za Tratí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	VON	Vedlejší a ostatní náklady				
57	0-001R	Vytyčení staveniště	soubor	1,00	6 300,00	12 000,00
58	0-002R	Vytyčení podzemních inž.sítí	soubor	1,00	12 000,00	12 000,00
		<i>Vytyčení podzemních inž.sítí</i>				
59	0-004R	Vybudování zařízení staveniště	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
		<i>Náklady spojené s příp.vypracováním PD zařízení staveniště (ZS), zřízením přípojek k ZS, vybudování příp. odběrných míst a zřízení - 0,5 soub</i>				
		<i>a zřízení či případná příprava území pro objekty ZS a vlastní vybudování objektů ZS - 0,5 soub</i>				
60	0-005R	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,00	6 000,00	6 000,00
		<i>Náklady na vybavení objektů ZS, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu ZS, náklady na potřebný úklid v prostorách ZS - 0,5 soub</i>				
		<i>náklady na běžnou údržbu a opravy na objektech ZS a přípojkách energií - 0,5 soub</i>				
61	0-006R	Odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00	6 000,00	6 000,00
		<i>Odstranění objektů ZS včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění ZS a úklid ploch ZS - 1 soub</i>				
62	0-007R	Zajištění oplocení sousedních pozemků	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
		<i>Ochrana proti poškození při provádění stavby - předpoklad dl. 20 m</i>				
63	0-008R	Projednání a zajišť.zvláštního užívání komunikací vč.odsouhlasení dočasného dopravního značení	soubor	1,00	7 000,00	12 000,00
		<i>Náklady na vyhotovení návrhu objízdných tras i dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, rozmístění a přemísťování - 0,3 soub</i>				
		<i>údržba značení v průběhu výstavby. Náklady spojené s pronájmem a dodávkou potřebného dopravního značení - 0,7 soub</i>				
64	0-009R	Vyznačení obchůzných tras vč. úprav pro nevidomé a oplocení pro zmezení vstupu na staveniště	soubor	1,00	7 000,00	7 000,00
		<i>Obejití místa staveniště bude vyznačené vč. úprav dle Vyhlášky MMR ČR č. 398/2009 Sb</i>				
65	0-010R	Koordinátor BOZP, zpracování plánu BOZP	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
66	0-011R	Fotodokumentace původního stavu průběhu výstavby a dokončeného díla	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
67	0-014R	Zkoušky únosnosti podloží (CBR)	kus	3,00	7 000,00	21 000,00
68	0-015R	Hutnicí zkoušky - statické	kus	6,00	3 000,00	18 000,00
69	0-016R	Evidence likvidace odpadů ve stanoveném rozsahu	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
		<i>Evidence likvidace odpadů ve stanoveném rozsahu zák.č.185/2001 Sb.</i>				
70	0-018R	Geometrický plán	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
71	0-020R	DSPS - dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
		<i>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.</i>				
72	0-021R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	soubor	1,00	12 000,00	12 000,00
		<i>Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho částí, v rozsahu obchodních podmínek - 1 soub</i>				
	Celkem za	VON Vedlejší a ostatní náklady				145 000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Soupis prací	501-2	501-2 Reko MS Vikýřovice - ul. Za T	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 501-2	Reko MS Vikýřovice - ul. Za Tratí		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
PROJ15/10B	Rekons. MK Vikýřovice - ul. K Lávce a ul. Za Tratí		Náklady na m.j.	0
Projektant	PROJEKCE s.r.o.vodní a dopravní stavby		Typ rozpočtu	slepý
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Vikýřovice			
Dodavatel	ROADMEDIC,s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Soupis prací,Vítězslav Pavlas-PLYNOPROJEKCE		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	44 554	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	60 967	
N	M dodávky celkem	49 577	
	ZRN celkem	155 098	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	155 098	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	155 098	Ostatní náklady celkem

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Vítězslav Pavlas	Jméno :	Jiří Stojaník	Jméno :	Václav HAZÁNEK
Datum :	04.01.2016	Datum :		Datum :	15.9.2016
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
			ROADMEDIC s.r.o. Pod Senovou 2960/70 787 01 Šumperk IČ: 28586484 DIČ: CZ28586484 Tel.: 777257457, 608622611		OBEC VIKÝŘOVICE Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice IČ: 00635898
Základ pro DPH	21,0 %			-3-	155 098 Kč
DPH	21,0 %				32 571 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				187 669 Kč	

Stavba :	PROJ15/10B Rekons. MK Vikýřovice - ul. K Lávce a ul. Za	Rozpočet : 501-2
Objekt :	SO 501-2 Reko MS Vikýřovice - ul. Za Tratí	501-2 Reko MS Vikýřovice - ul. Za Tratí

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	44 554	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	372	408	0
M23 Montáže potrubí	0	0	48 827	60 047	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	378	512	0
CELKEM OBJEKT	44 554	0	49 577	60 967	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Soupis prací + VV

Stavba :	PROJ15/10B Rekons. MK Vikýřovice - ul. K Lávce a u	Rozpočet: 501-2
Objekt :	SO 501-2 Reko MS Vikýřovice - ul. Za Tratí	501-2 Reko MS Vikýřovice - ul. Za Tratí (plyn)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	119001421	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	2,00	185,00	370,00
2	130001101	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení ruční výkop 10%:52,08*0,1	m3	5,21 5,21	364,00	1 895,71
3	132201201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 rýha trasa B:19*0,8*1,4 Jáma propoje B1 a B3, 2 ks:(4'2*1,4)*2 jáma propoje přípojky 2 ks:(2*1,5*1,4)*2	m3	52,08 21,28 22,40 8,40	345,00	17 967,60
4	151101101	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m (21*1,4)*2	m2	58,80 58,80	79,00	4 645,20
5	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	58,80	18,00	1 058,40
6	162701101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m kubatura pisku pro obsyp tvarovek,20 ks:(0,5*0,8*0,4)*20 kubatura kameninového zásypu:19*0,8*0,45	m3	10,04 3,20 6,84	164,00	1 646,56
7	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 52,08-3,2-2,88	m3	46,00 46,00	84,00	3 864,00
8	583439840	kamenivo drcené hrubé (Olbramovice) fce 63-125 MN m3=2t:6,84*2	t	13,68 13,68	364,00	4 979,52
9	583312000	šterkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál m3=1,7t*1,01 ztratné:3,2*1,7*1,01	t	5,49 5,49	169,00	928,55
10	946201100	uložení odpadu kód 170504 zemina a kamení přebytek zeminy,hmotnost písku a kameniva:5,4+13,68	t	19,08 19,08	110,00	2 098,80
11	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození uloženou do 3 m obsyp pískem:3,2	m3	3,20 3,20	270,00	864,00
12	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození uloženou do 3 m obsyp prohozenou vytěženou zeminou-(písek):(19*0,8*0,4)-3,2	m3	2,88 2,88	270,00	777,60
13	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny uložené do 3 m	m3	2,88	159,00	457,92
14	sazba6	poplatek za vytýčení sítí	soub	1,00	3 000,00	3 000,00
	Celkem za	1 Zemní práce				44 553,87
Díl: M21		Elektromontáže				
15	210800525	Vodič nn a vn CY 2,5 mm2 uložený volně	m	24,00	17,00	408,00
16	34176513	vodič Cu-drát 2,5mm CYY	m	24,00	9,00	216,00
17	PC/2101	propojovací svorka sig.vodiče	ks	3,00	52,00	156,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				780,00
Díl: M23		Montáže potrubí				
18	230200321	Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití balonu v plastovém potrubí DN do 125 mm	kus	2,00	14 900,00	29 800,00
19	230200352	Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití trnování potrubí DN do 32 mm	kus	2,00	2 790,00	5 580,00
20	230200354	Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití trnování potrubí DN do 50 mm	kus	4,00	3 990,00	15 960,00
21	230205025	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 32 mm, tl. stěny 3,0 mm přípojky+bypas d32:4+22	m	26,00 26,00	56,00	1 456,00
22	230205035	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 50 mm, tl. stěny 4,6 mm	m	19,00	78,00	1 482,00
23	230205225	Montáž trubního dílu PE potrubí svařov. na tupo nebo elektrospojkou D 32 mm, tl.stěny 2,0 mm	kus	13,00	174,00	2 262,00
24	230205235	Montáž trubního dílu PE potrubí svařov. na tupo nebo elektrospojkou D 50 mm, tl.stěny 4,5 mm	kus	14,00	199,00	2 786,00

Soupis prací + VV

Stavba :	PROJ15/10B Rekons. MK Vikýřovice - ul. K Lávce a u	Rozpočet: 501-2
Objekt :	SO 501-2 Reko MS Vikýřovice - ul. Za Tratí	501-2 Reko MS Vikýřovice - ul. Za Tratí (plyn)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
25	230220011	Montáž orientačního sloupku ON 13 2970	kus	1,00	399,00	399,00
26	286139110	potrubí plynovodní PE 100 SDR 11,6-0,4 MPa návin 100 m, tyče 6m, 32 x 3,0 mm	m	22,00	29,00	638,00
		bypas d32:22		22,00		
27	286139210	potrubí plynovodní ROBUST PIPE z PE 100+ SDR 11, 32 x 3,0 mm	m	4,00	59,00	236,00
28	286139230	potrubí plynovodní ROBUST PIPE z PE 100+ SDR 11, 50 x 4,6 mm	m	19,00	119,00	2 261,00
29	286530140	elektrospojka PE typ LU, d 32 mm	kus	7,00	89,00	623,00
30	286530180	elektrospojka PE typ LU, d 50 mm	kus	2,00	174,00	348,00
31	286530520	elektrokoleno 90 °, typ LU d 32 mm	kus	5,00	249,00	1 245,00
32	286530540	elektrokoleno 90 °, typ LU d 50 mm	kus	3,00	399,00	1 197,00
33	753961608	el.víčko d32	ks	1,00	119,00	119,00
34	753961610	el.víčko d50	ks	2,00	199,00	398,00
35	193131424	el.Tkus navrtávací d50-32	ks	3,00	449,00	1 347,00
36	193149436	el.balon tvarovka d50	ks	4,00	1 680,00	6 720,00
37	mat1	orientační sloupek "BOS"	ks	1,00	1 790,00	1 790,00
38	mat2	orientační tabulka	ks	5,00	89,00	445,00
39	mat3	výstražná fólie	m	20,00	6,00	120,00
40	sazba1	geodetické zaměření	m	20,00	119,00	2 380,00
41	sazba2	odplynění,odvzdušnění,měření koncentrace	ks	2,00	1 290,00	2 580,00
42	sazba3	položka za odstavení odběratele	ks	1,00	690,00	690,00
43	sazba4	položka za zprovoznění odběratele	ks	1,00	690,00	690,00
44	sazba5	revize	ks	1,00	25 000,00	25 000,00
45	230230016	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50	m	23,00	14,00	322,00
Celkem za:		M23 Montáže potrubí				108 874,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
46	460490012	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	20,00	6,00	120,00
47	460510201	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný	m	2,00	179,00	358,00
48	460520044	Odkrytí a zakrytí bet žlabů TK 1	m	2,00	17,00	34,00
49	59213390	betonový žlab TK1 na kabel	ks	2,00	189,00	378,00
Celkem za:		M46 Zemní práce při montážích				890,00

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 89042182-14522-160916084708, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 17 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Obec Víkýřovice

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

16.9.2016

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Helena Feltlová



89042182-14522-160916084708

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.