UF VIKKAA

VODARNY KLADNO — MELNIK
akciova spolecnost

SMLOUVA O DILO

»Kladno - J. Elznice, obnova vodovodu*
uzavrena podle § 2586 — 2635 Obcanského zakoniku Cislo 89/2012 Sb. v platném znéni

(:Zislo smlouvy u objednatele: R-708/26
Cislo zakazky: 21100926
Cislo smlouvy u zhotovitele:  ..............

1. SMLUVNi STRANY
1.1. Objednatel: Vodarny Kladno — Mélnik, a.s.
se sidlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsana v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze, oddil B,
5 vloZzka 2380
ICO: 46356991
DIC: CZ46356991
Zastoupeny: Ing. Josefem Zivnlstkem, feditelem spole€nosti

Zmocnénec pro smluvni jednani: Ini. Josef Zivnﬁstekl feditel sioleénosti

Bankovni spojeni:
Cislo uctu:

Dale jen objednatel na strané jedné

a
1.2. Zhotovitel: ESTA spol. s r.o.
se sidlem Lacinova 750, 272 01 Kladno 2
Registrace: zapsan v obchodnim rejstitku u Méstského soudu v Praze, oddil C,
5 vloZzka 7675
ICO: 43774458
DIC: CZ43774458
Zastoupeny: Ing. Ales Polak, jednatel spole¢nosti
Zmocnénec pro smiuvni jednani: Ing. Ale$ Polak, jednatel spole€nosti

Zmocnénec pro technické jednani: |

Bankovni spojeni:
Cislo uctu:

Dale jen zhotovitel na strané druhé
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Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu o dilo s pfedmétem dila:

Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy pro objednatele zhotovit stavbu:

,Kladno - J. Elznice, obnova vodovodu*

Zhotovenim stavby se rozumi Upilné, funkéni a bezvadné provedeni v8ech stavebnich
a montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potiebnych materidll a zafizeni nezbytnych pro
fadné dokonceni dila, dale provedeni vSech dinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci
a konstrukci, jejichz provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné.

Rozsah dila je definovan zadavaci dokumentaci objednatele véetné projektove dokumentace, ktera
je soucasti ZD vyzvy a pfislusnych vyjadieni dotéenych organl (soucast dokladové Easti PD),
nabidkou zhotovitele A ZADAVACIMI PODMINKAMI V RAMCI Vyzvy a SOUTEZE
O SEKTOROVOU VEREJNOU ZAKAZKU ANALOGICKY DLE ZZvZ PRO PRISLUSNOU
STAVBU.

Pfedmétem pinéni dila je obnova vodovodu v ulici Jaroslava Elznice a ul. Véry Pechova
v celkové délce cca 288 m ve mésté Kladné.

PInéni zhotovitele dale zahrnuje ty dalsi nasledujici poloZky a podminky, které se vztahuji ke

konkrétnimu dilu:

Zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provedeni dila.

Zajisténi a spinéni podminek vyplyvajicich z dokladové ¢&asti stavby. Tyka se zejména vSech
zavazk( a povinnosti, které z realizace stavby plynou objednateli vi¢i dotenym organizacim (napf.
Krajska sprava a udrzba silnic, Povodi Labe, Lesy CR, ...).

Geodetické vytyCeni stavby.

Zajisténi vytyCeni vSech kfiZujicich podzemnich investic a zafizeni v prostoru stavenisté, tak jak
vyplyva z projektové dokumentace a z vyjadieni od dotéenych subjektl stavbou. Dodrzeni
stanovenych podminek od spravcili, nebo vlastnik(l téchto siti a zafizeni. Zhotovitel nese plnou
zodpovédnost za veskeré dlsledky a $kody vzniklé jejich nedodrzenim a pfipadné finanéni
vycisleni téchto kod bude pozadovano po zhotoviteli v piné vysi.

Projednani a zajisténi zvlastniho uzivani mistnich komunikaci a vefejného prostranstvi ve spravé
pfislusného odboru mésta obce Uzemné souvisejici.

Projednani a zajisténi zvlastniho uzivani komunikace z dlvodu provadéni stavebnich praci
v dot€ené silniéni komunikaci se spravcem komunikaci v dané lokalité.

Zgjisténi dopravné inzenyrského opatfeni k dopravnim omezenim vyvolanych stavbou véetné
projednani s Polici CR — dopravnim inspektoratem, pfislusnym Odborem dopravy mésta Uzemné
souvisejici.

Zaji§téni povinnosti umoznit prijezd vozidel zachranné sluzby, hasiél a Policie CR, dopravniho
znaceni k dopravnim omezenim, jejich Udrzba, pfemistovani a nasledné odstranéni.

Zajisténi koordinace praci s provozovatelem vodovodni a kanalizaénf sité firmou StrfedoCeské
vodarny, a.s. Zajisténi provizorniho opatfeni — nahradniho zasobovani vodou suchovodem béhem
realizace stavby vrozsahu dle projektové dokumentace a dalsich podminek definovanych
provozovatelem a v souladu se ZD v ramci Vyzvy.

Informovani obyvatel dot€enych vystavbou a jeji realizaci pfed zahajenim a b&hem samotné
realizace stavby. Dale pak zajisténi veskerého potiebného stavenistniho zafizeni a jeho nasledna
likvidace po skonceni stavby vEetné uvedeni ploch do plvodniho stavu.

Rozsah, napli a projekt zafizeni staveni§té véetné nezbytnych povoleni k do€asnym objektim
zafizeni stavenisté véetné Uhrady vymérenych poplatk( ¢i najemného je véci zhotovitele dila.
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2.13. Veskeré prace, dodavky a sluZby souvisejici s bezpeénostnimi opatfenimi na ochranu osob
a majetku (pfedev8im chodcli a vozidel v mistech dotéenych stavbou), zejména stanoveny
zakonem €. 309/2006 Sb. a dopliujici vyhlaskou ¢. 591/2006 Sb.

2.14. Upina dodavka stavby véetné provedeni vdech zkousek a revizi dle CSN a podle pozadavki
obsazenych v projektové dokumentaci a povoleni stavby zejména:

Tlakova zkou$ka potrubi, zkou$ka funk&nosti signalizac¢niho vodice, revize hydrantll, proplach
potrubf, dezinfekce a nasledné zajisténi odbéru vzorku vody pro laboratorni rozbor vody, statické
zkousky zhutnéni v dotéenych silni¢nich komunikacich apod.

2.15. Zajisténi provoznich hmot a energii potfebnych pro realizaci a vyzkouseni dila.

2.16. Zajisténi bezpecnosti pfi provadeni stavby ve smyslu bezpeénosti prace a ochrana Zivotniho
prostfedi.

2.17. Provedeni opatieni k doasné ochrané vzrostlych stromdl.

2.18. Uvedeni vSech povrchil dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace, chodniky, zelef,
pfikopy, propustky apod.).

2.19. Provadéni uklidu stavenisté, pribézné odstrafiovani znecisténi komunikaci &i $kod na nich.

2.20. Odvoz a ulozeni vzniklych odpadil v souladu se zakonem ¢. 541/2022 Sb., o odpadech v platném
zneéni. Zhotovitel se dale zavazuje veskeré ziskané &i vytéZzené odpady s kladnou hodnotou dle
katalogového ¢&isla 170 401-7 (obnovované trubni vedeni, Soupata, armatury a technologie,
Cerpadla atd.) z ocelového nebo litinového materidlu odevzdat do vykupu druhotnych surovin pod
hlavickou objednatele. Doklad o vykoupeném materialu musi obsahovat identifikaéni udaje
objednatele, informaci o hmotnosti, druhu odevzdaného materialu, cenu a ¢islo uétu
objednatele. Doklad pfeda nejpozdéji do 5. dne nasledujiciho mésice technickému dozoru
investora.

2.21. Vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila dle pokynl v dokumentu ,Dokumentace
skutecného provedeni staveb®, ktery je kdispozici na strankach www.vkm.cz v zaloZce
Dokumenty ke staZeni. Pfedani dokumentace musi byt protokolaré stvrzeno predavacim
protokolem ,Protokol o predani geodetického zaméreni skutecného provedeni stavby,
vykresu kladecského schéma, kamerové prohlidky gravitaéni kanalizace do evidence GIS
VKM, a.s.", ktery bude nedilnou sou&asti podkladll pro zavéreénou fakturaci.

2.22. Zpracovani geodetického zaméreni skute¢ného provedeni dle pokynl v dokumentu ,Podminky
pro geodetickd zaméreni skutecného provedeni staveb", ktery je k dispozici na strankach
www.vkm.cz v zdlozce Dokumenty ke staZeni. Predani dokumentace musi byt protokolarné
stvrzeno pfedavacim protokolem ,Protokol o predani geodetického zaméreni skutecného
provedeni stavby, vykresu klade¢ského schéma, kamerové prohlidky gravitacni kanalizace
do evidence GIS VKM, a.s.", ktery bude nedilnou soucasti podklad( pro zavére¢nou fakturaci.

2.23. Predani dokladl k pouzitym materialim dle zakona ¢.22/1997 Sb. (doklady o shodé), pfedani
dokladid prokazujici spinéni hygienickych pozadavki téchto materiall pro trvaly styk s pitnou vodou
dle vyhlasky ¢.409/2005 Sh. Tato dokumentace bude objednateli pfedana v 2 vyhotovenich.

2.24. Péce o nepfedané objekty a konstrukce stavby, jejich ostraha, o$etfovani, nutny rozsah pojisténi

stavby.
3. CAS PLNENi
3.1. Terminy zahajeni a dokoné&eni stavby:
- Zahajeni stavby: Cervenec 2026
- Dokonceni stavby: Fijen 2026

- Likvidace zafizeni stavenisté: do 15 dnl po ukonceni praci

Termin pInéni dila bude automaticky prodlouZzen o dobu, o kterou nebylo mozné dilo objektivné
realizovat z diivodu nespocivajicich na strané zhotovitele z dlivodd vy$si moci. Vy$§i moci se
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rozumi zcela mimofadna, nepfedvidatelnd a neprekonatelna okolnost, nezavislda na vili
zhotovitele (zejm. pfirodni katastrofa, epidemie, valka apod.). Zhotovitel je povinen o této
skute¢nosti bezodkladné informovat objednatele, a to v pisemné podobé& nebo zapisem ve
stavebnim deniku; v opaéném pripadé k prodlouzeni terminu pInéni dila nedojde. Zhotovitel je
povinen bezodkladné po odpadnuti dlivodll pro prodiouzeni terminu plnéni dila o této skute€nosti
informovat objednatele a pokraovat v provadéni dila.

CENA PRACI

4.2.

4.3.

4.4,

4.5,

4.6.

4.7.

Smluvni cena dila je sjednana podle § 2 zakona ¢. 526/1990 Sb. o cenach v platném znéni, na
zakladé specifikace dila a podminek jeho provadéni uvedené v é&lanku 2 této smlouvy
a dohodnutych platebnich podminek, jako cena nejvy$e pfipustna, kterou je mozno prekrogit jen
za podminek, stanovenych ve smlouvé.

Celkova cena bez DPH 4 228 667,10 K¢
DPH 21% 888 020,09 K¢
Cena celkem véetné DPH 5116 687,19 K¢

Smluvni cena dila uvedend v bodé 4.1. je cena nejvySe pfipustna a platna po celou dobu
realizace dila a bude zahrnovat veskeré naklady zhotovitele, souvisejici s realizaci dila,
provedenim v8ech zkousek a testll, prokazujicich dodrzeni predepsané kvality a parametr(l dila
a zajisténim dalsich dokladli, pfedpisti apod., které zhotovitel zajisti pro Uspé€sny pribéh
ptejimaciho Fizeni. V cené jsou zahrnuty i pfipadné poplatky za cla, licence, vyuZiti patentd,
preklady do ¢eského jazyka, know-how atd.

Cenu dila uvedenou v bodé 4.1. je mozno prekrogit pouze pfi spinéni nékteré z téchto podminek:
a) Zmény zakonné vyse dané z pfidané hodnoty.

b) Zmeén a vicepraci oproti zadavaci dokumentaci, které si objednatel pisemné vyzadal a na
jejichZ provedeni se zhotovitelem dohodl.

C) Zmén a vicepraci, které se vyskytnou v pribéhu realizace dila, o kterych objednatel ani
zhotovitel v dobé zpracovani nabidky nevédél a ani védét nemohl a jejichZ provedenti je pro
dokonceni dila nezbytné. | pro tyto prace je nezbytny pfedchozi pisemny souhlas objednatele
s dohodou o cené praci.

Dohodnutou cenu Ize ménit pouze pisemnou dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem za
podminek stanovenych touto smlouvou.

Jestlize bez zavinéni zhotovitele dojde v priibéhu provadéni dila k nutnosti provést dilo odchylné
od pfedmétu dila a tim i k moznému zvySeni nakladd a zvySeni smluvni ceny, mohou byt
zhotovitelem tyto prace provedeny jen s pisemnym souhlasem objednatele. Vyjimkou jsou pouze
prace bezprostfedné& nutné k tomu, aby nedoslo ke vzniku $kody na provadéném dile. Zhotovitel
v8ak musi prokazat, Ze hrozici $koda nevznikla v disledku vadného provadéni dila, ale pouze
v disledku skuteCnosti a udélosti, které nemohl pfi vynaloZeni ve$keré odbornosti predpokladat.

Pfi ocenéni dohodnutych vicepraci ¢i zmén budou pfednostné pouZity jednotkové ceny nebo
sazby uvedené v nabidce zhotpvitele. Pokud nabidka zhotovitele tyto polozky neobsahuje, pouZiji
se pro ocenéni platné ceniky URS a.s. Praha.

Pokud nelze pouzit tento zplsob, mlize objednatel poZzadovat, aby zhotovitel predloZil nabidky
alespofi 3 nezavislych dodavatelli, které odpovidaji technickym specifikacim. Objednatel
prostfednictvim osoby opravnéné k smluvnimu jednani schvali nejvhodnéjsiho dodavatele.

Ocenény vykaz vymér je nedilnou soucasti této smlouvy. Nabidkovy rozpocet slouzi zejména
k prokazovani finan¢niho objemu provedenych praci pro Ugely fakturace a dale pro ocenéni
pfipadnych vicepraci & odpoétl na zakladé jednotkovych cen. Jednotkové ceny, uvedené
zhotovitelem v nabidce budou pevné a neménné béhem celé doby platnosti smiouvy.
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zalohy. Uhrada ceny dila bude uskuteéfiovana
postupné formou mésicnich plateb za dil¢i pinéni.

Podkladem pro uUhradu bude dil¢i faktura vystavena zhotovitelem na zakladé soupisu
provedenych praci a dodavek, potvrzenych pracovnikem objednatele dle élanku 1.1. této
smlouvy. Objednatel je zaroveri povéfen odbératelskou kontrolou, kterd bude provadéna dle
nabidkoveho rozpoctu zhotovitele, predioZzeného jako souéast nabidky. Po odsouhlaseni vznika
zhotoviteli pravo fakturovat smluvnimi stranami dohodnutou cenu dil¢iho pInéni véetné DPH
v zakonné vysi.

Kazda faktura musi obsahovat v8echny naleZitosti dafiového dokladu a pro jasnou identifikaci
i ¢islo smlouvy objednatele a nazev stavby. Sou¢asti podkladl pro fadnou fakturaci a pfilohou
faktury bude u dil¢i fakturace soupis provedenych praci a zjistovaci protokol, u koneéné fakturace
i pfedavaci protokol. Faktury za predchazejici mésic musi byt na adresu objednatele
prokazatelné doru¢eny nejpozdéji do 5. dne mésice nasledujiciho. Objednatel je opravnén
faktury, které nebudou splfiovat nalezitosti danového dokladu, jejichz vécny obsah nebude
v souladu s potvrzenym soupisem provedenych praci a dodavek nebo nebudou doruceny véas,
vratit zhotoviteli k opravé. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen vystavit novou fakturu. Lhita
splatnosti bézi v tomto pfipadé ode dne doruceni nové, radné vystavené faktury.

Doba splatnosti faktur se sjednava na 30 dnll od dne priikazného doruceni faktury objednateli.

Veskere provedené prace a dodavky zhotovitel postupné fakturuje (dil&i pinéni) az do vy$e 100 %
smluvni ceny dila, pfiemz na kazdé vystavené faktuie (i dil¢i faktufe) zhotovitel samostatné
vyCisli 10% zadrzné. Objednatel zhotoviteli uhradi 90 % fakturované ceny dila (tedy bez
samostatné na kazdé faktufe vycisleného zadrzného v hodnoté 10 %) za pfedpokiadu prevzeti
dila, které nebude mit vady branici jeho uzivani. Zbylych 10 % fakturované ceny dila bude
uhrazeno podle bodu 5.5. smlouvy. Na téchto 10 % z fakturované ceny dila nem(ze zhotovitel
uplathovat Zddné majetkové sankce ani Urok z prodleni.

Castka rovnajici se 10 % z celkové sjednané ceny dila slouzi jako zadrzné (dale: ,zadrzné"), které
bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po splnéni nasledujicich podminek:

- 5% ze zadrzného bude uhrazeno po Uspé&sném protokolarnim pfedani a pfevzeti dila
v&etné pfedani dokumentace skute¢ného provedeni dila dle bodl 2.21. a 2.22

- 5% ze zadrzného bude uhrazeno po pfedloZeni originalu neodvolatelné bankovni zaruky ve
vysi 5 % hodnoty dila, ktera bude splatna po celou dobu zaruéni doby a bude slouzit
objednateli jako jistina k odstranéni vad v zaruéni dobé v pfipadé, Ze by zhotovitel tyto vady
neodstranil v fadné lhate.

Zadrzné bude uhrazeno do 30 dnli od data doru¢eni pisemné Zadosti zhotovitele o uvolnéni
zadrzného. Zadost o uvolnéni zadrzného doruéi zhotovitel na adresu objednatele nejpozdéji do
3 mésicl od protokolarniho predani stavby.

Faktury spolu s ostatnimi podklady budou zasilany do sidla objednatele vZzdy aZ po odsouhlaseni
a potvrzeni soupisu provedenych praci a dodavek pracovnikem povéfenym odbératelskou
kontrolou dle bodu 5.2.

Vystaveni dil¢ich faktur nema vliv na zaruky zhotovitele ani na jeho zodpovédnost za pfipadné
Skody na stavbé a v jejim prib&hu. Odpovédnost za $kody na zhotoveném dile prechazi na
objednatele okamzikem pfevzeti dila.

PROJEKTOVA DOKUMENTACE

Zhotovitel se zavazuje na stavbé pribé&zné doplihovat dokumentaci skuteéného provedeni,
zejména zaméfeni skute¢ného provedeni praci a dodavek, které budou v dalsim postupu trvale
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zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. PredloZeni tohoto zaméfeni ke kontrole praci pred
zakrytim je podminkou pro souhlas objednatele s jejich zakrytim a Ghradou praci.

6.2. Dokumentaci skute¢ného provedeni dila zpracuje zhotovitel v rozsahu dle bodu 2.21. této
smlouvy a pfeda ji objednateli 14 pracovnich dnli pfed zahajenim pfejimaciho fizeni. Soucasti
dokumentace skute¢ného provedeni bude i geodetické zaméfeni skute¢ného provedeni
v rozsahu dle bodu 2.22.

7. STAVENISTE

7.1. Objednatel se zavazuje pfedat stavenisté v rozsahu vyznaceném v zadani stavby prosta véech
faktickych a pravnich vad.

7.2, Predani stavenisté se uskuteéni protokolarné za ucasti odpovédnych zastupcl obou smiuvnich
stran.

7.3. Zhotovitel je povinen pfi pfejimani stavenist provéfit, zda stavenisté nema prekazky nebo vady,

které brani provedeni dila. Hranice pfedaného obvodu stavenisté jsou pro zhotovitele zavazné.

7.4, Zhotovitel bude odpovédny za bezpecnost na stavenisti. Stavenidté bude udrzovat v Cistém
a fadném stavu. V fadném stavu bude udrzovat i pfijezdové komunikace ke stavenisti, pokud
dojde k jejich znecisténi v souvislosti s provadénim této stavby.

8. PRUBEZNA KONTROLA OBJEDNATELE

8.1. Na stavbé bude objednatelem pfidélen pracovnik povéfeny funkci spravce stavby a vykonem
pribézné kontroly objednatele. Pracovnik bude trvale sledovat priibéh vystavby, zejména to, zda
jsou préace provadény podle schvalené dokumentace, smluvnich podminek, technickych norem a
ostatnich prfedpisli a v souladu s rozhodnutim dot¢enych organi statni spravy. Na nedostatky
zjisténé v prabéhu praci upozorni zapisem ve stavebnim deniku. Pribéznou kontrolu stavby maji
trvale osoby uvedené v €1.1.1. této smiouvy po celou dobu realizace stavby.

8.2. Zhotovitel je povinen umoznit pracovnikiim priibézné kontroly objednatele kontrolu vSech €innosti
zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila. Déle je zhotovitel povinen zajistit uast svych
odpovédnych pracovnikl na provéfeni svych dodavek a praci, které provadi pracovnik pribézné
kontroly objednatele a &init neprodlené opatieni k odstranéni vytknutych zavad a odchylek od
projektu.

8.3. Pracovnik prubézné kontroly objednatele je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele pokyn prerusit
praci, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazZitelny a je-li ohrozena bezpecnost
provadéného dila, Zivot nebo zdravi pracovnikll na stavbé. V ostatnich pripadech v8ak pracovnik
objednatele neni opravnén zasahovat do hospodarské ¢innosti zhotovitele.

8.4. Pfitomnost pracovnika priibézné kontroly objednatele na stavbé nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti za vady praci a dodavek.

9. ZARUKY ZA DiLO

9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za Gplné a kvalitni provedeni dila v rozsahu, kvalité a
parametrech stanovenych zadavaci dokumentaci, €eskymi normami a touto smlouvou po celou
dobu zaruc¢ni Ihity, ktera ¢ini:

Za stavebni cast: 60 mésicu

Za upravy povrchii komunikaci a chodnikii: 60 mésicu

Zaruéni Ihlity zaéinaji plynout ode dne protokolarniho pfedani dila, nebo jeho dohodnuté &asti
objednateli.
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9.2,

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

10.

akciova spoleénost

Zarucni |haty na reklamovanou ¢&ast dila se prodluzuji o dobu pocinajici datem uplatnéni
reklamace a koncici dnem odstranéni vady zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen béhem zaruéni |hity na svou odpovédnost a naklady:

- nebude-li dohodnuto jinak, odstranit ve Ih(té 30 dnu reklamované vady, a to at jiz vznikly
provedenim, dopravou, montazi, pouzitim nevhodného materialu, vadou realizaéni
dokumentace nebo z jiného dlvodu, za ktery odpovida zhotovitel

Jestlize vady nemohou byt odstranény, ma objednatel pravo zadat slevu z ceny. Poskytnuti slevy
mUze byt smluvnimi stranami dohodnuto i v jinych pfipadech, jestlize by provedenim oprav vznikly
provozni obtize, nebo si tyto opravy vyzadaly daldi investi¢ni naklady. Zhotovitel vyslovné
souhlasi s tim, ze objednatel jako nahradu za neodstranitelné vady nebo jako nahradu za vzniklé
provozni obtize ¢i naklady spojené s opravou miiZze pouzit bankovni zaruku dle bodu 5.5.

Pokud se v pribéhu zaruéni [hity vyskytnou zavady, které by mohly zpUsobit ekologické $kody,
nebo Skody na majetku tfetich osob, je zhotovitel povinen bé&éhem zaruéni Ihdty na svou
odpovédnost zahdjit prace na jejich odstranéni do 24 hodin po jejich oznameni objednatelem.

V pfipadé, Ze zhotovitel nenastoupi k odstranéni vad v zaruéni dobé v Ihltach dle bod( 9.3.
a 9.5, nebo ze zhotovitel nebude plnit své povinnosti pro odstranéni vad v zaru¢ni dobé& danych
touto smlouvou, ma objednatel pravo vadu odstranit soucinnosti s tfeti stranou. Zhotovitel
vyslovné souhlasi s tim, Ze naklady, které timto vzniknou objednateli, budou dany k Uhradé
zhotoviteli v pIné vy3i nebo mohou byt uhrazeny z bankovni zaruky dle bodu 5.5.

KONTROLA PRACI PRED ZAKRYTIM A PROVADENi ZKOUSEK V PRUBEHU
ZHOTOVENI DILA A PRI JEHO DOKONCENI

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Prace a konstrukce, které budou v dalsim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je
objednatel opravnén provéfit a dat pisemny souhlas s jejich zakrytim ve stavebnim deniku. Toto
provéfeni provede objednatelem zmocnény pracovnik pribézné kontroly objednatele do 3
pracovnich dnil po obdrzeni pisemné vyzvy dodavatele zapisem v deniku a v pfipadé mimoradné
nepfitomnosti odpovédného zastupce objednatele na stavbé do 3 dnll po obdrzeni pisemné vyzvy
nebo telefonické vyzvy do sidla objednatele.

DosaZeni piedepsanych parametrl a kvality prokaze zhotovitel Uspés$né provedenymi
zkouskami, testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje do 30 dnli po podpisu smlouvy o
dilo pfedat objednateli k posouzeni Casovy pldn a seznam vsech zkousek, testl a kontrol
provadénych v pribé&hu zhotoveni dila nebo pfi jeho dokonéeni. Navrh bude obsahovat rovnéz
jméno pracovnika zhotovitele odpovédného za provadéni kontroly a za spravnost vysledki
kontrol.

Plan kontrol musi obsahovat zejména nasledujici zkousky:

- tlakové zkougky potrubi die CSN 75 59 11

- kamerové zkousky kanalizace na DVD a vcetné protokolu, pokud se jedna o kanaliza¢ni fady
- zkou$ky funkénosti signalizac¢niho vodi€e potrubi

- revize hydrantd dle CSN 73 0873 ptilohy C

- statické zkousky zhutnéni v dotcenych silni¢nich komunikaci dle CSN 72 10 06 prilohy A

- ostatni zkousky podle povahy dila a pfedepsané v PD a ZD

Plan kontrol, projednany a odsouhlaseny s objednatelem bude v pribéhu zhotoveni dila pro

zhotavitele zavazny Pasouzeni nehn nepnsoiizeni planii kontral nhjednatelem nezhaviije
zhotovitele odpoveédnosti za kontroly, zkousky a testy a za fadné provedeni dila.

Objednatel ma pravo zUc¢astfiovat se prostfednictvim svého pracovnika povéfeného priibéZznou
kontrolou odbératele vSech kontrol, zkousek, testl provadénych zhotovitelem a ma rovnéz pravo
pfizvat k nim odpov&dné pracovniky budouciho provozovatele dila.

Objednatel je opravnén provadéni dila kontrolovat sam, nebo prostrfednictvim svého pfikaznika.
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10.6.

11.

akciova spole¢nost

V pfipadé opakované kontroly, zkousky nebo testu z divodl, které leZi na strané zhotovitele,
hradi naklady na jejich opakovani zhotovitel.

STAVEBNI DENIK

12,

Zhotovitel povede ode dne zahajeni praci az do jejich ukonéeni stavebni denik. Denik bude veden
v origindle se 2 prlpisy. Do deniku bude zhotovitel kazdy den zapisovat véechny skute¢nosti,
rozhodujici pro plnéni smlouvy ¢asového postupu praci a jejich jakosti, odchylky od projektové
dokumentace v¢etné jejich zdlivodnéni.

Pravo provadét zapisy ve stavebnim deniku maji pouze zmocnénci zhotovitele a objednatele
uvedeni ve smlouvé o dilo, zastupci autorského dohledu a opravnéni zastupci v souladu se
zakonem €.183/2006 Sb., stavebni zékon v platném znéni.

Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovidat na zapisy ve stavebnim deniku nejpozdé&ji do 3
pracovnich dn(, v pfipadé mimofaddné situace (havarie) ihned. V pfipadé mimofadné
nepfitomnosti pracovnika povéfeného priilbéznou odbératelskou kontrolou objednatele na stavbé,
dorugi zhotovitel text zapisu dopisem nebo faxem do sidla objednatele a od doru€eni  zaéne
plynout thlta 3 dni. Jestlize na zapis nebude odpovézeno ve stanoveném terminu, znamena to,
Ze druha strana se zapisem souhlasi.

Stavebni deniky s originalni verzi zapisd budou soucasti dokladl, které pfedlozi  zhotovitel
objednateli k terminu zahajeni prejimaciho Fizeni.

TECHNICKE DNY STAVBY

12.1.

12.2.

13.

Pro feSeni aktualnich otazek realizace dila bude objednatel organizovat v dohodnutych
intervalech na stavbé technicke dny (kontrolni dny stavby).

Opatfeni dohodnutd pfi technickych dnech a zachycena v zapisech nebo zaznamech z téchto
jednani jsou pro smluvni strany zavazna a musi byt v souladu s touto smlouvou. Jinak podiéhaji
schvaleni smluvnich, technickych nebo statutarnich zastupcl uvedenych v ¢lanku 1.1. a 1.2 této
smlouvy. Pfipadny nesouhlas se znénim zapisu nebo zdznamu musi byt uplatnén pisemné do 3
dnl po obdrzeni zapisu.

PREJIMACI RiZENI

13.1.

13.2.

13.3.

Objednatel pfevezme od zhotovitele dokonéené a provozuschopné dilo. Dilo je provedeno v den
uspé&sneho ukondeni prejimaciho fizeni, pfi némz objednatel potvrdi, Ze dokoncené dilo od
zhotovitele pfejima a za jakych podminek tak &ini. O pfejimacim fizeni bude sepsan zapis o
odevzdani a prevzeti stavby. Pfipravenost dila k pfevzeti uréuje objednatel takto:

- Dilo nebo jeho ucelena &ast bude prevzata po Upiném dokonéeni, které nebrani bezpeé¢nému
uzivani dila. Dilo nesmi obsahovat vady ¢i nedodélky, které samy o sobé &i v souhrnu brani
nebo ztéZuji uzivani objednateli.

- Zplsobilost predavaného dila bude prokézana provedenim vech zkousek predepsanych
projektovou dokumentaci a schvalenym planem kontrol dle ¢lanku 10. této smlouvy.

Jakostné technické ukazatele a hodnoty prokaze zhotovitel nasledné:

- tlakove zkousky a dalsi zkousky pfedepsané zadavaci dokumentaci nebo vyplyvajici z planu
kontrol, budou provedeny na stavbé za (casti objednatele a budouciho provozovatele a o
jejich vysledku bude sepséan protokol.

Piejimaci fizeni svola objednatel do 10 dnl ode dne, kdy mu zhotovitel pisemné& oznami
ukon&eni praci.
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13.4. Zhotovitel pfeda objednateli k datu zahajeni prejimaciho Fizeni dokumentaci skute¢ného
provedeni a dalsi doklady dle téchto smluvnich podminek. Pfedavana dokumentace a doklady
budou pfedem pfedlozeny ke kontrole zastupci odbératelské kontroly a to minimalné 5 pracovnich
dnli pred zahajenim pfejimaciho Fizeni.

13.5. Objednatel je opravné&n odmitnout pfevzit dilo, ktera ma vady. Tim neni dotéen bod 13.6.

13.6. V pfipadé, Ze pfi pfedavani a pfebirani dila budou zji§tény drobné vady &i nedodélky nebranici
fadnému uZivani dila, zavazuje se objednatel dilo pfevzitis témito drobnymi vadami a nedodélky,

v tomto pfipadé bude celkova cena dila hrazena v souladu s bodem 5.4. ¢lanku 5. platebni
podminky.

14. RIZIKA A POJISTENI

14.1. Zhotovitel nese veSkerou odpovédnost za pfipadné zcizeni, poskozeni a zni¢eni materialu,
zafizeni, mechanism{ a pomUicek, jakoZ i za rozpracovanou nebo vybudovanou ¢ast dila, a to az
do okamziku prevzeti dila objednatelem.

14.2.  Zhotovitel rovnéz odpovida za skody na dile, dal$im majetku objednatele a majetku tfetich osob
vzniklé v souvislosti s pinénim této smlouvy. Vedle obecné odpovédnosti véetné odpovédnosti za
8kodu zplisobenou jeho provozni &innosti, odpovida zhotovitel i z titulu zvlastni odpovédnosti
(zejména odpovédnost za §kodu zplsobenou provozem dopravnich prostiedk(, provozem zvlast
nebezpecnym apod.).

14.3.  Zhotovitel prohlasuje, ze méa sjednano odpovidajici pojisténi za rizika a Skody uvedené v €l.14.1.
a 14.2. ve vysi 50 mil. K& u Generali Ceska pojistovna a.s. s CP: 6485689167 po celou dobu
plnéni zakazky.

15. SMLUVNI POKUTY

15.1. V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni dila dle €l. 3 této smlouvy, ma objednatel
pravo UCtovat smiuvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila za kazdy zapocaty kalendafni den
prodieni.

15.2. Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o odevzdani a pfevzeti dila
v dohodnutém terminu, ma objednatel pravo ¢tovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vy$i 2 000,-K¢&
za kazdy nedodélek ¢i vadu, u nichz je v prodleni, a za kazdy den prodleni.

15.3. V pfipadé&, ze zhotovitel neodstrani vady zjisténé v zaru¢ni |hité ve sjednaném terminu podle
¢lanku 9. této smlouvy, ma objednatel pravo Uctovat smluvni pokutu ve vysi 2 000,- KE za kazdou
vadu a den prodleni.

15.4. V pfipadé, Ze zhotovitel nezlikviduje zafizeni stavenisté v terminu dle ¢l. 3 téchto smluvnich
podminek, ma objednatel pravo Uétovat smiuvni pokutu 10 000,- K& za kazdy den prodleni.

15.5. Pokud bude objednatel v prodleni s Uhradou opravnéné vystaveného dariového dokladu, zaplati
objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vy$i 0,1 % z neuhrazené a splatné ¢astky za kazdy
zapocaty kalendarni den prodieni.

15.6. Pokud zhotovitel do 3 mésicl od data protokolarniho pfedani stavby nesplni podminky nebo
podminku dle bodu 5.5. smlouvy, nebude mu proplacena odpovidajici ¢ast zadrzného vztahujici
se k nesplnéné podmince. Tato ¢astka rovnajici se hodnoté zadrzného za nesplnéné podminky
nebo podminku se stane smluvni pokutou.

15.7. Zaplacenim smluvnich pokut nejsou dotéeny naroky smluvnich stran na nahradu $kody v piné
vySi.
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16. AUTORSKA A PATENTOVA PRAVA

16.1. Zhotovitel musi zabezpecit objednateli ochranu proti $kodam ze v8ech narokll a poZzadavkl
vzniklych poru$enim prav autorskych a patentovanych, ochrannych znamek, jmen nebo jinych
ochrannych prav. Pokud budou pro provedeni dila takova to prava, znamky nebo jmena pouzita,
je zhotovitel povinen si na vlastni naklady opatfit potfebné licence.

16.2. Zhotoviteli zUstavaji autorska prava na véechny ve spojeni se smlouvou o dilo pouzité vlastni
vynalezy. Zhotovitel je povinen na jejich pouziti objednatele upozornit.

17. VLASTNICTVi KE ZHOTOVOVANEMU DiLU

17.1.  Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel s tim, Ze jina dohoda se nepfipousti. Viastnictvi
novych dodavek pfechazi na objednatele postupné na zakladé Uhrady faktur stim, Ze po
podepsani pfedavaciho protokolu a uhrazeni 90 % celkové ceny dila dle bodu 5.4. této smlouvy
se objednatel stava vlastnikem dila celého.

17.2. Nebezpeéi za $kody na zhotovovaném dile nese zhotovitel az do okamziku pfedani pfedmétu
dila.

18. ROZHODNE PRAVO

Smlouva se bude Fidit Obcanskym zakonikem ¢&. 89/2012 Sh. Obé& smluvni strany se zavazuji
vynaloZit veskeré Usili, aby event. spory, které mohou vzniknout v priibéhu realizace dila, byly
feSeny cestou vzajemné dohody.

19. VvYSSi MocC

19.1.  Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za ¢asteéné nebo Upiné neplnéni smluvnich
zavazk(, jestlize se tak stalo v disledku vy$8i moci. Za vy$8i moc se pokladaji okolnosti, které
vznikly po uzavieni této smlouvy v disledku stranami nepfedvidatelnych a neodvratitelnych
udalosti mimofadné a neodvratitelné povahy a maji bezprostfedni vliv na pinéni dila.

19.2. V pfipadé vyssi moci se prodluzuje lhita ke splnéni smluvnich zavazkl podle dohody smluvnich
stran.

19.3.  Smluvni strana, které nastal pfipad vy$8i moci musi o tom nejpozdéji do 5 dnl od data vzniku
takové okolnosti a do 5 dnl po jejim skonceni, pisemné uvédomit druhou smluvni stranu.

19.4. 'V pfipadég, Zze by vy$8i moc zplsobila odloZeni smluvnich zavazkl o vice nez 3 mésice, dohodnou
se smluvni strany na dal$im postupu realizace smlouvy o dilo.

20. ZAVERECNA USTANOVENI

20.1. Dnem podpisu smlouvy o dilo pozbyvajici platnost véechna predchozi ujednani o této smlouvé.
Jakékoliv zmény smlouvy mohou byt provedeny pouze pisemnou formou dodatku, potvrzeného
ob&ma smluvnimi stranami.

20.2. VSechny zkamenéliny, vykopavky ¢&i jiné pfedméty geologického &i archeologického vyznamu,
které se naleznou na misté stavby, jsou absolutnim majetkem ¢eského statu.

20.3. Zhotovitel neni opravnén prevést bez pisemného souhlasu objednatele sva prava a zavazky,
vyplyvajici ze smlouvy o dilo na tfeti osobu.

20.4. V pfipadé&, Ze v prlibéhu realizace pfedmétu této smlouvy bude zhotovitel z vlastni viny v prodieni
s pinénim harmonogramu stavby o vice nez 2 mésice nebo nebude dodrZzovat technologickou
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kazen a ohroZovat tak kvalitu provadéného dila, ma objednatel pravo odstoupit od smlouvy bez
nahrady Skody, ktera by tim zhotoviteli vznikla.

20.5. Objednatel miize dale od smlouvy odstoupit pokud:

a) na majetek zhotovitele byl prohlaSen konkurs nebo provedeno vyrovnani,
b) navrh na prohlaseni konkursu byl zamitnut pro nedostatek majetku zhotovitele,
c) zhotovitel vstoupi do likvidace

20.6. Zhotovitel se zavazuje U¢inné spolupracovat se véemi dal$imi Gcastniky vystavby s cilem vytvorit
co nejlepsi podminky pro optimalni pribéh pfipravy, realizace a zprovoznéni stavby.

20.7. Objednatel si vyhrazuje pravo v pribéhu vystavby provadét zmény v technickém feseni stavby,
které by vedly ke sniZzeni investi¢nich nebo provoznich naklad(. Zhotovitel bere tuto eventualitu
na védomi, po¢ita s ni a nebude vi¢i objednateli uplatfiovat z tohoto titulu Zadné Skody.

20.8. Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ objednatel obdrzi
dva stejnopisy.

20.9. Nedilnou souéasti smlouvy je nabidkovy rozpocet zhotovitele (Pfiloha €.1) a harmonogram
stavby.

20.10. Smluvni strany se dohodly, Zze zejména pro Ucely:
- protokolarniho predani stavby
- podkladi pro fakturaci
- pfedani a pfevzeti stavenisté

budou zdsadné pouzivat jen formulafe objednatele, pfedlozené zmocnéncem objednatele pro
technicka jednani (dle bodu 1.1.).

20.11. Smluvni strany prohlasuji, Ze je jim znam cely obsah smlouvy véetné jejich pfiloh, ze s jejim
obsahem souhlasi a Ze smlouvu uzaviraji na zakladé své svobodné a vazné vile, nikoliv v tisni
za napadné nevyhodnych podminek. Na diikaz této skuteénosti pfipojuji svoje podpisy.

20.12. Tato smlouva nabyva v souladu s ustanovenim § 6 odst. 1 zak. ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach Gcinnosti nékterych smiuv, uverejiovani téchto smiuv a o registru smiuv (zékon
o registru smluv), U¢innosti dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv. Smluvni strany berou na
védomi, Ze tato smlouva i nasledné dodatky podléhaji povinnosti uvefejnéni dle zakona
€. 340/2015 Sb., o registru smiuv. Podpisem této smlouvy smluvni strany bezvyhradné souhlasi
s jejim uvefejnénim vcetné jejich zmén a dodatk(i v rozsahu pozadovaném ¢eskym pravnim

fadem.
Datum: 21 07, 20% Datum: 21 07. 2026
ZHOTOVITEL
Vodarny Kladno — Mélnik, a.s. ESTA spol. sr.o.

Ing. Ale$ Polak, jednatel spole€nosti
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