
1  

 

Smlouva o dílo 
Číslo SOD objednatele: S002/2026 

Číslo SOD zhotovitele: --- 
    

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a podle příslušných ustanovení 

(zejm. § 124) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, platném znění  

(dále jen „smlouva“),  

  

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:  

  

1. Město Stochov  

se sídlem J. Šípka 486,  273 03 Stochov 

statutární zástupce: Ing. Roman Foršt, starosta města  

IČO:     00234923 

DIČ: CZ00234923 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  

číslo účtu:  0388146339/0800 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

a  

  

2. BULDIX s.r.o.   

se sídlem K Lučinám 2469/21, 130 00 Praha 3 

zastoupená Ing. Lukášem Kučerou, jednatelem 

IČO:    242 04 811   

DIČ:    CZ242 04 811 

Bankovní spojení:  ČSOB, a.s., Praha 1 

číslo účtu:  2708765041/0300  

(dále jen „zhotovitel“)  

 

 

 

  

I. Veřejná zakázka  

  

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Revitalizace 

náměstí U Dubu, Stochov“, zahájeného dne 27.11.2025 odesláním písemné výzvy k podání nabídek a k 

prokázání splnění kvalifikace na profil zadavatele (http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/bf74406b-7008-

40ed-8b68-040e8301d156 ) a nabídkou uchazeče ze dne 17.12.2025. 

  

  

II. Předmět smlouvy  

 

Zhotovitel pro objednatele provede stavební práce:  

Předmětem plnění veřejné zakázky stavební práce na úpravách plochy na p.p.č. 808/1, 2/2 a 4/1, kú. Stochov 

vč. nového mobiliáře a vegetačních úprav. Přesná specifikace rozsahu prováděných prací je dle projektové 

dokumentace pro provedení stavby s názvem: „Revitalizace Náměstí U Dubu, Stochov“ vypracované 

společností Ing. Arch. Karel Albrecht, Žižkova 539, 272 01 Kladno DZS – 08/2025. Technické podmínky pro 

provedení stavebních prací jsou definovány projektovou dokumentací, která je přílohou výzvy“ vyhlášené dne 

27.11.2025 a nabídkou zhotovitele podanou na tuto veřejnou zakázku.  

 

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMhmp
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/bf74406b-7008-40ed-8b68-040e8301d156
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/bf74406b-7008-40ed-8b68-040e8301d156
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMhmp
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1. Tato smlouva o dílo byla včetně cenové nabídky schválena Radou města Stochov usnesením č. UR-15-2/26 

ze dne 26.1.2026. 

 

2. Stavba bude provedena dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.  

 

3. Zhotovitel se před podpisem smlouvy seznámil s požadavky objednatele, poloze a charakteru staveniště. 

Nedostatečná informovanost nebo mylné chápání podmínek neopravňuje požadovat dodatečnou úhradu 

nákladů stavby nebo změnu stavby.  

  

 

 

III. Vymezení díla  

1. Dílo je vymezeno:  

a) projektovou dokumentací a výkazem výměr, jako přílohami zadávací dokumentace pro 

výběr dodavatele ke shora uvedené veřejné zakázce   

b) nabídkou zhotovitele ze dne 17.12.2025, předloženou v zadávacím řízení na uvedenou veřejnou 

zakázku 

2. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentací, přijatou 

nabídkou zhotovitele, předanou schválenou projektovou dokumentací, předaným a schváleným 

technologickým postupem a právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy, v souladu 

se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel provede dílo dle platných norem a předpisů. 

3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel 

pověřit třetí osobu jen se souhlasem objednatele (netýká se poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své 

nabídce). Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.  

4. V ceně díla, která je uvedena v čl. V., musí být zahrnuty veškeré související ostatní náklady spojené se 

zhotovením díla; i ty, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny 

jednotlivých rozpočtových položek, a to zejména:   

a) náklady na skládku přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot,  

b) likvidace odpadu v souladu s platnými právními předpisy, vyjma stavebního materiálu,  

který si odebere objednatel, 

c) úklid dotčeného okolí stavby,  

d) vypracování potřebné dodavatelské projektové dokumentace (dílenské výkresy, technologické 

postupy prací apod.),  

e) náklady na zařízení staveniště a zřízení staveniště vč. veškerých energií,  

f) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, 

výstražné tabulky, informační zařízení a schémata,  

g) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby,  

h) kontrolní prohlídka hotového díla,  

i) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,  

j) projednání záborů veřejných prostranství,  

k) vytýčení inženýrských sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci díla,  

l) náklady na zajištění péče o zhotovené dílo (stavbu) až do jeho kolaudace a zajištění vydání  

pravomocného kolaudačního rozhodnutí,  

m) zajištění vstupů na staveniště, v případě potřeby též přes soukromé pozemky,  

n) ostraha staveniště zejména v mimopracovní době, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu.  
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IV. Doba a místo plnění  

 

1. Termín zahájení díla:   01.4.2026 

Termín dokončení díla: 29.6.2026 

  Doba provádění díla:  90 kalendářních dnů dle časového harmonogramu provádění prací, který je nedílnou 

přílohou této smlouvy.  

 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů od uzavření této smlouvy. 

2. Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, jsou smluvní strany oprávněny prodloužit termín 

plnění dle odst. 1. tohoto článku o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení 

termínu dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě.   

Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku smluvními 

stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na 

plnění díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také případy klimatických podmínek (silné mrazy nebo 

dlouhotrvající silné dešťové srážky) znemožňujících pokračování prací v období delším než 3 dny v době 

realizace stavby, potvrzené ve stavebním deníku technickým dozorem objednatele.  

Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně 

písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci nezbavuje objednatele 

povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té doby.  

3. Místo plnění díla je na pozemku objednatele, kú. Stochov. 

  

V. Cenové ujednání a platební podmínky  

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou 

zhotovitele (výkaz výměr), která je jako její nedílná součást přílohou této smlouvy. Celková cena ve vyjádření 

bez DPH je nejvýše přípustná a nepřekročitelná; je koncipována jako maximální, tzn., že může být i nižší, 

v závislosti na objemu díla skutečně realizovaného. Celková cena obsahuje všechny náklady potřebné  

ke splnění veřejné zakázky.  

Cena díla:  

Cena celkem bez DPH 2.300.721,-Kč 

Cena celkem bez DPH slovy: dvamilionytřistatisícsedmsetdvacetjedna 

DPH ve výši 21% 483.151,- Kč 

Cena celkem vč. DPH 2.783.872,- Kč 

 

2. Objednatel nebude poskytovat zálohy.  Úhrada za provedené dílo bude formou měsíční fakturace. Nedílnou 

součástí faktur bude vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací. Konečná faktura bude vystavena po 

předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění všech vad nebo nedodělků zapsaných v protokolu o 

předání a převzetí díla. 

 

3. Nedílnou součástí předání stavby bude soupis provedených prací, který musí být odsouhlasen objednatelem.  

4. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem 

provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, 

jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu 

a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou 

cenu plnění daňovým dokladem bez DPH.  

5. Jedná se o stavební a montážní práce, objednatel je povinen odvést DPH v platné výši. 

6. Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělky, počne běžet lhůta splatnosti konečné 

faktury dnem podepsáním protokolu o odstranění vad a nedodělků.  
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7. Faktura bude vystavena a doručena objednateli na adresu:  

Město Stochov  

J. Šípka 486,  

273 03 Stochov 

 

nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. Doložena bude zjišťovacím protokolem a soupisem 

provedených prací.  

8. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani  

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).  

Dále musí obsahovat:  

− číslo smlouvy, razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele, stvrzující oprávněnost a formální a věcnou 

správnost faktury,   

− údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v živnostenském rejstříku nebo v registru občanských sdružení 

u MV ČR, včetně spisové značky,  

− číslo účtu, na který bude poskytnuta úplata, toto číslo bude v souladu se zveřejněným číslem účtu správcem 

daně pro účely DPH dle § 98 písm. d) zákona o DPH.  

- Specifikace prací CZ - CPA 

9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu 

vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti 

začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.  

10. Cenu díla je možno v průběhu plnění této veřejné zakázky změnit v případě, že dojde ke změnám daňových 

právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši nabídkové (fakturované) ceny, a to zejména  

v případě změny sazby daně z přidané hodnoty. Změna ceny díla bude pro tento případ řešena dodatkem 

ke smlouvě.  

11. Pokud nebude faktura vystavena v souladu se smlouvou, bude vrácena zhotoviteli bez proplacení nejpozději 

do termínu splatnosti nesprávně vystavené nebo neúplné faktury. Objednatel se v takovém případě neocitne 

v prodlení až do uplynutí lhůty splatnosti náhradní správné a úplné faktury.  

12. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele do 30 dnů po jejím obdržení převodem na účet zhotovitele vedeného 

v záhlaví smlouvy. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch 

účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví smlouvy.  

13. Smluvní pokuta nebo náhrada škody uplatněná objednatelem je splatná do 21 dnů po obdržení písemné výzvy 

převodem na účet objednatele, specifikovaný ve výzvě. Dnem úhrady se rozumí den odepsání smluvní pokuty 

z účtu zhotovitele ve prospěch účtu objednatele.  

 

VI. Další povinnosti a závazky zhotovitele  

  

1. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletně ve sjednaném rozsahu, kvalitě a dohodnutém termínu. Kvalita 

prováděných prací bude odpovídat systému jakosti ČSN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla 

zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové 

dokumentaci.  

2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho 

pokyny vč. zápisů objednatele do stavebního deníku, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů 

a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.  

3. Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce, požárních, hygienických a ekologických 

předpisů na staveništi. Zhotovitel je povinen se řídit pokyny koordinátora BOZP. Zhotovitel provede dílo dle 

platných předpisů a norem. 

4. Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami a je mu znám 

aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami stanovenými ve výzvě a v zadávací 
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dokumentaci a při realizaci prací bude postupovat striktně podle zpracované projektové dokumentace, kdy 

jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány se zadavatelem. Všechny změny musí být od objednatele 

písemně odsouhlaseny a potvrzeny. 

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s rozmístěním inženýrských sítí a zajistit, aby nedošlo k jejich poškození.  

6. Zhotovitel si vyjedná na své náklady potřebné vstupy na staveniště přes všechny potřebné pozemky včetně 

soukromých.  

7. Zhotovitel si sám zajistí zařízení staveniště a jeho provoz. Po dokončení díla zhotovitel vyklidí staveniště 

a uvede dotčené pozemky do původního nebo projektem předepsaného stavu, a to nejpozději do 15 dnů od 

předání a převzetí díla ve smyslu článku IX., pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště 

bude sepsán protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran.  

8. Zařízení staveniště a stavba budou označeny informační tabulí, která bude obsahovat tyto údaje: jméno 

stavby, délka realizace, kontakt na objednatele a zhotovitele, účel stavby.  

9. Zhotovitel zajistí účast svých odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny 

budou písemně stanoveny objednatelem v zápise o předání staveniště.  

10. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel 

pověřit třetí osobu (poddodavatele). Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je 

provedl sám. Případná změna poddodavatele musí být písemně odsouhlasena objednatelem. V případě, kdy 

byla kvalifikace v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. I. smlouvy prokázána i prostřednictvím 

poddodavatele, je nový poddodavatel povinen prokázat kvalifikaci ve stejném rozsahu jako poddodavatel 

předchozí. Zhotovitel dále odpovídá za to, že třetí osoba pověřená zhotovitelem k provedení části díla 

provede tuto část díla vlastními silami bez využití dalších poddodavatelů. Případná změna poddodavatele 

podléhá schválení objednatelem.  

11. Zhotovitel bude řádně denně udržovat komunikace v bezprostředním okolí staveniště, neprodleně odstraní 

veškerá jejich znečištění a poškození.  

12. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkcí 

 a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek, které mohou ohrozit jakost povrchových 

nebo podzemních vod (zejména ropných látek). Dojde-li k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést 

na vlastní náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito 

látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby 

nedošlo k jejich poškození.  

13. Zhotovitel je v rámci provádění díla v postavení původce odpadů ve smyslu ust. § 4 odst. 1 písm. w) zákona 

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.  

14. Zhotovitel musí před zakrytím prací, u kterých nelze po zakrytí prověřit jejich kvalitu a vlastní provedení, 

vyzvat písemně objednatele alespoň tři dny předem k jejich kontrole. Nedostaví-li se zástupce objednatele 

 v uvedené lhůtě a bude požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést 

na náklady objednatele, popřípadě své náklady, pokud se zjistí, že zakryté práce nebyly řádně provedeny.  

15. Zhotovitel splní povinnosti podle této smlouvy dokončením a předáním předmětu díla objednateli ve smyslu 

ustanovení čl. IX.  

16. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam poddodavatelů veřejné zakázky v souladu s ust. § 105 

zákona.  

17. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli dle této smlouvy na třetí osobu, popř. též 

zastavit tyto pohledávky ve prospěch třetí osoby. 

18. Zhotovitel souhlasí s právem objednatele započíst jednostranným právním úkonem splatnou nebo 

i nesplatnou peněžitou pohledávku za zhotovitelem proti jakékoliv peněžité pohledávce zhotovitele bez 

ohledu na právní vztah, ze kterého vyplývá. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své pohledávky 

i proti takovým pohledávkám zhotovitele, které nejsou dosud splatné nebo které jsou již promlčené.  
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VII. Další práva a povinnosti objednatele  

  

1. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy oběma 

smluvními stranami. Při předání staveniště dále objednatel předá zhotoviteli:  

− příslušná povolení ke stavbě dle zadávací dokumentace, příslušnou projektovou dokumentaci v jednom 

vyhotovení.  

2. Objednatel je oprávněn:  

a) Provádět průběžnou kontrolu plnění předmětu smlouvy.  

b) Nejméně jednou za týden pořádat kontrolní den za účelem kontroly plnění smlouvy za účasti zástupců 

zhotovitele a pořizovat zápisy z kontrolních dnů.  

c) Písemně vyzvat zhotovitele k poskytnutí náhradního plnění nebo odstranění závad v plnění předmětu 

této smlouvy a určit termín pro poskytnutí náhradního plnění nebo odstranění závad.  

d) Přijímat opatření v kompetenci objednatele k zajištění předmětu plnění.  

3. Vlastníkem stavby je od počátku objednatel. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem 

k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo provedení díla. Objednatel nepřevede vlastnické 

právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby.   

4. Objednatel je povinen provedené dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit dohodnutou cenu díla.  

   

VIII. Řízení stavby, stavební deník, technický dozor  

  

1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o provedených 

pracích. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, 

časového postupu prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité 

pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný 

zástupcům objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě provádění díla). Vedení deníku končí dnem 

odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku 

je zakázáno přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího 

zhotovitele oprávněni nahlížet, či zapisovat do něho pověření zástupci objednatele, osoby vykonávající 

funkce technického dozoru objednatele a autorský dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřené.  

2. Stavbyvedoucím zhotovitele je pan Ing. Lukáš Kučera. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným 

záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, 

jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Toto své vyjádření je zhotovitel povinen současně předložit 

objednateli ve výše stanovené lhůtě. 

3. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí zhotovitele, 

zapíše svůj nesouhlas do deníku do 5 pracovních dnů s uvedením důvodu.  

4. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.  

5. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem objednatele,  

je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy a jiná právní jednání (řízení).  

6. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby 

objednateli originál stavebního deníku k archivaci.  

 

 

IX. Předání díla a převzetí díla  

  

1. Dílo bude předáno najednou formou předávacího protokolu, tím nejsou dotčeny dílčí termíny plnění dle 

závazného harmonogramu prací, jež je nedílnou součástí této smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli (zápisem ve stavebním deníku a dopisem), k jakému datu 

bude dílo připraveno k přejímacímu řízení, a to minimálně 14 dnů před tímto datem. Objednatel je povinen 

na základě tohoto oznámení písemně svolat přejímací řízení.  

3. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen protokol o předání a převzetí, podepsaný zástupci obou smluvních 

stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených 
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prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech odstranění vad 

a nedodělků.  

4. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí (zejména kvůli 

vadám díla). Zhotovitel je v takovém případě povinen takové vady neprodleně odstranit a neprodlužovat tak 

přejímací řízení.    

5. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je ve schválené projektové 

dokumentaci, nebo jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje.  

6. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterých věděl nebo vědět mohl, 

a to bezodkladně po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.  

7. Zhotovitel splní povinnost dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla dle této smlouvy 

a jeho řádným předáním objednateli.  

8. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli dokumentaci skutečného provedení díla v tištěné podobě 

i v digitální formě. Zhotovitel dále předá objednateli veškeré protokoly o přejímkách prací od svých 

poddodavatelů, protokoly zkušeben (certifikáty / prohlášení o shodě) spolu ostatními doklady a potvrzeními. 

Do jednoho měsíce od dokončení stavby (podpis protokolu o odstranění vad a nedodělků) budou objednateli 

předány ve jednom vyhotovení úplné kontrolní dokumenty ke stavební části akce a výkresy skutečného 

provedení celé stavby včetně všech profesí.  

   

X. Odstoupení od smlouvy  

  

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění vady nebo jsou prováděny v rozporu s touto 

smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě určené 

objednatelem takto zjištěné vady neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto 

důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen ji uhradit.  

2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo 

prováděním stavby v porovnání s časovým harmonogramem prací z důvodu na straně zhotovitele, nebo že 

na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má 

nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od 

smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.  

3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práci na dobu delší než pět měsíců, může 

od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.  

4. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy, pokud:  

a) nabylo-li právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o prohlášení konkursu na majetek zhotovitele;  

b) insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele;  

c) nastane vyšší moc uvedená v čl. IV. odst. 3, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany 

ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 30 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své 

závazky ze smlouvy.  

5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 4 tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit 

druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem 

se oprávněná strana smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.  

6. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 1 a 2 tohoto článku, pokud zhotovitel 

odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 3 tohoto článku nebo některá ze smluvních stran odstoupí 

od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 4 tohoto článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení 

díla ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu 

nedokončeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat 

příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako 

konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování je příslušný 

objednatel.  

7. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odst. 1, 2, 3 a 4 tohoto 

článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.  
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8. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní 

strany doručeno druhé smluvní straně, a to způsobem uvedeným v čl. XIII. této smlouvy. Odstoupením 

od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.  

9. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven 

protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky 

smluvních stran.  

10. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 

těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. V takovém 

případě se objednatel neocitne v prodlení s úhradou faktury.  

11. Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají okamžikem doručení písemné zprávy o tomto úkonu druhé 

smluvní straně.  

    

XI. Odpovědnost za vady  

  

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti 

dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně 

vlastnosti obvyklé.  

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání 

a převzetí díla podle čl. IX. této smlouvy.  

3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborných zásahů ze strany jiných subjektů než 

zhotovitele.  

4. Objednatel je v záruční době oprávněn reklamovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad 

s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den 

záruční doby, přičemž rozhodující je datum odeslání reklamace zhotoviteli.  

5. Zhotovitel je povinen reklamované vady bezplatně odstranit, a to ve lhůtě do 20 dnů od uplatnění reklamace 

nebo ve lhůtě, která bude pro tento účel sjednána.  

6. Pokud zhotovitel ve stanovené nebo sjednané lhůtě reklamovanou vadu díla neodstraní, je objednatel 

oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele.  

7. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen v případě, 

že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.  

8. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce 

provedené do doby ukončení prací.  

  

 

XII. Smluvní pokuty, náhrada škody  

  

1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany 

sjednávají tyto smluvní pokuty:  

a) Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 

ve výši 4.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.   

b) Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště ve smyslu článku VI. odst. 7 této smlouvy zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý m2 staveniště denně až do úplného 

vyklizení a protokolárního předání staveniště.  

c) Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí 

zhotovitel (pokud nedodrží lhůtu stanovenou objednatelem v „protokolu předání a převzetí“) smluvní 

pokutu ve výši 1.500,- Kč za každou vadu a nedodělek, u nichž je zhotovitel v prodlení a za každý 

kalendářní den prodlení.  

d) Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle článku XI. odst. 5 této smlouvy tj. do 10 dnů od doručení 

písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní 

pokutu ve výši 1.500,- Kč za každou jednotlivou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý kalendářní 

den prodlení.  
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e) Neoznačí-li zhotovitel zařízení staveniště a stavbu dle článku VI. odst. 8 této smlouvy, je zhotovitel 

povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s plněním této 

povinnosti.  

f) Při prodlení objednatele s úhradou faktur ve sjednané lhůtě zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu 

ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.  

g) Při nesplnění dílčího termínu plnění díla dle harmonogramu prací, uhradí zhotovitel objednateli 

jednorázovou smluvní pokutu za každý nesplněný termín dle harmonogramu prací, a to ve výši 

10.000,- Kč. Odsouhlasený harmonogram prací, včetně vyznačených dílčích termínů plnění díla je 

nedílnou součástí této smlouvy. 

h) Při nesplnění termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je stanovena jednorázová smluvní pokuta  

ve výši 30.000,- Kč. Touto smluvní pokutou nejsou dotčeny pokuty stanovené v čl. XII. této smlouvy.  

2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele, 

a to zejména porušení ostatních ustanovení čl. VI., ustanovení čl. VIII. odst. 1, 6, 8 a dále porušením 

ustanovení čl. IX., je objednatel povinen na tyto skutečnosti zhotovitele písemně upozornit. Pokud zhotovitel 

nezajistí nápravu do 10 kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní 

pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek a za každý den, ve kterém 

bude tento nedostatek trvat, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy dle ust. čl. XIII. této 

smlouvy.  

3. Smluvní pokuta uplatněná objednatelem je splatná do 21 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy 

převodem na účet objednatele, specifikovaný ve výzvě. Dnem úhrady se rozumí den odepsání smluvní pokuty 

z účtu zhotovitele ve prospěch účtu objednatele.  

4. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.  

  

 

XIII. Doručování  

  

1. Veškeré písemnosti, kromě faktur, se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této 

smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků, je povinen 

tento účastník neprodleně písemně informovat druhého účastníka o této změně.  

2. Objednatel pro doručování stanovuje tuto adresu:   

Město Stochov  

J. Šípka 486,  

273 03 Stochov 

 

3. Nebyl-li adresát zastižen na adrese dle odst. 1., písemnost se uloží na poště a adresát se o této skutečnosti 

vyrozumí. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do 10 kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této 

lhůty za den doručení, i když se adresát o doručení nedozvěděl.  

4. Případné doručování prostřednictvím datové schránky není tímto ustanovením dotčeno.  

   

XIV. Ostatní ujednání  

  

1. Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), v platném znění, souhlasí obě smluvní strany s tímto uveřejněním a sjednávají, 

že Objednatel odešle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy. Pro účely zaslání potvrzení 

uveřejnění této smlouvy v registru smluv ze strany správce registru smluv smluvní strany uvádí tyto 

notifikační kontakty: 

a) Objednatel: e-mail: investice@stochov.cz 

b) Zhotovitel: e-mail: kucera@buldix.cz 

mailto:investice@stochov.cz
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2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 

ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli 

dalších podmínek.  

3. Zhotovitel při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví 

pracovníků na stavbě. Rovněž bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na 

majetku státu či obce.  

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo 

protokolárně předáno a převzato s vadami a nedodělky, nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném 

díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělku. Pro případ vzniku škody v době plnění předmětu této 

smlouvy je zhotovitel povinen uzavřít pojistnou smlouvu za podmínky jejího trvání po celou dobu 

zhotovování díla až do jeho převzetí objednatelem. Fotokopii pojistné smlouvy je zhotovitel povinen předat 

objednateli před podpisem této smlouvy o dílo. Výše pojistné částky musí být v minimální výši ceny díla dle 

čl. V. odst. 1. Pojištění bude sjednáno pro případ škody vzniklé na pojištěných věcech jejich zničením, 

poškozením nebo ztrátou a škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, 

vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, pokud pojištěný za škodu odpovídá v důsledku 

svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění. Pojištění bude dále sjednáno pro případ poškození nebo 

zničení pojištěné věci požárem, záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, výbuchem, sesuvem půdy, 

zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, nárazem nebo zřícením vzdušného dopravního prostředku, jeho 

části nebo jeho nákladu, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené věci a 

nejsou-li součástí téhož souboru jako poškozená věc. Z uzavřené pojistné smlouvy vyplývá, že pojištění kryje 

případné škody vzniklé na stávající nemovitosti, na narůstajícím nemovitém majetku v průběhu realizace 

stavby (rekonstrukce), škody vyplývající z živelných pohrom a škody vzniklé v důsledku stavební činnosti 

na majetku a zdraví třetích osob.  

5. Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva a závazky z této smlouvy třetí osobě bez výslovného písemného 

souhlasu druhé strany.  

6. Ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy jsou za objednatele oprávněni jednat:  

a) ve věcech smluvních: Ing. Roman Foršt, starosta obce 

b) ve věcech technických: Bc. Daniel Skrčený, vedoucí odboru investic a majetku 

7. Ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:  

a)  ve věcech smluvních:  Ing. Lukáš Kučera 

b)  ve věcech technických: Ing. Lukáš Kučera, Oleksandr Ježov 

 

 

XV. Závěrečná ustanovení  

  

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými 

právními předpisy.  

2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku, který se 

stává po podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý stejnopis obsahuje bez příloh 11 stran textu. Objednatel 

obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis. Pokud se objednatel i zhotovitel dohodnou na elektronické 

formě smlouvy, bude podepsána platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na 

kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými 

elektronickými podpisy smluvních stran. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.   

5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si smlouvu přečetly a že touto smlouvou projevily svoji vážnou vůli. 

Smlouva se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu.  
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6. Přílohy smlouvy:    

- Cenová nabídka (výkaz výměr) dle čl. V.  

- Časový harmonogram dle čl. IV.    

- Seznam poddodavatelů dle čl. VI.  

- Usnesení RM 

   

 

 

 

 

Ve Stochově dne: dle elektronického podpisu  

  

  

  

 

 

 

 

 ………………………………………….. ……………………………………….. 

 Za objednatele: Za zhotovitele: 

 Ing. Roman Foršt Ing. Lukáš Kučera 

 Starosta města jednatel 

 



Výzva čj.: MESV 4933/2025/Ur      příloha č. 1 
Krycí list 
 

KRYCÍ LIST NABÍDKY 
 

 

Název zakázky: „Revitalizace náměstí U Dubu Stochov“ 

Základní identifikační údaje  

1. Zadavatel  

Název: Město Stochov 

Sídlo: J. Šípka 486, 273 03 Stochov 

IČ: 00234923 

DIČ: CZ 00234923 

Kontaktní osoba: Ing. Roman Foršt 

Tel.: 312 651 243 

E-mail: starosta@stochov.cz 

2. Uchazeč  

Název: BULDIX s.r.o. 

Sídlo/místo podnikání: K Lučinám 2469/21, 130 00 Praha 3 

Tel./fax: 608 900 145 

E-mail: kucera@buldix.cz 

IČ: 242 04 811 

DIČ: CZ242 04 811 

Osoba oprávněná jednat 
za uchazeče: 

Ing. Lukáš Kučera, jednatel 

Kontaktní osoba: Ing. Lukáš Kučera, jednatel 

Tel./fax: 608 900 145 

E-mail: kucera@buldix.cz 

Nabídková cena v Kč  

 
Cena bez DPH 
v Kč 

DPH 
(sazba 21%) 

Cena celkem 
vč. DPH 

Nabídková cena  
za celý předmět plnění 

2.300.721,- Kč 483.151,- Kč 2.783.872,- Kč 

   
Oprávněná osoba za uchazeče jednat  

Podpis oprávněné osoby  

Titul, jméno, příjmení Ing. Lukáš Kučera 

Funkce jednatel 
 



A B C
HSV Dodávky 843 489,86 0,00 0

Montáž 723 320,84 0,00 0
PSV Dodávky 20 235,14 0,00 0

Montáž 5 512,14 0
"M" Dodávky 195 473,69 0

Montáž 51 826,31 0
0,00

351 305,24
2 191 163,00 0,00 109 558,15

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00

0,00 0,00 2 300 721,00

2 300 721,00 483 151,41 2 783 872,00

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

Město Stochov

Ing.arch.Karel Albrecht

Dle výběrového řízení

 85

Revitalizace náměstí U Dubu, Stochov

 

nám.U Dubu, Parc.č. 808/1,4/1,2/2 
k.ú.Stochov, město Stochov

 

 

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec výstavby:

Zpracoval:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

Položek:

Datum: 03.09.2025

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

 JKSO:

Ostatní materiál

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem

Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka

DN celkem

DN celkem z obj.

Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

NUS celkem

NUS celkem z obj.

VORN celkem

VORN celkem z obj.

Základ 0%

Základ 12%

Základ 21%

DPH 12%

DPH 21%

Celkem bez DPH

Celkem včetně DPH

Zhotovitel

Datum, razítko a podpis

Objednatel

Datum, razítko a podpis

Projektant

Datum, razítko a podpis



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem

11 2 018,21 189 746,79 191 765,00
12 0,00 5 440,00 5 440,00
13 0,00 9 225,00 9 225,00
18 12 934,29 26 627,71 39 562,00
27 39 202,84 11 282,06 50 484,90
31 60 652,76 111 597,24 172 250,00
56 145 885,99 32 682,01 178 568,00
57 8 978,75 3 021,25 12 000,00
59 284 757,19 272 792,81 557 550,00
89 8 302,89 7 997,11 16 300,00
91 113 854,75 34 098,05 147 952,80
93 166 902,19 14 145,81 181 048,00
H22 0,00 30 752,87 30 752,87
96 0,00 1 200,00 1 200,00
S 812,59 322 972,69 323 785,28
711 732,89 1 563,41 2 296,30
762 19 502,25 4 180,82 23 683,07
M21 151 151,25 17 448,75 168 600,00
M46 5 794,44 16 233,56 22 028,00
M65 38 528,00 18 144,00 56 672,00

Celkem: 2 191 163,00

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Zpracoval:

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracováno dne:

Revitalizace náměstí U Dubu, Stochov

 

nám.U Dubu, Parc.č. 808/1,4/1,2/2 k.ú.Stochov, město Stochov

Město Stochov

Ing.arch.Karel Albrecht

Dle výběrového řízení

03.09.2025

Přípravné a přidružené práce

 

 

 

 

03.09.2025

Odkopávky a prokopávky
Hloubené vykopávky
Povrchové úpravy terénu
Základy
Zdi podpěrné a volné
Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách

Konstrukce tesařské
Elektromontáže
Zemní práce při montážích
Elektroinstalace

Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
Staveništní přesun hmot
Bourání konstrukcí
Přesuny sutí
Izolace proti vodě



Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová

    (Kč) Dodávka Montáž Celkem soustava

11    2 018,21 189 746,79 191 765,00

1 113107222RAE m2 320,00 426,00 2 018,21 134 301,79 136 320,00 RTS I / 2025
Varianta:

2 113201111R00 m 15,00 90,00 0,00 1 350,00 1 350,00 RTS I / 2025
3 113202111R00 m 106,00 78,00 0,00 8 268,00 8 268,00 RTS I / 2025
4 111301111R00 m2 34,00 84,00 0,00 2 856,00 2 856,00 RTS I / 2025
5 113107305R00 m2 35,00 241,00 0,00 8 435,00 8 435,00 RTS I / 2025

Varianta:

6 113108305R00 m2 35,00 270,00 0,00 9 450,00 9 450,00 RTS I / 2025
Varianta:

7 113107510R00 m2 35,00 269,00 0,00 9 415,00 9 415,00 RTS I / 2025
Varianta:

8 1111999VD ks 1,00 9 000,00 0,00 9 000,00 9 000,00
9 1111999VD kpk 1,00 5 600,00 0,00 5 600,00 5 600,00
10 162702199R00 m3 3,40 315,00 0,00 1 071,00 1 071,00 RTS I / 2025

12    0,00 5 440,00 5 440,00

11 121100001RAB m3 6,80 450,00 0,00 3 060,00 3 060,00 RTS I / 2025
Varianta:

12 199000001R00 m3 6,80 350,00 0,00 2 380,00 2 380,00 RTS I / 2025
13    0,00 9 225,00 9 225,00

13 132200010RAC m3 9,50 550,00 0,00 5 225,00 5 225,00 RTS I / 2025
Varianta:

14 1111999VD kpl 1,00 4 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00
18    12 934,29 26 627,71 39 562,00

15 199000002R00 m3 9,50 500,00 0,00 4 750,00 4 750,00 RTS I / 2025
16 180400020RA0 m2 360,00 22,00 1 414,29 6 505,71 7 920,00 RTS I / 2025
17 10371500 l 3 600,00 3,20 11 520,00 0,00 11 520,00 RTS I / 2025
18 181101111R00 m2 402,00 36,00 0,00 14 472,00 14 472,00 RTS I / 2025
19 181101123R00 m3 20,00 45,00 0,00 900,00 900,00 RTS I / 2025

27    39 202,84 11 282,06 50 484,90

20 274313511R00 m3 5,00 4 500,00 19 880,18 2 619,82 22 500,00 RTS I / 2025

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Revitalizace náměstí U Dubu, Stochov

 

nám.U Dubu, Parc.č. 808/1,4/1,2/2 k.ú.Stochov, město Stochov

Rozměry

Náklady (Kč)

Přípravné a přidružené práce

Odstranění asfaltobetonové vozovky, plocha nad 50 m2
včetně nakládání a odvozu na skládku do 10 km

Město Stochov

Ing.arch.Karel Albrecht

Dle výběrového řízení

 

Zkrácený popis / Varianta

 

 

 

 

03.09.2025

Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm
chodník

Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené obalované tl.10 cm
chodník

Přesazení vzrostlého dubu - cena předběžná

Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových
Vytrhání obrub obrubníků silničních
Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m
Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.5 cm
chodník

Poplatek za skládku - ornice
Hloubené vykopávky

Hloubení nezapažených rýh šířky do 600 mm v hornině 1-4
odvoz do 10 km, uložení na skládku - základy

Příplatek za ruční výkop ve styku s ochranným pásmem

Vytýčení a vyznačení sítí podzemní infrastruktury
Poplatek za skládku drnu
Odkopávky a prokopávky

Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení
odvoz do 5 km

Úprava pozemku s rozpoj. a přehrn. hor.1,2 do 60 m
Základy

Beton základových pasů prostý C 12/15

Povrchové úpravy terénu

Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04
Založení trávníku parkového v rovině s dodáním osiva
Substrát zahradnický AGRO CS
Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně



21 274321211R00 m3 2,14 4 800,00 9 062,56 1 199,84 10 262,40 RTS I / 2025
22 274361214R00 t 0,20 51 000,00 5 718,76 4 481,24 10 200,00 RTS I / 2025
23 274272150RAA m2 2,55 2 950,00 4 541,34 2 981,16 7 522,50 RTS I / 2025

Varianta:

31    60 652,76 111 597,24 172 250,00

24 311200001RA0 m3 5,30 32 500,00 60 652,76 111 597,24 172 250,00 RTS I / 2025
56    145 885,99 32 682,01 178 568,00

25 564851111R00 m2 128,00 270,00 28 293,82 6 266,18 34 560,00 RTS I / 2025
Varianta:

26 564831111R00 m2 250,00 202,00 39 390,00 11 110,00 50 500,00 RTS I / 2025
Varianta:

27 564861111RT2 m2 250,00 290,00 60 134,80 12 365,20 72 500,00 RTS I / 2025
Varianta:

28 564851111R00 m2 4,00 252,00 825,24 182,76 1 008,00 RTS I / 2025
Varianta:

29 564851111RT2 m2 20,00 213,00 3 444,35 815,65 4 260,00 RTS I / 2025
Varianta:

30 564851111RT4 m2 20,00 205,00 3 356,62 743,38 4 100,00 RTS I / 2025
Varianta:

31 631621118R00 m2 20,00 582,00 10 441,16 1 198,84 11 640,00 RTS I / 2025
Varianta:

57    8 978,75 3 021,25 12 000,00

32 577131111R00 m2 20,00 600,00 8 978,75 3 021,25 12 000,00 RTS I / 2025
Varianta:

59    284 757,19 272 792,81 557 550,00

33 596415040R00 m2 128,00 660,00 8 328,99 76 151,01 84 480,00 RTS I / 2025
Varianta:

34 58380129 t 15,75 4 000,00 63 000,00 0,00 63 000,00 RTS I / 2025
35 596415061R00 m2 250,00 660,00 15 008,65 149 991,35 165 000,00 RTS I / 2025

Varianta:

36 58380156 t 52,50 3 500,00 183 750,00 0,00 183 750,00 RTS I / 2025
37 596215020R00 m2 4,00 290,00 139,96 1 020,04 1 160,00 RTS I / 2025

Varianta:

38 59245267 m2 4,00 690,00 2 760,00 0,00 2 760,00 RTS I / 2025

39 599000010RAA m2 35,00 1 640,00 11 769,59 45 630,41 57 400,00 RTS I / 2025
Varianta:

89    8 302,89 7 997,11 16 300,00

40 894411030RAB kus 1,00 12 800,00 8 302,89 4 497,11 12 800,00 RTS I / 2025
Varianta:

41 721210831R00 kus 1,00 3 500,00 0,00 3 500,00 3 500,00 RTS I / 2025
91    113 854,75 34 098,05 147 952,80

42 914001121RT6 kus 1,00 2 980,00 2 394,15 585,85 2 980,00 RTS I / 2025

Varianta:

Železobeton základových pasů C 12/15
Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli B500B (10 505)

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm
S1

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm
S4

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm

Základové pasy z bednicích tvárnic tl. 500 mm
včetně výztuže a výplně betonem C 12/15

Zdi podpěrné a volné

Zdivo z kamene opracované, lícované, spárované
Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm
štěrkodrť frakce 32-63 mm - S3

Podklad z obalovaného kameniva tl. 80 mm
S3

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné

štěrkodrť frakce 16-32 mm-S4

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm
S2

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm
štěrkodrť frakce 11-22 mm - S3

Kostka dlažební žulová štípaná žulová,jemnozrnná drobná 60/60 mm, třída I
Kladení kamenné dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm
S4

Kostka dlažební žulová štípaná žlutá jemnozrnná, velká 80/100 mm, třída I
Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm

Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm
S3

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)

Kladení kamenné dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm
S1

Vpusť uliční z betonových dílců DN 450, s kalovým košem, průtok
DN 150, mříž litina 300 x 500 mm ŘSD 25 t, hl. 1,96 m

Demontáž vpusti s obetonávkou
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných 

plochách
Osazení svislé dopravní značky pl. do 1 m2 a sloupku, s dod. Al patky a beton. 
základu

S2

Dlažba betonová BEST KLASIKO Standard reliéfní 200 x 100 x 60 mm, barevná

Rozebrání a oprava asfaltové komunikace
řezání, výměna podkladu tl. 30 cm, asfaltobet.7 cm

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

včetně dodávky sloupku a značky



43 917862111RV4 m 3,00 470,00 1 117,98 292,02 1 410,00 RTS I / 2025

Varianta:

44 916561111R00 m 103,00 302,00 17 512,39 13 593,61 31 106,00 RTS I / 2025
45 28324413 m 103,00 156,00 16 068,00 0,00 16 068,00 RTS I / 2025

46 917862111RT7 m 53,00 440,00 16 755,99 6 564,01 23 320,00 RTS I / 2025

Varianta:

47 917862111R00 m 2,00 436,80 478,93 394,67 873,60 RTS I / 2025

48 59217481 kus 2,00 548,80 1 097,60 0,00 1 097,60 RTS I / 2025

49 917762111R00 m 5,00 436,80 1 073,80 1 110,20 2 184,00 RTS I / 2025

50 59217476 kus 5,00 212,80 1 064,00 0,00 1 064,00 RTS I / 2025
51 917461111R00 m 73,00 291,20 10 255,96 11 001,64 21 257,60 RTS I / 2025
52 58380374 m 75,00 593,60 44 520,00 0,00 44 520,00 RTS I / 2025
53 914001111R00 kus 1,00 1 232,00 675,95 556,05 1 232,00 RTS I / 2025
54 40445254 kus 1,00 840,00 840,00 0,00 840,00 RTS I / 2025

93    166 902,19 14 145,81 181 048,00

55 936124112R00 kus 6,00 1 232,00 1 534,19 5 857,81 7 392,00 RTS I / 2025
56 74910303 kus 2,00 26 432,00 52 864,00 0,00 52 864,00 RTS I / 2025
57 74910311 kus 4,00 18 177,60 72 710,40 0,00 72 710,40 RTS I / 2025
58 936124111R00 kus 2,00 728,00 0,00 1 456,00 1 456,00 RTS I / 2025
59 592891020 kus 2,00 12 980,80 25 961,60 0,00 25 961,60 RTS I / 2025
60 953999VD kpl 1,00 1 232,00 0,00 1 232,00 1 232,00
61 953999VD kpl 1,00 5 600,00 0,00 5 600,00 5 600,00
62 74910215 kus 1,00 13 832,00 13 832,00 0,00 13 832,00 RTS I / 2025

H22    0,00 30 752,87 30 752,87

63 998223011R00 t 473,12 65,00 0,00 30 752,87 30 752,87 RTS I / 2025
96    0,00 1 200,00 1 200,00

64 966006132R00 kus 2,00 600,00 0,00 1 200,00 1 200,00 RTS I / 2025
S    812,59 322 972,69 323 785,28

65 979083117R00 t 355,82 215,00 812,59 75 687,64 76 500,23 RTS I / 2025
Varianta:

66 979999982R00 t 31,92 390,00 0,00 12 448,80 12 448,80 RTS I / 2025
67 979999996R00 t 308,50 750,00 0,00 231 371,25 231 371,25 RTS I / 2025
68 979089001R00 t 11,55 300,00 0,00 3 465,00 3 465,00 RTS I / 2025

711    732,89 1 563,41 2 296,30

69 711132311R00 m2 10,20 190,00 380,89 1 557,11 1 938,00 RTS I / 2025
70 2832314161 m2 11,00 32,00 352,00 0,00 352,00 RTS I / 2025
71 998711101R00 t 0,01 900,00 0,00 6,30 6,30 RTS I / 2025

762    19 502,25 4 180,82 23 683,07

72 762332120R00 m 14,00 291,20 121,80 3 955,00 4 076,80 RTS I / 2025
73 605560004 m3 0,31 61 600,00 18 972,80 0,00 18 972,80 RTS I / 2025
74 762395000R00 m3 0,28 1 456,00 407,65 0,03 407,68 RTS I / 2025
75 998762102R00 t 0,22 1 008,00 0,00 225,79 225,79 RTS I / 2025

Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 
12/15
včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25

Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 
12/15
Obrubník silniční přechodový P výška 150 - 250 mm, 1000 x 150 mm šedý
Osazení zkoseného obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 
12/15

Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 
12/15
vč.obrub.nájezd.náběh.CSB H 15/25 1000/150/150-250

Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou
Obrubník zahradní ocelový pásek

Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

Zřízení lavice stabilní se zabetonováním noh
Lavička  s opěradlem na vnitřní staně R 1m kov/dřevo - dle Egoé life
Lavička bez opěradla R 1m dřevo/kov - dle Egoé life
Zřízení sedáku na zídku bez opěrátka

Obrubník silniční nájezdový výška 150 mm, 1000 x 150 mm šedý
Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15
Obrubník žulový přímý žlutý, průřez 100 x 250 mm
Osazení svislé doprav.značky a sloupku, bet.základ
Značka dopravní

Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný
Bourání konstrukcí

Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami
Přesuny sutí

Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m

Sedák na zídku bez opěradla, 1,8 m - dle Egoé life
Demontáž lavičky a odpadkového koše
Likvidace komunálního odpadu
Koš odpadkový EGOE A 20
Staveništní přesun hmot

Provedení izolace nopovou fólií na ploše svislé, včetně uchycení a těsnění
Fólie nopová PE-HD, Guttabeta N, výška nopů 8 mm
Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m
Konstrukce tesařské

Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2

vč.naložení a složení

Poplatek za skládku betonu
Poplatek za skládku asfaltu
Poplatek za uložení odpadního štěrku a kameniva, skupina odpadu 010408
Izolace proti vodě

Řezivo sušené neomítané DB tl. 60 mm, š. nad 150 mm, 2,5 až 4,0 m
Spojovací a ochranné prostředky pro střechy
Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m



M21    151 151,25 17 448,75 168 600,00

76 210810057RT4 m 30,00 120,00 2 651,25 948,75 3 600,00 RTS I / 2025
Varianta:

77 21022009VD kpl 1,00 165 000,00 148 500,00 16 500,00 165 000,00
Varianta:

M46    5 794,44 16 233,56 22 028,00

78 460200243RT2 m 30,00 290,00 0,00 8 700,00 8 700,00 RTS I / 2025
Varianta:

79 460570413R00 m 30,00 89,60 0,00 2 688,00 2 688,00 RTS I / 2025
80 460270023RT1 kus 1,00 10 640,00 5 794,44 4 845,56 10 640,00 RTS I / 2025

Varianta:

M65    38 528,00 18 144,00 56 672,00

81 650101561R00 kus 8,00 1 008,00 0,00 8 064,00 8 064,00 RTS I / 2025
82 348360192 kus 8,00 4 424,00 35 392,00 0,00 35 392,00 RTS I / 2025
83 650101571R00 kus 2,00 560,00 0,00 1 120,00 1 120,00 RTS I / 2025
84 348360172 kus 2,00 1 568,00 3 136,00 0,00 3 136,00 RTS I / 2025
85 229820021R00 kus 1,00 8 960,00 0,00 8 960,00 8 960,00 RTS I / 2025

2 191 163,00

Poznámka:

včetně dodávky kabelu 5x16 mm2

Bezpečnostní kamera
Dodávka+montáž

Zemní práce při montážích

Výkop kabelové rýhy 50/60 cm  hor.3

Elektromontáže

Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený

Celkem:

Montáž LED svítidla nástěnného vestavného
Svítidlo LED zápustné např RASQ (Rendl)
Montáž LED svítidla nástěnného přisazeného
Svítidlo LED nástěnné např.DESMOND II (Rendl)
Demontáž a zpětná montáž lampy VO

ruční výkop rýhy

Zához rýhy 55/60 cm, hornina tř. 3, se zhutněním
Pilíř zděný pro skříň SR 3 s koncovým dílem
z cihel vápenopískových 29/14/6,5

Elektroinstalace



Stavba: Revitalizace náměstí U Dubu Stochov

rok
SO Popis prací měsíc

Převzetí pracoviště

Bourací a výkopové práce

Podkladní vrstvy

Asfaltové vrstvy

Obruby a dlažby

Sadovnické práce

Mobiliář

Dopravní značení

Elektromontážní práce

Zednické a tesařské práce

Ostatní práce

Předání dokončené stavby

V Praze dne 11.2.2026

Za Nabízejícího:

Ing. Lukáš Kučera

jednatel

5

2026
6

HARMONOGRAM STAVBY

4



Příloha č. 7 Zadávací dokumentace 
Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 7 – SEZNAM PODDODAVATELŮ 

Části veřejné zakázky, které má dodavatel v úmyslu zadat jednomu nebo více 
poddodavatelům 

 

Veřejná zakázka – zjednodušené 
podlimitní řízení na stavební práce Obsah plnění VZ, které 

hodlá dodavatel zadat 
poddodavateli 

Finanční objem 
na plnění VZ bez 

DPH 
% 

Revitalizace náměstí U Dubu Stochov 

1.   
 
 
 
El. instalační práce 

 
 
 
 
60.000,- Kč 

 
Název Elektroinstalace 

BEKIVO s.r.o. 
Sídlo/místo 
podnikání 

Osvobození 26, 
273 03 Stochov 

IČO 257 20 520 
DIČ CZ257 20 520 
Tel./Fax 602 332 279 
E-mail bekivo@volny.cz 
 

2.   
 
 
Kamerový bod 

 
 
 
165.000,- Kč 

 
Název Jirků A-Z s..r.o 
Sídlo/místo 
podnikání 

Průmyslová 3342 
272 01 Kladno 

IČO 264 28 695 
DIČ CZ264 28 695 
Tel./Fax 603 430 811 
E-mail radovanjirku@jaz.cz 
 

3.     
Název  
Sídlo/místo 
podnikání 

 

IČO  
DIČ  
Tel./Fax  
E-mail  

/Dodavatel může přidat libovolný počet tabulek/ 

 

 

V Praze 17.12.2025 

                                     

                                                   …………………………..    

       Ing. Lukáš Kučera, jednatel      
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USNESENÍ
rady přijaté pod číslem UR-15-2/26

na schůzi rady č. 2/2026 dne 26. 1. 2026

Číslo usnesení: UR-15-2/26 Termín plnění: 26. 1. 2026
Přijato: 26. 1. 2026 Odpovědná osoba: Lenka Urbanová
Č.j.: Datum tisku: 5. 2. 2026, 10:20

Téma: Výběrové řízení: Revitalizace náměstí U Dubu Sochov.

Znění přijatého usnesení

Rada města po projednání, a v souladu se Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek na akci
„Revitalizace náměstí U Dubu Stochov", odsouhlasila zahájení úkonů pro uzavření smlouvy, s
uchazečem č. 2, firmou BULDIX s.r.o., Praha, IČ: 24204811, za částku 2.300.721,- Kč bez DPH, tj.
2.783.872,- Kč včetně DPH.

   
Za správnost ručí  

5. 2. 2026 vygeneroval systém Usnesení.cz © 2015 - 2026

http://www.usneseni.cz/
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