

Smlouva o dílo



uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, a vyhláškou č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Objednatel Město Smržovka
Adresa : Smržovka, nám. T.G.Masaryka 600, 46851
IČO : 00262579
DIČ : CZ00262579
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu : 27-0963229369/0800
Zastoupena : Mgr. Markem Hotovcem

MĚSTSKÝ ÚŘAD SMRŽOVKA	
Došlo: 11-01-2016 č.j. SMRZ 126/2016	Dopor. č. <i>osobně</i> Zpracov. <i>PRO</i> Přílohy <i>4</i>
Ukl. zn.	Skartační znak/inušta

ORP
PRO

Dodavatel Martin Štěpánek
Adresa : Jiřetín pod Bukovou 89, 468 43 Albrechtice v Jizerských horách
IČO : 65105427
DIČ : CZ7610272527
Bankovní spojení : RB
Číslo účtu : 4224734001/5500
Zastoupena : p. Martin Štěpánek

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění této veřejné zakázky je vybudování splaškové kanalizace v u. Jablonecká v k.ú. Smržovka.
2. Provedení díla dle předané projektové dokumentace: „Smržovka – splašková kanalizace v ul. Jablonecká“, projekt stavby
3. Provedení díla dle odsouhlaseného nabídkového rozpočtu viz. příloha č.3 této smlouvy.

III. Doba plnění

1. Předání staveniště : 1.4.2016
2. Zahájení stavby: 11.4.2016
3. Ukončení prací: 20.5.2016
4. Administrativní dokončení díla 31.5.2016
5. Doba plnění v kalendářních dnech: **40dní**

IV. Cena

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy podle čl. II. této smlouvy je dohodnuta jako cena smluvní ve výši: **dle přílohy č.1 této smlouvy.**

Cena bez DPH 1 462 406 Kč

DPH 21% 307 105 Kč

Celkem vč. DPH 1 769 512 Kč

2. Uvedená cena může být změněna v následujících případech:
 - a) při změně předpisů o výši a způsobu účtování DPH,
 - b) při změně rozsahu předmětu plnění, změně technologií nebo kvality prací, a to na žádost objednatele nebo návrh dodavatele vždy s odsouhlaseným změnovým listem rozpočtu řádně projednaným.
 - c) v případě změn rozsahu či způsobu provedení díla, vyplývajících ze závažných stanovisek a rozhodnutí správních orgánů a veřejných institucí.
 - d) objednatel (investor) má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení víceprací nebo naopak neprovedení některých naceněných prací, pokud to bude považovat z ekonomického a technického hlediska za účelné, a to především z důvodu úspory investičních nebo budoucích provozních nákladů. Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a požadované vícepráce či méněpráce zrealizovat. Ceny u nových položek budou stanoveny oboustrannou dohodou s přihlédnutím k normativní základně URS.
3. Pokud nastane některá z výše uvedených skutečností, zavazují se smluvní strany sjednat změnu ceny písemným dodatkem k této smlouvě, jehož součástí bude i výpočet změněné ceny.

V. Platební podmínky

1. Vystavení měsíční fakturace na základě soupisu provedených prací a odsouhlasených změnových listů (odsouhlasené a podepsané TDI) se splatností úhrady 30 dnů.
2. Závěrečná fakturace dle skutečně provedených prací , rozpočtu a odsouhlasených změnových listů po úplném splnění podmínek uvedených v bodě III odstavci 4 této smlouvy se splatností úhrady 30 dnů.

VI. Záruka

1. Na zhotovené dílo provedené podle této smlouvy poskytuje zhotovitel smluvní záruku, která začíná běžet dnem předání hotového díla nebo jeho ucelených částí objednateli. Tato záruční lhůta činí **36** měsíců na asfaltové komunikace a **60** měsíců na inženýrské sítě.

VII. Smluvní pokuty

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení a odevzdání hotového díla objednateli oproti termínu dohodnutému v čl.III této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši....3000Kč.....za každý den prodlení , nevztahuje se na zavinění zdržení stavby zapříčiněné objednatelem.
2. Nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění vad a nedodělků..... 3000,-Kč / vada / den

3. Pokud bude objednatel a strany se nedohodly jinak, v prodlení s úhradou faktur, a to i dílčích, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši..... 1%.....z ceny příslušné faktury za každý den prodlení.

VIII. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje dodržet soulad se schválenou projektovou dokumentací a vodoprávním rozhodnutím.
2. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
3. Za škody, vzniklé v důsledku provádění stavby třetím osobám, případně objednateli, odpovídá a tyto škody hradí zhotovitel.
4. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo postupem prací oproti dohodnutým termínům, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. Po uplynutí této lhůty, pokud nedojde k nápravě, může objednatel od smlouvy odstoupit.
5. Na stavbě bude veden stavební deník. Deník bude veden podle běžných zvyklostí. Rozporná stanoviska se obě strany zavazují neprodleně řešit, v případě potřeby na statutární úrovni.
6. Zhotovitel splní svoji povinnost předáním dokončeného díla objednateli ve stanoveném termínu. K převzetí připraví dokumentaci, potřebnou k převzetí díla.
7. Pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak, řídí se ostatní obchodní vztahy a podmínky obchodním zákoníkem.
8. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možno pouze písemnými dodatky nebo změnami podepsanými oprávněnými zástupci obou stran.
9. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov společenské smlouvy nebo jiného obdobného právního předpisu / zákon, jmenování do funkce apod. / jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.
10. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
11. Oba účastníci si přečetli znění smlouvy, souhlasí s ním bez výhrad, a proto ji takto, na základě projevu svobodné vůle, podepsali.

Ve Smržovce dne 11. 1. 2016

Za zhotovitele:



Štěpánek a Píndík - Štěpín
stavební firma • demoliční zemní práce
inženýrské síť
IČO: 651 05 427 DIČ: CZ7610272527
tel.: 602 111 357, 606 658 965

Za objednatele:

