



SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení díla s názvem

Obnova Obecního úřadu (2.část)

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. „Občanský zákoník“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Název/Obchodní jméno: **Obec Hřensko**
Se sídlem: **Hřensko 71, 407 17 Hřensko**
IČ : **261351**
DIČ: **neplátce**
Bankovní spojení : **Komerční banka, a.s., pobočka Děčín**
Číslo účtu : **43-8645470217/0100**
Zastoupený: **Janem Havlem, starostou obce**
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **Jan Havel, starosta**
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Bc. Alena Bílková, TDI**

a

Zhotovitel: Obchodní jméno: **ADP Trans s.r.o. Děčín**
Se sídlem: **U Tvrze 1143/21, 405 02 Děčín 6**
IČ : **22773134**
DIČ : **CZ22773134**
Bankovní spojení : **Raiffeisen bank, pobočka Děčín**
Číslo účtu : **6853462001/5500**
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C vložce 31003
Zastoupený: **Petrem Poborským, jednatelem společnosti**
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **Petr Poborský**
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu realizace: **Petr Poborský**

2. DOKLADY VZTAHUJÍCÍ SE KE SPECIFIKACI PŘEDMĚTU SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 Smluvní strany této smlouvy konstatují, že předmět díla s názvem: „**Obnova Obecního úřadu (2.část)**“ a některé podmínky jeho plnění jsou určeny touto dokumentací a těmito doklady:
- zadávací dokumentací ze dne 14.05.2014
 - cenové nabídky ze dne 26.05.2014
- 2.2 Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem výše uvedených dokladů před podpisem této smlouvy o dílo seznámil a že tyto doklady mu byly pro realizaci díla objednatelem poskytnuty.

3. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

- 3.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede dílo s názvem: „**Obnova Obecního úřadu (2. část)**“ způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě o dílo a objednatel se tímto zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě o dílo.
- 3.2 Předmět plnění je dán obsahem dokumentace a dokladů, které jsou uvedeny v článku 2.1 této smlouvy o dílo.

4 TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1 Zahájení prací: **po získání dotace**
- 4.2 Předání dokončeného díla: **max. do 31.10.2014**

5 CENA DÍLA

- 5.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena celkem bez DPH:	Kč 1 048.013,00
DPH 21%:	Kč 220.083,00

Cena celkem včetně DPH: Kč 1 268.096,00

Tato cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

- 5.2 Podkladem pro stanovení ceny za realizaci předmětného díla je objednatelům předložený a zhotovitelem oceněný výkaz výměr – viz čl. 2 této smlouvy o dílo.
- 5.3 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou nutné k řádné realizaci díla a další) v rozsahu dle čl. 3.2 této smlouvy. Dále sjednaná cena obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání dokončeného díla.
- 5.4 Cena včetně daně z přidané hodnoty je stanovena pro sazby daně z přidané hodnoty platné k datu podpisu této smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna výše těchto sazeb se promítne v jejím konečném vyčíslení.
- 5.5 Objednatelům požadované další práce, které nebyly v rámci výběrového řízení poptávány a nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu (nedílná příloha této smlouvy), budou oceněny dle ceníku ve stejné cenové úrovni jako základní nabídka (ceník ÚRS). Tyto práce budou dopředu (před realizací) definovány formou změnového listu, naceněny, a poté písemně odsouhlaseny objednatelům. Stejným způsobem budou oceněny objednatelům požadované práce, které vyvstanou v průběhu realizace díla. Na základě těchto změnových listů bude podepsán dodatek k této SoD. Obdobným způsobem budou oceněny i případné méněpráce.

6 PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE A FINANCOVÁNÍ

- 6.1 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli dohodnutou cenu díla po jeho řádném provedení a protokolárním předání ve smluvně dohodnutém termínu. Zálohy objednatel neposkytuje.
- 6.2 Úhrada bude provedena v české měně, na základě příslušného účetního dokladu vystaveného zhotovitelem 1x za měsíc včetně soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených technickým dozorem investora, a to do výše 90% sjednané smluvní ceny. Zbývajících 10% bude uhrazeno zhotoviteli po předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků a dokladové části pro uvedení stavby do trvalého provozu.
- 6.3 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 6.4 Splatnost jednotlivých faktur (daňových dokladů) bude činit 14 dnů od data jejich vystavení zhotovitelem. Platby budou objednatelům prováděny přímo na účet zhotovitele.
- 6.5 Lhůta splatnosti faktury je objednatelům dodržena, pokud nejpozději poslední den její splatnosti je příslušná částka odepsána z účtu objednatelů ve prospěch účtu zhotovitele.

7 SMLUVNÍ POKUTY

7.1 Prodlení s dokončením:

V případě prodlení uchazeče s termínem dokončení celého díla ve lhůtě stanovené smlouvou o dílo, vyhrazuje si zadavatel právo účtovat uchazeči smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý započatý den prodlení, dále pak úhradu veškerých ušlých dotačních titulů ze strany poskytovatele dotace.

7.2 Prodlení s odstraněním vad:

V případě neodstranění závad zjištěných v průběhu provádění prací v termínech stanovených zadavatelem bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení

Dále je zhotovitel povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení pro případ, že odstraňování prokazatelně zjištěných vad v záruční lhůtě nebude zhotovitelem zahájeno do 7 dnů a i pokračováno od jejich nahlášení zhotoviteli

7.3 Prodlení s úhradou faktur:

V případě prodlení s jakoukoli platbou objednatele podle této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši 0,025% z dlužné částky za každý den prodlení. V případě, že objednatel neprovede úhradu faktury v termínu určeném dle této smlouvy o dílo, může zhotovitel do doby plné úhrady dlužné částky práce přerušit a toto přerušení má za následek posunutí lhůty pro dokončení o stejný počet dní, jako byla doba přerušení, aniž by to mělo dopad na uplatnění smluvních pokut za nedodržení lhůty pro dokončení díla ze strany objednatele.

Objednatel není v prodlení, pokud platba podle této smlouvy byla odepsána z jeho bankovního účtu ve prospěch účtu zhotovitele nejpozději poslední den splatnosti příslušné platby.

7.4 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů po obdržení jejich vyúčtování.

8 STAVENIŠTĚ

- 8.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob i jakýchkoliv jiných faktických závazků v den podpisu této smlouvy.
- 8.2 Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytyčení podzemních vedení na staveništi a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou dobu výstavby.
- 8.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu nahradit, či uvést vše do původního stavu.
- 8.4 Zhotovitel v případě potřeby zajistí střežení staveniště, případně i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 8.5 Objednatel poskytne zhotoviteli odběrná místa energií, zhotovitel zajistí měření odběrů a uhradí objednateli, případně přímo jejich poskytovatelům, náklady na jejich odběry.

9 PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 9.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve smluvně dohodnutém termínu.
- 9.2 Objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatelem poskytnuté a jeho postup by nepochybně dále vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 9.3 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které dalším postupem prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 9.4 Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole zakrývaných prací přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však odkrytím zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným opětovným zakrytím, zhotovitel.
- 9.5 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 9.6 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklady o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 9.7 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 9.8 Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z obsahu Zadávací dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
- 9.9 Vybouraný materiál bude likvidován v souladu se Zákonem o odpadech, neurčí-li objednatel jinak. V případě, že objednatel rozhodne o využití vybouraného materiálu v rozporu se Zákonem o odpadech, nese náklady spojené s touto změnou objednatel.
- 9.10 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

- 9.11 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy. Na žádost objednatele je povinen mu tuto smlouvu předložit.
- 9.12 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem, nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.13 Kontrolní dny na stavbě se budou konat nejméně 1 x za 14 dní. Kontrolní dny budou svolávány objednatelem, zhotovitel je povinen se jich ve věcech týkajících se plnění podle této smlouvy zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem, popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel. Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.
- 9.14 Drobné odchylky od projektové dokumentace (zejména záměny materiálů), které nemění charakter smluvně dohodnutého technického řešení, mohou pověřený zástupci smluvních stran dohodnout formou zápisu ve stavebním deníku. V případě potvrzení takového zápisu pověřeným zástupcem objednatele nelze takovou odchylku považovat za vadu díla.

10 SUBDODAVATEL

- 10.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit subdodavatele prováděním části předmětu plnění pouze v případě, že takového subdodavatele uvedl ve své nabídce v rámci zadávacího řízení. V ostatních případech je zhotovitel oprávněn pověřit provedením části předmětu plnění pouze se souhlasem objednatele.
- 10.2 Zhotovitel odpovídá za práce a činnosti svých subdodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
- 10.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících z této smlouvy o dílo.
- 10.4 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje o svých subdodavatelích, kteří se na realizaci stavby podílejí nebo podíleli, a to na základě žádosti objednatele.
- 10.5 Změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze za předchozího souhlasu objednatele. Takový subdodavatel musí před uzavřením subdodavatelské smlouvy předložit doklady o splnění kvalifikace v minimálně shodném rozsahu, jako původní subdodavatel.
- 10.6 Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění subdodavatelem v případě, kdy zhotovitelem uvažovaný subdodavatel prokazatelně v minulosti poskytl objednateli vadné plnění.
- 10.7 Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam svých subdodavatelů, ve kterém uvede ty subdodavatele, kterým za plnění jejich subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny díla bez DPH. Tento seznam bude zhotovitelem předložen do 60 dnů od dokončení díla. Pokud bude subdodavatelem akciová společnost, předloží zhotovitel i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě nejdéle 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
- 10.8 Subdodavatelsky mohou být provedeny pouze práce, které si zhotovitel vymezí v předložené nabídce. Ostatní práce budou provedeny zhotovitelem prostřednictvím osob, které jsou vůči němu v pracovněprávním vztahu.

11 STAVEBNÍ DENÍK

- 11.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o počasí, o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby, apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím dokončeného díla.
- 11.2 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název stavby (nebo její části) podle stavebního povolení
- místo stavby
- název, sídlo, IČ zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
- název, sídlo, IČ objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
- název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace
- jména a příjmení osob vykonávajících technický dozor investora
- přehled všech provedených zkoušek jakosti
- seznam projektové a ostatní technické dokumentace stavby včetně případných jejich změn
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

- 11.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, nebo příslušné orgány státní správy.
- 11.4 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 11.5 Objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.
- 11.6 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných dodatků smlouvy o dílo.
- 11.7 Stavební deník musí být v pracovní době trvale přístupný na stavbě.

12 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 12.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 12.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a doklady požadované v Zadávacích podmínkách ze Zadávací dokumentace z 14.05.2014. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 12.3 O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel Protokol o předání a převzetí díla, do kterého mimo jiné objednatel uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění či dokončení. V tomto protokolu objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá, či nikoli. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen zde uvést důvody, proč tak neučinil.
- 12.4 Dílo je považováno za ukončené po dokončení všech sjednaných prací. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání díla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.5 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v Protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel předloží veškeré doklady pro řádné uvedení stavby do trvalého provozu.
- 12.6 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

13 ZÁRUKY, REKLAMACE

- 13.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 13.2 Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 3.1 této smlouvy záruku v délce:

36 měsíců na celý předmět plnění

- 13.2 Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas a prokazatelně zhotoviteli oznámil.
- 13.3 Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajících z Protokolu o předání a převzetí díla.
- 13.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat (možno e-mailem) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí zde být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
- odstranění vady dodáním náhradního plnění
 - odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - přiměřenou slevou ze sjednané ceny díla
- 13.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Objednatel stanoví nejzazší lhůtu pro odstranění vad (dle funkčnosti vady). Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez zbytečného odkladu, v termínu stanoveném po dohodě s objednatelem. V případě, kdy odstranění vady budou bránit nevhodné klimatické podmínky, potom zhotovitel odstraní vadu bez zbytečného odkladu v okamžiku, kdy to klimatické podmínky umožní.

- 13.6 Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamační odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

14 VYŠŠÍ MOC

- 14.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, klimatické podmínky bránící realizaci díla, apod.
- 14.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení.

15 ZMĚNY SMLOUVY

- 15.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod., se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu smluvního ujednání.
- 15.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinná to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat za účelem řešení vzniklé situace jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

16 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 16.1 Objednatel i zhotovitel mohou odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo v případě, že je na druhou smluvní stranu prohlášen konkurs, povoleno vyrovnání, uvalená nucená správa nebo jestliže druhá strana vstoupí do likvidace.
- 16.2 Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit v případě nezískání dotace, ale i v případě, že bude mít povinnost ve vztahu k poskytovateli dotace vyhlásit nové výběrové řízení; a to dle požadavků poskytovatele dotace.
- 16.3 Jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, objednatel jej písemně vyzve k tomu, aby odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem a on tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatelem poskytnuté a takový postup zhotovitele by nepochybně dále vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy provede objednatel písemně na adresu sídla zhotovitele, přičemž odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení zhotoviteli.
- 16.4 Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinná své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstoupí. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstoupí a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 16.5 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinná to oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 16.6 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečný daňový doklad."
 - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení." Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo
- 16.7 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně s uvedením důvodu odstoupení a musí být podepsáno oprávněnou osobou. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší, a to okamžikem, kdy je oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

17 ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

- 17.1 Záruční servis bude zhotovitel provádět po dobu záruky 36 měsíců.
- 17.2 Řádně reklamované vady díla budou odstraněny po jejich uznání v reklamačním řízení v oboustranně

dohodnutém termínu.

- 17.3 Odstranění vad bude provedeno zhotovitelem neprodleně po umožnění přístupu k těmto vadám ze strany objednatele.
- 17.4 Oznámení o vadách musí být písemně doručeno zhotoviteli bez zbytečného odkladu a musí obsahovat popis vady, nebo jak se vada projevuje.
- 17.5 Objednatel uplatní reklamaci vady, spolu s jejím popisem, písemně na adresu zhotovitele. Zhotovitel do 3 pracovních dnů od přijetí reklamace objednateli oznámí, zda reklamovanou vadu uznává nebo sdělí důvody jejího odmítnutí. K odstranění objednatelům řádně oznámené a zhotovitelem uznané vady nastoupí zhotovitel do 5 pracovních dnů. Termín pro odstranění vady bude sjednán zástupci smluvních stran v závislosti na charakteru vady.
- 17.6 V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutých termínech, má objednatel právo provést odstranění vad díla sám, nebo prostřednictvím třetí osoby na účet zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli ušlý zisk a újmu, která mu tímto vznikne.

18 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1 Smluvní strany se dohodly, že jejich závazné vztahy se budou řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.
- 18.2 Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
- 18.3 Jakýkoliv technický spor mezi smluvními stranami bude s konečnou platností vyřešen nezávislým soudním znalcem jmenovaným oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se, potom určeným soudem. Jakýkoli majetkový spor mezi stranami v souvislosti s touto smlouvou bude s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České republiky, pokud se strany nedohodnou jinak. Vznik majetkového sporu nezbavuje zhotovitele povinností pokračovat v plnění díla. Vznik technického sporu nezbavuje zhotovitele, pokud je to technicky možné, pokračovat v práci na těch částech díla, jichž se spor netýká.
- 18.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.
- 18.5 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněným zástupcem druhé smluvní strany a tímž okamžikem nabývá smlouva i účinnosti

Přílohy smlouvy:

- cenová nabídka ze dne 26.05.2014

V Děčíně dne 23.06.2014

Ve Hřensku dne 23.06.2014

za zhotovitele:



.....
jednatel společnosti

za objednatele:



.....
Jan Havel
starosta obce



ADP TRANS s.r.o.
U Tvrze 1443/21, 405 02 Děčín 6
IČ: 227 73 134
DIČ: CZ22773134
Mobil: 605 257 505

Krycí list rozpočtu

Stavba:	Výměna oken OÚ Hřensko		
Objekt:	Výměna oken OÚ Hřensko		
Objednatel:	OBEC HŘENSKO, Hřensko č.p.71, Hřensko 40717	IČO	DIČ
Projektant:			
Zhotovitel:	ADP trans s.r.o. U Tvrze 1443/21, Děčín	22773134	CZ22773134
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:		Počet MJ:	0 Náklady na MJ:
JKSO:		Ev.č.typ.proj	Cenová úroveň:
Reg. Číslo:		Zakázka:	

Rozpočtové náklady v korunách					
Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	401 428	13	Náklady vzniklé umístěním stavby
2		Montáž	0	14	Náklady na dopravní a inf opatření
3		HSV	0	15	
4	ZRN prací stavebních	PSV	0	16	
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		401 428	17	
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	
7	Jiné náklady		0	19	
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		401 428	20	
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	
11	Rezerva		0	23	
12	Součet (ř. 8-11)		401 428	24	
				25	VRN celkem (ř. 13-24)
					0

Celkové náklady		
26	Celkem (ř. 12+25)	401 428
27	DPH 21%	84 300
28	DPH ze specifikací 21%	0
29	DPH ze specifikací 15%	0
30	Celkem (ř. 26-29)	485 728

ADP TRANS s.r.o. U Tvrze 1443/21, 406 02 Děčín IČ: 227 73 134 DIČ: CZ22773134 Mobil: 605 257 605	Název stavby v evid. 0 Název objektu v evid. 0 Číslo záznamu v evid. Datum 26.5.2014
Petr Poborský Podpis	Razítko

Položkový rozpočet - Výměna oken OÚ Hřensko

pol	název	počet kusů	KČ/mj	KČ celkem
1	Vnější míra elementu Šířka:540 Výška 1300 otevírací sklápěcí vpravo	1	4559	4559
2	Vnější míra elementu Šířka:540 Výška 1300 otevírací sklápěcí vlevo	1	4559	4559
3	Vnější míra elementu Šířka:1000 Výška 1970. Příčky: sklo dělicí příčka v křídle š. 62mm s ocel.výstuží otevírací sklápěcí dveře vpravo. Dělení příček Šířka 1:1 Výška 3:2 Pole příček 3:PVC- výplň bílá 24mm U1.1828dB	1	11200	11200
4	Vnější míra elementu Šířka: 1000 Výška: 580; segmen oblouk, Dělení rámu Šířka :1:1 Pole 1: Pevné v rámu; Pole 2: Pevné v rámu	1	9750	9750
5	Vnější míra elementu Šířka:660 Výška:980 otevírací sklápěcí vlevo	2	4258	8516
6	Vnější míra elementu Šířka:850 Výška 1580. Příčky: sklo dělicí příčka v křídle š. 62mm s ocel.výstuží otevírací sklápěcí vlevo. Dělení příček Šířka 1:1 Výška 1:2	1	9120	9120
7	Vnější míra elementu Šířka:680 Výška 1580. Příčky: sklo dělicí příčka v křídle š. 62mm s ocel.výstuží otevírací sklápěcí vlevo. Dělení příček Výška 1:2	1	6931	6931
8	Vnější míra elementu Šířka:680 Výška 1580. Příčky: sklo dělicí příčka v křídle š. 62mm s ocel.výstuží otevírací sklápěcí vpravo. Dělení příček Výška 1:3	1	6931	6931
9	Vnější míra elementu Šířka:680 Výška 1580. Příčky: sklo dělicí příčka v křídle š. 62mm s ocel.výstuží otevírací sklápěcí vlevo. Dělení příček Výška 1:3	1	5783	5783
10	Vnější míra elementu Šířka:1140; Výška 1870. Příčky: sklo dělicí příčka v křídle š. 62mm s ocel.výstuží 2kř. Na klapačku otevírací-otv.sklápěcí. Dělení křídla : 1:1; otevírací dveře vlevo; Dělení příček Výška 3:2 otevírací-sklápěcí dveře vpravo Dělení příček Výška 3:2	2	13658	27316
11	Vnější míra elementu Šířka: 1140 Výška: 460, segment oblouk; Dělení rámu Šířka :1:1 Pole 1: Pevné v rámu; Pole 2: Pevné v rámu	2	8957	17914
12	Vnější míra elementu Šířka: 1580 Výška: 1910; Dělení rámu Šířka :1:1Výška 1:2, Pole 1: otevírací sklápěcí vlevo; Pole 2: otevírací sklápěcí vpravo;Pole3: otevírací sklápěcí vlevo; Pole4:otevírací sklápěcí vpravo; Dělení všech příček Šířka 1:1	1	22616	22616
13	Vnější míra elementu Šířka: 1370 Výška: 2270; Dělení rámu Šířka :1:2 ; Pole 1: 2kř. Na klapačku otevírací-otev.sklápěcíDělení křídla : 1:1; otevírací vlevo; otev-sklápěcí vpravo; Pole 2: 2kř. Na klapačku otevírací-otev.sklápěcíDělení křídla : 1:1; otevírací vlevo; otev-sklápěcí vpravo	3	16527	49581
14	Vnější míra elementu Šířka: 730 Výška: 2270; Dělení rámu Šířka :1:2 Pole 1: otevírací sklápěcí vpravo; Pole 2:otevírací sklápěcí vpravo	1	8850	8850
15	Vnější míra elementu Šířka: 730 Výška: 2270; Dělení rámu Šířka :1:2 Pole 1: otevírací sklápěcí vlevo; Pole 2:otevírací sklápěcí vlevo	1	8850	8850
16	Vnější míra elementu Šířka: 1120 Výška: 2270; Dělení rámuVýška :1:2 ; Pole 1: 2kř. Na klapačku otevírací-otev.sklápěcíDělení křídla : 1:1; otevírací vlevo; otev-sklápěcí vpravo; Pole 2: 2kř. Na klapačku otevírací-otev.sklápěcí ;Dělení křídla : 1:1; otevírací vlevo; otev-sklápěcí vpravo	3	15080	45240
17	Vnější míra elementu Šířka:370 Výška 1400 otevírací sklápěcí vpravo	1	4295	4295
18	Vnější míra elementu Šířka:370 Výška 1400 otevírací sklápěcí vlevo	1	4295	4295
19	Vnější míra elementu Šířka: 1340 Výška 3060 ; Příčky: sklo dělicí poutec š. 108mm s ocel. Výstuží. Pole1: Pevné v rámu Šířka 1340 Výška 780; Dělení příček Šířka : 1:1 Pole2: 2kř na klapačku otevírací-otev.sklápěcí, otevírací dveře vlevo Šířka 670 Výška 2280 ; Dělení příček Výška 3:2; Příčky: sklo dělicí příčka v křídle š. 62mm s ocelovou výstuží	1	20909	20909
20	Vnější míra elementu Šířka: 800 Výška: 2160; Dělení rámu Výška :1:2 Příčky: sklo dělicí příčka v křídle š.62mm s ocel. Výstuží Pole 1: otevírací sklápěcí vlevo; Pole 2:otevírací sklápěcí vlevo; Dělení příček obou polí Šířka 1:1	1	12752	12752

ADP TRANS s.r.o.

Tržize 1443/21, 405 02 Děčín 6

IČ: 227 73 134

DIC: CZ22773134

Mobil: 605 257 505

21	Vnější míra elementu Šířka: 650 Výška: 2160; Dělení rámu Výška :1:2 Pole 1: otevírací sklápěcí vlevo; Pole 2:otevírací sklápěcí vlevo	1	8606	8606
22	Vnější míra elementu Šířka: 1140 Výška: 2190; Dělení rámu Výška :1:2 Příčky: sklo dělicí příčka v křídle 3.62mm s ocel. Výstuží Pole 1: otevírací sklápěcí vlevo; Pole 2:otevírací sklápěcí vlevo; Dělení příček obou polí Šířka 1:1	1	14856	14856
23	Vnější míra elementu Šířka: 1140 Výška: 2190; Dělení rámu Výška :1:2 Příčky: sklo dělicí příčka v křídle 3.62mm s ocel. Výstuží Pole 1: otevírací sklápěcí vpravo; Pole 2:otevírací sklápěcí vpravo; Dělení příček obou polí Šířka 1:1	2	14856	29712
24	Vnější míra elementu Šířka: 1580 Výška: 2370; Dělení rámu Šířka :1:1 Výška:1:2 Pole 1: otevírací sklápěcí vlevo; Pole 2: otevírací sklápěcí vpravo;Pole3: otevírací sklápěcí vlevo; Pole4:otevírací sklápěcí vpravo; Dělení všech příček Šířka 1:1	1	25582	25582
25	1xParapet NOVASIL (600/150) Barva : bílá 1xParapet NOVASIL (950/350) Barva : bílá 2xParapet NOVASIL (850/300) Barva : bílá 1xParapet NOVASIL (900/150) Barva : bílá 1xParapet NOVASIL (1650/250) Barva : bílá 3xParapet NOVASIL (1500/350) Barva : bílá 1xParapet NOVASIL (2500/250) Barva : bílá 1xParapet NOVASIL (3100/250) Barva : bílá 2xParapet NOVASIL (450/250) Barva : bílá 1xParapet NOVASIL (880/350) Barva : bílá 1xParapet NOVASIL (720/450) Barva : bílá 3xParapet NOVASIL (1200/400) Barva : bílá 1xParapet NOVASIL (1700/220) Barva : bílá 19x Koncovka NOVASIL 623mm Barva : bílá	1	6205	6205
26	DEMONTÁŽ+ MONTÁŽ+ LIKVIDACE	1	26500	26500

CENA ZA POLOŽKY CELKEM

401428

DPH 21%

84300

CENA ZA DODÁVKU CELKEM

485728

ADP TRANS s.r.o.
U Tvrze 1443/21, 405 02 Děčín 6
IČ: 227 73 134
DIČ: CZ227/3134
Mobil: 605 257 505

26.5.2014

Krycí list rozpočtu

Stavba:	Oprava fasády OÚ Hřensko			
Objekt:	Oprava fasády OÚ Hřensko			
		IČO	DIČ	
Objednatel:	OBEC HŘENSKO, Hřensko č.p.71		26135100	
Projektant:				
Zhotovitel:	ADP Trans s.r.o., U Tvrze 1443/21, 40502 Děčín		61247251	CZ61247251
Subdodavatel:				
Zpracovatel PP:				
Uživatel:				
Jiné údaje:				
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0
IKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	
Reg. Číslo:	Zakázka:			

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady			Vedlejší rozpočtové náklady		
ZRN prací montážních	Dodávka	646 585	13	Náklady vzniklé umístěním stavby	0
	Montáž	0	14	Náklady na dopravní a inf opatření	0
ZRN prací stavebních	HSV	0	15		0
	PSV	0	16		0
ZRN celkem (ř. 1-4)		646 585	17		0
HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18		0
Jiné náklady		0	19		0
Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		646 585	20		0
Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21		0
Hl. XI - kompletační činnost		0	22		0
Rezerva		0	23		0
Součet (ř. 8-11)		646 585	24		0
			25	VRN celkem (ř. 13-24)	0
			Celkové náklady		
			26	Celkem (ř. 12+25)	646 585
			27	DPH 21%	135 783
			28	DPH ze specifikací 21%	0
			29	DPH ze specifikací 15%	0
			30	Celkem (ř. 26-29)	782 367

Petr Poborský	ADP TRANS s.r.o. U Tvrze 1443/21, 405 02 Dobruška IČ: 227 78 124 DIČ: CZ22778124 Mobil: 605 237 505
Podpis	Razítko

ADP TRANS s.r.o.
U Tvrze 1443/21, 405 02 Děčín 5
IČ: 227 73 124
DIČ: CZ22773124
Mobil: 605 257 505
Razítko

Název stavby v evid.	0
Název objektu v evid.	0
Číslo záznamu v evid.	
Datum	26.5.2014

Rekapitulace rozpočtu					
Název stavby : Oprava fasády Obecní úřad Hřensko		Datum: 26.5.2014			
Číslo stavby : 0					
Název SO : Oprava fasády Obecní úřad Hřensko					
Číslo SO : 0					
Oddíl	Název	CENA (Kč)		Tonáž	
		Dodávka	Montáž	Celkem	
1	Zemní práce	25 000,00	0,00	25 000,00	0,000
62	Úprava povrchů vnější	315 872,72	0,00	315 872,72	23,342
94	Lešení a stavební výtahy	153 491,00	0,00	153 491,00	1,014
97	Prorážení otvorů	102 218,60	0,00	102 218,60	0,320
99	Staveništní přesun hmot	6 027,00	0,00	6 027,00	0,000
764	Konstrukce klenbové	9 727,60	0,00	9 727,60	0,061
781	Obklady keramické	12 346,20	0,00	12 346,20	0,000
783	Natěry	21 901,50	0,00	21 901,50	0,100
	Celkem	646 584,62	0,00	646 584,62	24,84

ADP TRANS s.r.o.
 U Tvrze 1443 21 405 02 Děčín 6
 IČ: 217 79 134
 DIČ: CZ22773134
 Město: 605 251 505

Položkový rozpočet									
Název stavby: Oprava fasády Obecní úřad Hřensko				Číslo stavby:		0			
Název SO: Oprava fasády Obecní úřad Hřensko				Číslo SO:					
Datum zpracování: 26.5.2014				Datum aktualizace:					
Poř.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky	montáže	
pol.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CENA									
celkem									
10									
1		Zemní práce							
1	330110070R00	Doprava materiálu pro stavbu	kus	1,000	0,000000	0,000	25000,00	0,00	0,00
	1	Zemní práce				0,000			0,00
							25 000,00		0,00
							25 000,00		0,00
62		Úpravy povrchů vnější							
2	622 80-4115.R00	Očištění fasád tlakovou vodou s tloušťkou 3-5	m2	663,160	0,000030	0,020	68,90	45 691,72	0,00
3	622 42-3422.R00	Oprava vnější Omítky III, do 40%, štuk na 100% plochy	m2	627,000	0,031130	19,519	321,00	201 287,00	0,00
4	622 49-1141.R00	Náter fasády hydrofobní Hydrofuge incolore1x	m2	621,000	0,000190	0,118	74,00	45 954,00	0,00
5	622 45-1131.R00	Omítka vnější stěn, MC, hladká, složitost 1-2	m2	70,000	0,052650	3,686	328,00	22 980,00	0,00
	62	Úpravy povrchů vnější				23,342		316 872,72	0,00
94		Lešení a stavební výtahy							
6	941 94-1831.R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami š1m, H10m	m2	930,000	0,000000	0,000	47,00	43 710,00	0,00
7	941 94-1031.R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami š1m, H10m	m2	930,000	0,000000	0,000	31,00	28 830,00	0,00
8	941 94-1391.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení	m2	930,000	0,001090	1,014	44,50	41 385,00	0,00
9	944 94-4011.R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 460,000	0,000000	0,000	15,80	23 068,00	0,00
10	944 94-4081.R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 460,000	0,000000	0,000	11,30	16 498,00	0,00
	94	Lešení a stavební výtahy				1,014		153 491,000	0,000
97		Prorážení otvorů							
11	978 01-5261.R00	Odlučení vnějších MVC v složit. 1-4 do 50%	m2	70,000	0,000000	0,000	28,80	2 002,00	0,00
12	979 08-1111.R00	Odvaz suti a výbaur. Hmot na skládku do 1km	t	16,000	0,000000	0,000	325,00	5 200,00	0,00
13	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	16,000	0,000000	0,000	430,00	6 880,00	0,00
14	979 09-2354.R00	Uložení suti a výbaur. Hmot na skládku	t	18,000	0,000000	0,000	250,00	4 500,00	0,00
15	245-92163	Penetrace základová Prince Color Multigrund PGS	l	131,000	0,001010	0,132	99,58	13 044,98	0,00
16	249-61554	Barva fasádní Prince Color MultiTop FS mixi	l	209,000	0,001490	0,311	401,00	63 809,00	0,00
17	553-52030.A	Roura svodová kruhová d 80mm plech pozinkovaný	m	7,000	0,001280	0,009	46,80	327,60	0,00
	97	Prorážení otvorů				0,320		102 218,600	0,000
99		Staveništní přesun hmot							
18	998 01-1002.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12m	t	21,000	0,000000	0,000	287,00	6 027,00	0,00
	99	Staveništní přesun hmot				0,000		6 027,00	0,00
								6 027,00	0,00

ADP TRANS s.r.o.
U Tvrze 1443/21, 405 08 Děčín 6
IČ: 237 73 134
DIČ: CZ2373134
Mobil: 733 73 905

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky	celkem	jednotková	montáže
							jednotková			celkem
							7	8	9	10
764 Konstrukce klempířské										
19	764 35-3856.R00	Demontáž žlabů nadřims. V lůžku, rš 700 mm, do 45°	m	10,000	0,000000	0,000	52,90	529,00	0,00	0,00
20	764 25-5491.R00	Montáž žlabů z TiZn nástřešních obřích	m	10,000	0,000110	0,001	186,50	1 865,00	0,00	0,00
21	764 25-5403.R00	Žlaby z TiZn plechu, nástřešní obř, rš 660mm	m	10,000	0,000540	0,055	639,00	6 390,00	0,00	0,00
22	764 45-4291.R00	Montáž trub Pz odpadních kruhových	m	7,000	0,000600	0,004	114,00	798,00	0,00	0,00
23	764 45-4801.R00	Demontáž trub Pz odpadních kruhových, D75 a 100 mm	m	7,000	0,000000	0,000	20,80	145,60	0,00	0,00
	764	Konstrukce klempířské				0,061		9 727,600		0,000
781 Obklady keramické										
24	781 10-1121.R00	Provedení penetrace obkladu-práce	m2	722,000	0,000000	0,000	17,10	12 346,20	0,00	0,00
	781	Obklady keramické				0,000		12 346,20		0,000
783 Natěry										
25	783 72-6600.R00	Nátěr lazurovací tesací konst. Dixol 1x lak	m2	180,000	0,000350	0,063	64,20	11 558,00	0,00	0,00
26	783 52-0010.RAB	Nátěr klempířských konstrukcí syntetický základní reaktivní a dvojnásobný krycí	m2	52,000	0,000370	0,019	104,50	5 434,00	0,00	0,00
27	783 52-0010.RAB	Nátěr klempířských konstrukcí syntetický základní reaktivní a dvojnásobný krycí	m2	31,000	0,000370	0,011	104,50	3 239,50	0,00	0,00
28	783 52-0010.RAB	Nátěr klempířských konstrukcí syntetický základní reaktivní a dvojnásobný krycí	m2	18,000	0,000370	0,006	104,50	1 872,00	0,00	0,00
	783	Natěry				0,100		21 901,500		0,000

ADP TRANS s.r.o.
 U Trize 1443/21, 403 02 Bečín 6
 IČ: 227 73 184
 DIČ: CZ22773184
 Mobil: 606 297 805