Smilouva o dilo (zadvazny dokument)
uzaviena ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. obéanského zakoniku mezi témito smluvnimi stranami:

1. Objednatel:

Obec Lipova-lazné
se sidlem: Lipova-lazné 396, 790 61 Lipova-lazné
IC / DIC: 00302929 / CZ00302929
jednajici / zastoupeny
- ve vécech smluvnich:  Vladimir Santriiéek, starosta obce
- ve vécech technickych:

bankovni spojeni:
telefon / fax:
e-mail:

(dale jen jako ,objednatel)
na strané jedné

a
2. Zhotovitel:

JM Containers s.r.o.

se sidlem: €.p. 764, 790 61 Lipova-lazné
IC / DIC: 08446482 / CZ08446482

jednajici / zastoupeny:
- ve vécech smluvnich:
Il e vécech technickych:
registrace:

bankovni spojeni: Ceska Sporitelna, a.s., CIIEGNGNGE
telefon / fax:
e-mail:

(dale jen jako ,zhotovitel”)
na strané druhé

takto:

1.
Vyznam a ucel smlouvy

1. U&elem této smlouvy je pravni Gprava postaveni smluvnich stran pfi realizaci dila: ,,Socialni zazemi na poz.

p.€. 962/1, k.u. Dolni Lipova“.

2. Tato smlouva ma pro smluvni strany vyznam zejména z hlediska zajiSténi jejich Fadného vzajemného
spoluplisobeni pfi realizaci dila, kdy tato smlouva vymezuje nejdllezitéjSi prava a povinnosti objednatele a
zhotovitele pfi realizaci dila. Pro objednatele ma tato smlouva vyznam zejména pro zajiSténi fadného a

véasného dokoncéeni dila.

3. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, ze disponuje dostateCnymi kapacitami a odbornymi znalostmi a
zku$enostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnimu provedeni dila ve smyslu této smlouvy, a objednatel pak

potvrzuje, Ze ma zajisténo fadné financovani dila.

4. Pro ucely této smlouvy jsou vymezeny nasledujici pojmy:
i. Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni dila.
ii. Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni dila.

iii. Poddodavatelem je osoba, pomoci které bude dodavatel plnit ur€itou ¢ast dila, nebo ktera ma
poskytnotu dodavateli k pinéni dila urcité véci i prava, s nimiz bude dodavatel opravnén disponovat v

ramci pInéni dila, a to alespon v rozsahu, v jakém tato osoba prokazala kvalifikaci za dodavatele.

Il
Vychozi doklady, misto provedeni dila

1. Vychozi podklady k uzavfeni této smlouvy tvofi:

i. nabidka zhotovitele ze dne 19.08.2025 (dale jen ,Nabidka“) podana na vefejnou zakazku vyhlasenou
objednatelem a nazvanou “Socialni zazemi na poz. p.¢. 962/1, k.u. Dolni Lipova“ (dale jen ,Vefejna
zakazka“), zadavanou mimo rezim zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek (dale jen

“Zakon”),



ii. zadavaci dokumentace k Verejné zakazce (dale jen ,Zadavaci dokumentace®), jejiz soucasti je i
projektova dokumentace:

1. ,Socialni zdzemi na poz. p.€. 962/1, k.u. Dolni Lipova“

(dale jen “Projektova dokumentace”). Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s témito podklady.
Objednatel odpovida za spravnost a Uplnost pfedané dokumentace.

Mistem provedeni dila je katastralni tzemi obce Lipova-lazné (dale jen ,Stavba“).

Tato smlouva byla schvalena usnesenim rady/zastupitelstva obce Lipova-lazné ze dne XX.XX.XXXX

(BUDE DOPLNENO ZADAVATELEM)

lil.
Dilo — pfredmét pinéni

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dilo spocivajici v dodavce materidlu a
provedeni praci na Stavbé tak, jak je sjednano vtéto smlouvé, aobjednatel se zavazuje poskytnout
zhotoviteli pfi provadéni dila potfebnou soucinnost a zaplatit zhotoviteli cenu dila sjednanou v této smlouvé.
Soucasti dila je i provedeni téchto praci a vykon(:

i. zhotovitel pfed zahajenim stavebnich praci zajisti na své naklady vyty€eni inzenyrskych siti jednotlivymi
spravci, které bude respektovat,

ii. zhotovitel zajisti na své naklady (v pfipadé potfeby) zvlastni uzivani pfislusné navazujici komunikace v¢.
dopravniho znaceni, které bude po celou dobu Stavby udrzovat v fadném technickém stavu a poplatku
za doCasné zabory staveniste,

iii. zafizeni staveni$té, pfipadné skladky si zajisti zhotovitel na své naklady, rovnéz tak likvidaci odpadu
vzniklych v souvislosti s touto Stavbou, v€etné jejich evidence,

iv. zhotovitel bude provadét sondy, kontroly, méfeni, kontrolni a prikazné zkousky osvédcujici fadné
provedeni stavby vsouladu s plathymi normami a oborovymi TKP (technickymi kvalitativnimi
podminkami staveb pozemnich komunikaci),

v. od vSech pouzitych material(i zhotovitel dolozi certifikaty, prohlaseni o shodé. Zhotovitel pfi realizaci
Stavby bude ve stavebnim deniku uvadét, kdy, kde a ktera sonda, kontrola ¢i zkouska byla provedena,

vi. zhotovitel bude ve stavebnim deniku vést zaznamy o provadénych pracich. Zhotovitel po skonceni
stavby odevzda objednateli original stavebniho deniku. Zhotovitel na své naklady zajisti béhem Stavby
Cisténi a uadrzbu komunikaci a vefejnych ploch pouzivanych pfi stavbé& ve stavu odpovidajicim
pFislu§nym predpistm.

vii. zhotovitel zajisti provedeni v8ech nutnych a predepsanych zkousek dle CSN (pfipadné jinych norem
vztahujicich se k provadénému dilu) véetné potizeni protokold,

viii. zhotovitel zajisti dodani atestli a dokladi o pozadovanych viastnostech vyrobkl dle zakona €. 22/1997
Sh., zakon o technickych pozadavcich na vyrobky,

ix. pfedani zarucnich listd a navodl, pokynu k udrzbé ve dvojim vyhotoveni v Ceském jazyce a
fotodokumentaci celé stavby v jejim pribéhu i po ukonceni.

Provedenim dila se podle této smlouvy rozumi i jakakoliv €innost zhotovitele pfed podpisem této smlouvy,
pokud ji zhotovitel zajisStoval na vlastni odpovédnost a pokud ma tato €innost vliv na provedeni dila.

Zména poddodavatele je mozna jenom se souhlasem objednatele.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s éeskymi technickymi normami a v souladu s obecné
z&vaznymi pravnimi predpisy platnymi v Ceské republice v dobé provedeni dila, dale pak v souladu s pokyny
dodavatelt materialt a pokyny vyrobct zafizeni tvoficich soucast dila.

Zhotovitel provadi dilo vlastnim jménem a na vlastni odpovédnost. Zhotovitel neni opravnén zadat jako
poddodavku zhotoveni té ¢asti dila, u které to objednatel v zadavacich podminkach vylouéil. Pokud zhotovitel
povéri provedenim €asti dila tfeti osobu, odpovida za provedeni €asti dila, jako by €ast dila provadél sam.
Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych poddodavatelskych smlouvach spinéni povinnosti vyplyvajicich
zhotoviteli z této smlouvy, a to pfiméfené k povaze a rozsahu poddodavky.

Zhotovitel se zavazuje provést veSkeré dodatecné prace (dale i ,viceprace®). Tyto dodateéné prace budou
zadany v souladu se Zakonem.

Za dodate¢né prace se povazuji prace v Zadavaci dokumentaci puvodné neobsazené, a pokud tyto
dodate¢né prace jsou nezbytné k provedeni plvodnich praci potazmo dila a zména v osobé zhotovitele neni
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11.

12.

mozna z ekonomickych anebo technickych dlivodud spodivajicich zejména v pozadavcich na slucitelnost
nebo interoperabilitu se stavajicim zafizenim, sluzbami nebo instalacemi pofizenymi objednatelem v této
smlouvé a zpUsobila by zadavateli znané obtize nebo vyrazné zvySeni nakladd, a rovnéz dodate¢né prace,
jejichz potfeba provedeni vznikla v disledku okolnosti, které objednatel jednajici s nalezZitou péc¢i nemohl
predvidat, a které neméni celkovou povahu dila. Dodate¢né prace budou provadény pouze na zakladé
predchoziho pisemného schvaleni objednatelem, jehoZz obsahem bude i schvéleni ceny téchto dodate¢nych
praci.

Za dodate¢né prace se nepovazuji prace a plnéni jinak spliujici podminky pfedchoziho odstavce, jejichz
provedeni bylo vyvolano prodlenim zhotovitele s provadénim dila, za které odpovida, nebo jsou disledkem
jeho vadného pInéni, a dale prace a plnéni, ktera jsou v souladu s Projektovou dokumentaci pro vybér
zhotovitele a tuto pouze zpresnfuji. Tyto prace jsou jako soucéast plnéni dila jiz zahrnuty v cené uvedené v
této smlouvé.

Objednatel je opravnén, a to i v pribéhu provadéni dila, omezit rozsah dila, s ¢imz se zhotovitel zavazuje
souhlasit. Omezeni rozsahu dila musi byt v souladu se Zakonem.

Zhotovitel je povinen provést i takové prace a material, které sice projektova dokumentace opomenula ¢i
nemohla pfedpokladat, av§ak pro uspésné dokonceni dila jsou nezbytné, i kdyz plivodné sjednany rozsah a
specifikace dila s nimi nepocitaly.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se podrobné seznamil s pfedmétem dila tak, aby mohl dilo provést v souladu
s touto smlouvou, jakoz i pfi dodrzeni vSech obecné zavaznych i touto smlouvou sjednanych norem a
predpisU.

Iv.
Cena za provedeni dila

Cena za provedeni dila byla sjednana dohodou smluvnich stran ve vysi 3 079 240,87 K¢ (slovy tfimiliony
sedmdesatdevéttisic dvéstéctyricet celych korun ¢eskych a osmdesatsedm haléfii) bez DPH. K takto
sjednané cené bude pfipoc¢itana DPH dle platné sazby. Zhotovitel odpovida za to, ze sazba DPH je
stanovena v souladu s platnymi pravnimi predpisy. V pfipadé, Zze zhotovitel stanovi sazbu DPH v rozporu
s platnymi pravnimi pfedpisy, je povinen uhradit objednateli veSkerou Skodu, kterd mu v souvislosti s tim
vznikla.

V cené jsou zahrnuty veSkeré naklady zhotovitele na zhotoveni dila.

Cena dila mize byt upravena v souvislosti s omezenim rozsahu dila v souladu s él. Ill. odst. 10. této
smlouvy. O cenu neprovedenych praci ve vysi odpovidajici ¢astkam uvedenym v polozkovém rozpoctu bude
ponizena vysledna cena dila.

Cena dila mize byt navySena o cenu dodateCnych praci (dale jen ,Viceprace®) zadanych zhotoviteli
v souladu se Zakonem, a to tak, ze v pfipadé, ze se bude jednat o polozky vyskytujici se ve vykazu vymér
(tzv. existujici polozky, napf. v ramci vicepraci se narokuje vétSi mnozstvi vyméry), ktery je sou€asti nabidky
zhotovitele (viz. Priloha €. 4 — Vykaz vymér (zavazny dokument), a tvofi Prilohu €. 1 této smlouvy (dale jen
»Vykaz vymér®), bude cena Vicepraci stanovena maximalné dle jednotkovych cen uvedenych ve vykazu
vymeér.

V pfipadég, Ze se bude jednat o polozky tzv. nové, nevyskytujici se ve vykazu vymér, bude cena Vicepraci
stanovena ve vySi cen stavebnich praci uvedenych v pfisluSnych Katalozich popisi a smérnych cen
stavebnich praci vydanych spoleénosti RTS Brno, a.s., & URS Praha, a.s. aj., a to dle cenové soustavy, ve
které byl zhotovitelem zpracovan vykaz vymér (dale jen ,PrisluSna cenova soustava“), v jeji aktualni
cenové urovni ke dni podani nabidky. Pouze ve vyjimeénych pfipadech, kdy nelze pro stanoveni
jednotkové ceny nové polozky vicepraci pouzit cenovou soustavu (standardizovany cenik), dolozi zhotovitel
individualni kalkulaci jednotkové ceny. Jednotkova cena nové polozky tak bude stanovena na zakladé
dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto pfipadé opravnén ovéfit pfiméfenost jednotkové
ceny nezavislym subjektem.

Zhotovitel je povinen zpracovat veSkeré zménové listy a dale ocenéné soupisy ménépraci a vicepraci dle
odst. 4 tohoto ¢lanku smlouvy a predlozit je ke kontrole, k vyjadieni a k odsouhlaseni osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika a osobé vykonavajici autorsky dozor projektanta. Soucasti takto ocenénych
soupist bude i vykaz vymér s uvedenim postupu vypoctu mnozstvi. Pokud se méni cena z dlvodl
uvedenych vySe, navrhne pisemné zménu ceny zhotovitel nejpozdéji do 3 pracovnich dnt od zjisténi ddvodu.

V.
Platebni podminky

Objednatel se zavazuje uhradit cenu za provedeni dila v diléich (mési¢nich) platbach, za ¢ehoz ucelem
zhotovitel predlozi dafiovy doklad (fakturu) ve dvojim vyhotoveni, vystaveny na zakladé oboustranné
potvrzeného soupisu praci, obsahujici vycet praci a dodavek provedenych v pfislusném kalendarnim mésici
(dale jen ,Zjistovaci protokol").

Splatnost danového dokladu je stanovena na tficet dnii od data vystaveni. Dafiovy doklad musi byt
objednateli doru¢en nejpozdéji do 3 pracovnich dnd od data vystaveni. Pfilohou dariového dokladu bude
vzdy Zjistovaci protokol za pfislusny kalendafni mésic. Bez zjiStovaciho protokolu je danovy doklad neuplny.
Darovy doklad se povazuje za uhrazeny dnem, kdy byla fakturovana ¢astka odepsana z uctu objednatele ve
prospéch Uctu zhotovitele.
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Kazdy danovy doklad zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu €. 563/1991 Sb., o ucetnictvi,
v platném znéni a zakonu ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni a musi obsahovat
zejména tyto nalezitosti:
- oznaleni U€etniho dokladu a jeho pofadové Eislo,
- identifika&ni Gidaje objednatele véetné DIC,
- identifika¢ni udaje zhotovitele v€etné DIC,
- popis obsahu u¢etniho dokladu,
- datum vystaveni,
- datum uskute¢néni zdanitelného plnéni, pficemz dnem uskute¢néni zdanitelného pInéni se rozumi
posledni den kalendafniho mésice, za ktery je faktura vystavena,
- vysi ceny bez dané celkem,
- sazbu dané,
- vySi dané celkem zaokrouhlenou dle pfislusnych predpist,
- cenu celkem véetné dané,
- podpis odpovédné osoby zhotovitele,
- nazev stavby,
- nazev a Cislo stavebniho objektu, resp. provozniho souboru,
- kéd a nazev rozpoctové polozky projektu,
- pfilohu — Soupis provedenych praci ocenény podle dohodnutého zplsobu a odsouhlaseny TDI.
V pfipadé, ze danovy doklad nebude obsahovat nalezitosti vySe uvedené nebo k nému nebudou pfilozeny
vSechny pfilohy touto smlouvou pozadované, je objednatel opravnén vratit jej zhotoviteli a pozadovat
vystaveni nového fadného darového dokladu. Pocinaje dnem doruceni opraveného dafiového dokladu
objednateli za¢ne plynout nova lhuta splatnosti.
Objednatel prohlauje, Zze pInéni, které je pfedmétem této smlouvy, nesouvisi s jeho ekonomickou €innosti a
pfi fakturaci stavebnich praci tudiz nebude uplatnén rezim pfenesené danové povinnosti dle 92 a) zakona €.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty.
Zhotovitel prohlasuje, Ze:
- nema v umyslu nezaplatit dafi z pfidané hodnoty u zdanitelného pInéni podle této smlouvy (dale jen
,dan®),
- mu nejsou znamy skuteénosti nasvédcujici tomu, Ze se dostane do postaveni, kdy nem0ze dan zaplatit a
ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postaveni nenachazi,
- nezkrati dan nebo nevylaka danovou vyhodu.

VI.
Doba plInéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v téchto terminech:

i. termin pfedani a prevzeti staveni$té do: 10-ti kalendarnich dnii od pisemné vyzvy objednatele
k zahajeni pInéni dila

ii. termin zahdjeni praci do: 15-ti kalendarnich dnii od pisemné vyzvy objednatele k zahajeni plnéni
dila

iii. termin dokonceni a predani dila (dokonceni stavebnich praci) do: 8-mi kalendainich mésica od
pisemné vyzvy objednatele k zahajeni pInéni predmétu zadavaciho rizeni

iv. termin odstranéni zafizeni staveni$té a vyklizeni stavenisté do: 10-ti kalendafnich dni ode dne
dokonceni a predani dila.

Realizace plnéni bude probihat na zakladé objednatelem odsouhlaseného harmonogram praci,
ktery obsahuje tydenni harmonogram stavebnich praci s uvedenim finanéniho plnéni za
jednotlivé kalendaini mésice. Harmonogram musi respektovat technologickou i logickou
navaznost jednotlivych pracovnich postupii a samostatné funkénich celkil odpovidajicich
projektové dokumentaci. Harmonogram praci bude zhotovitelem zpracovan dle svych zkusenosti
a zvyklosti pfi realizaci predmétu pinéni obdobniho charakteru, jako je ucel této smiouvy.
Zhotovitel zaroven ale dodrzi vySe uvedené terminy. Harmonogram praci bude tvorit pfilohu €. 2

V pfipadé, Ze nebude mozné zahajit / provést prace v terminu dle ¢l. VI.1. této smlouvy z ddvodl na strané
objednatele, je zhotovitel povinen zahdjit / provést prace do péti kalendarnich dnG ode dne, kdy mu byla
moznost zahdjeni / pokratovani provadéni dila prokazatelné umoznéna. V takovém pfipadé se terminy
uvedené v ¢l. VI.1. této smlouvy prodluzuji o dobu, po kterou nebylo zhotoviteli umoznéno zahaijit / provadét
prace na dilu. Zhotovitel je vSak i v takovém pFipadé povinen vyvinout veskeré Usili k tomu, aby byly plivodné
sjednané terminy maximalné dodrzeny. Strany si v tomto smyslu odsouhlasi novy termin dokonc&eni dila.
Objednatel je opravnén kdykoli nafidit zhotoviteli pferuseni provadéni dila. V takovém pfipadé dojde
k prodlouzeni terminu na dokonceni dila v souladu s €l. VI.2. této smlouvy.

V pfipadé nepfiznivych klimatickych podminek pro provadéni dila dojde k prodlouzeni terminu na dokonceni
dila po vzajemné dohodé smluvnich stran.

Béhem preruSeni provadéni dila je zhotovitel povinen zajistit ochranu dila proti zni€eni, ztraté nebo
poskozeni, jakoz i uskladnéni véci opatfenych k provadéni dila. Je rovnéz povinen provést na své vlastni
naklady opatfeni k zamezeni nebo minimalizaci $kody, ktera by pferuSenim provadéni dila mohla vzniknout.
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V pfipadé vicepraci sjednanych v souladu s § 222 Zakona muze dojit k prodlouzeni terminu na dokonéeni
dila po vzajemné dohodé smluvnich stran.

ViII.
Stavenisté

Objednatel je povinen predat zhotoviteli stavenisté bez jakychkoli faktickych i pravnich vad, a to v terminu
sjednaném v ¢l. VI.1.(i) této smlouvy. O pfedani staveni$té sepiSou strany pisemny protokol, ve kterém
zhotovitel potvrdi, Ze pfevzal stavenisté v souladu s touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti na vlastni naklady a nebezpeéi odpovidajici zafizeni stavenisté, a to
v souladu se svymi potfebami, dokumentaci pfedanou objednatelem a pozadavky objednatele. Toto zafizeni
zabezpedit tak, aby nedoslo k jeho posSkozeni ¢&i odcizeni. Zhotovitel zabezpedi na vlastni naklady dopravu
stroju, stavebniho materidlu, konstrukci, zafizeni, jakoZ i jejich uskladnéni na stavenisti. V ramci zafizeni
stavenisté zajisti zhotovitel podminky pro vykon funkce autorského dozoru, technického dozoru objednatele,
pfipadné c&innosti koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, a to v pfiméfeném
rozsahu.

Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti dopravni znaceni v souladu s pfisluSnymi predpisy, pfipadné
zajistit pfemisténi jiz existujiciho dopravniho znaceni. Zhotovitel rovnéz zajisti projednani zmén a Uprav
dopravniho znaceni s pFisluSnymi ufady a dale zajisti pribézné udrzovani dopravniho znaceni. Bude-li toho
nezbytné k provedeni dila, zhotovitel rovnéz projedna a na své vlastni naklady a nebezpeci zajisti nezbytné
zabrani vefejného prostranstvi &i pfelozky komunikaci a inzenyrskych siti.

Zhotovitel odpovida za pofadek a Cistotu na stavenisti, a to po celou dobu provadéni dila. Zhotovitel se
zavazuje bez zbyteéného odkladu odstranit odpady a nedistoty vzniklé provedenim dila a prabézné
odstranovat veskera znecisténi a poskozeni komunikaci, ke kterym dojde v dusledku provadéni dila.
Zhotovitel se zavazuje na své naklady a nebezpedi zajistit likvidaci odpadu vzniklych pfi provadéni dila, a to
v souladu s pfisluSnymi pravnimi predpisy, pfedevSim dle zakona €. 541/2020 Sb., zakon o odpadech
v platném znéni. Zhotovitel je povinen vést evidenci o v8ech druzich odpadl vzniklych z jeho €innosti pfi
plnéni smlouvy a vést evidenci o zpUsobu jejich zneSkodnovani. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpedit, aby
odpad vznikly zjeho ¢&innosti pfi provadéni stavby nebo stavebni materidl nebyl vrozporu s pravnimi
pfedpisy umistovan mimo stavenisté. Pro pfipad poruSeni jakéhokoliv zavazku uvedeného v tomto bodé je
objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokuty v souladu s &lankem XV.15 této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje fadné oznacit stavenisté v souladu s obecné platnymi pravnimi pfedpisy.

Zhotovitel je povinen zabezpecit stavenisté tak, aby nedochazelo ke Skodam na dile, na zafizeni stavenisté a
jiném majetku.

Zhotovitel je opravnén umistit na stavenisti informacni tabule o provadéni dila jeho osobou. Vzhled a udaje
na informacni tabuli si zhotovitel v pfipadé Zadosti necha pfedem odsouhlasit objednatelem.

Objednatel se zavazuje zhotoviteli urcit mista pro odbér energii a vody. Dodavku potfebnych energii a vody a
s tim spojené Uhrady zajisti zhotovitel sam na své vlastni naklady a platby za jejich odbér bude provadét
pfimo pfislusnym dodavatelim.

Zhotovitel se zavazuje v terminu sjednaném v ¢l. VI.1.(iv) této smlouvy vycistit a vyklidit stavenisté a odstranit
z n&j veskera sva zafizeni, material, stroje, konstrukce atp.

VIII.
Provedeni dila a kontrola provadéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo podle smlouvy, fadné a v dohodnutych terminech.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo i v souladu s pFislusnymi CSN a pokyny vyrobctl vyrobkd a dodavatel
materiall pouZitych pfi provedeni dila. V pfipadé poruseni téchto zavazkll vykazuje dilo vady.

VesSkeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatelé splfiujici pfislusnou
kvalifikaci k provadéni téchto praci. Doklad o kvalifikaci téchto pracovnikli je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit.

Jestlize zhotovitel pfi provadéni praci na zhotoveni stavby dle této smlouvy narazi na archeologické nalezy
nebo nalezy nebezpecnych pfedmétd (munice, chemické latky atp.), je povinen pferusit prace a informovat
pisemné objednatele a vSechny dot&ené organy statni spravy €i jiné dotéené organizace.

Objednatel je povinen rozhodnout o dalSim postupu, a to pisemné a bez odkladu poté, co od zhotovitele
takovouto informaci obdrzel.

Zhotovitel je povinen minimalné do 31. 12. 2035 poskytovat poZadované informace a dokumentaci
souvisejici s realizaci dila (potazmo projektu) zaméstnancim nebo zmocnéncim povéfenych organd
(Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského ugetniho dvora (dale také ,EUD*), Nejvy$siho kontrolniho
Uradu (dale také ,NKU®), pfislusného organu finanéni spravy a dal$ich opravnénych organ( statni spravy) a
je povinen vytvofit vy$e uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a
poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost. Pro pfipad poruseni jakéhokoliv zadvazku uvedeného
v tomto bodé je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokuty v souladu s ¢lankem XV.15
této smlouvy. (je-li relevantni)

Zhotovitel je povinen pfi kontrole poskytnout na vyzadani kontrolnimu organu darfiovou evidenci v
pozadovaném rozsahu. Zhotovitel je v souladu s § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., zakon o finanéni
kontrole v platném znéni, osobou povinou spolupUsobit pfi vykonu finanéni kontroly. Pro pfipad poruseni
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jakéhokoliv zavazku uvedeného vtomto bodé je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni
pokuty v souladu s ¢lankem XV.15 této smlouvy. (je-li relevantni)

Zhotovitel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci dila véetné ucetnich doklad(
minimalné do 31.12.2035. Pokud je v ¢eskych pravnich pfedpisech stanovena lhita del$i, musi ji zhotovitel
respektovat. Pro pfipad poruSeni jakéhokoliv zavazku uvedeného vtomto bodé je objednatel opravnén
pozadovat po zhotoviteli smluvni pokuty v souladu s ¢lankem XV.15 této smlouvy. (je-li relevantni)

V pfipadé, Ze poddodavatel zhotovitele neprovadi dilo v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen
ucinit takova opatfeni, ktera povedou k napravé tohoto stavu, a to i formou ukon&eni spoluprace s takovym
poddodavatelem. Odpovédnost zhotovitele za fadné provedeni dila neni vybérem jeho poddodavatele nijak
dotéena.

Zhotovitel je povinen provadét dilo v souladu s pokyny objednatele a v pfipadé absence vyslovnych pokyn
postupuje zhotovitel samostatné s odbornou péci. Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele na
nevhodnou povahu jeho pokynu k provedeni dila. Jestlize nevhodné pokyny prekazeji v fadném provedeni
dila, zhotovitel se zavazuje prerusit provedeni dila v nezbytném rozsahu, a to az do doby zmény pokynu
objednatele nebo do pisemného sdéleni, Ze objednatel trva na provedeni dila podle danych pokyn(. Pred
pferuSenim provadéni dila musi zhotovitel tuto skuteCnost objednateli pisemné oznamit a soucasné
zduvodnit nevhodnost konkrétniho pokynu objednatele. O dobu, po kterou bylo nutno provedeni dila pferusit,
se prodluzuje lhata stanovena pro dokonéeni dila sjednana v ¢&l. VI.1.(iii) této smlouvy.

Pokud zhotovitel neupozornil objednatele véas na nevhodnost jeho pokynu, odpovida za vady dila, pfipadné
nemoznost dokonc&eni dila, zplisobené nevhodnymi pokyny objednatele, jakoz i za Skody tim vzniklé.
Objednatel je opravnén po celou dobu provadéni dila kontrolovat, zda je dilo provadéno v souladu s touto
smlouvou, pfisluSnymi pravnimi pfedpisy, normami, pokyny vyrobcl vyrobki a dodavateld materialt
pouzitych pfi provadéni dila. Zhotovitel se zavazuje objednateli umoznit vstup do veSkerych prostor, které
souviseji s provadénim dila a tak poskytnout moznost provéfit, zda dilo je provadéno fadné. Zhotovitel je
dale povinen poskytnout objednateli veSkerou soucinnost k provedeni kontroly, zejména zajistit Ucast
odpovédnych zastupcu zhotovitele a pfedlozit na vyzadani vesSkerou dokumentaci a objednatelem
pozadované doklady.

Kontrola provadéni dila bude probihat zejména na kontrolnich dnech, které se budou konat vzdy posledni
pracovni den pfislusného kalendafniho mésice, nedohodnou-li se zastupci stran jinak. Obé strany jsou
povinny zabezpedit U€ast odpovédnych zastupct na kontrolnim dni. O prabéhu a zavérech kontrolniho dne
bude pofizen zapis. Na kontrolnim dni sepiSi strany také ZjiStovaci protokol (viz ¢l. V.1. této smlouvy), ve
kterém odsouhlasi prace a dodavky provedené na dilu za pfisluSné obdobi. V pfipadé, Ze se néktera ze stran
neucastni kontrolniho dne, ma moznost vyjadfit se k zapisu z kontrolniho dne do tfi dni od jeho konani, jinak
se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

K odstranéni vad zjisténych pfi kontrole stanovi objednatel zhotoviteli pfiméfenou Ihutu, ktera se uvede do
zapisu z kontrolniho dne nebo (v pfipadé vad zjisténych mimo kontrolni dny) do stavebniho deniku. Jestlize
zhotovitel vady neodstrani ve stanovené |huté, je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli smluvni
pokutu dle ¢l. XV.8. této smlouvy a stanovit mu dalSi Ihdtu pro odstranéni vad. Pokud zhotovitel neodstrani
vady ani v takto stanovené dodate¢né Ih(té, povaZuje se toto za podstatné poruseni smlouvy ze strany
zhotovitele a objednateli vznika pravo odstoupit od smlouvy v souladu s €l. XVIII.1. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pfizvat objednatele ke kontrole zakryvanych praci, a to pisemné alespori 72 hodin
pfedem vyzvou ve stavebnim deniku. V pfipadé poruSeni této povinnosti ma objednatel pravo na naklady
zhotovitele pozadovat odkryti zakrytych praci na naklady a nebezpeci zhotovitele. Toto své pravo musi
objednatel uplatnit u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do 72 hodin poté, kdy se o zakryti
takovych praci dozvédél anebo se dozvédét mél, jinak pravo zanika. Pro pfipad, Ze se objednatel takto fadné
vyzvan ke kontrole nedostavi ani v nahradnim terminu, ktery mu zhotovitel pisemné oznami zapisem ve
stavebnim deniku a ktery nebude kratSi 24 hodin, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace zakryt, jakoby s
tim objednatel vyslovil souhlas. Souhlas se zakrytim praci u€ini objednatel pisemné do stavebniho deniku.

| pokud objednatel udélil souhlas k zakryti praci, nebo pokud takovy souhlas objednatel nevydal v dusledku
své necinnosti, je opravnén zadat kdykoli o odkryti zakrytych praci a zhotovitel zakryté prace v takovém
pfipadé odkryje. Ukaze-li se, Zze zakryté prace jsou bez vad a pokud odkryti praci bude mit vliv na terminy
plnéni sjednané v této smlouvé, prodluzuje se pfislusny termin o dobu odkryvani a opétovného zakryvani
praci. Strany si vtomto smyslu odsouhlasi novy termin dokonceni dila. Ukaze-li se, Zze zakryté prace jsou
bez vad, hradi naklady spojené s odkrytim praci objednatel.

Objednatel je kdykoli opravnén pozadovat po zhotoviteli, aby zamezil v dalSi u€asti na provadéni dila
jakémukoli pracovnikovi zhotovitele (i poddodavatele zhotovitele), ktery se dle nazoru objednatele nechova
fadné, slusné, je nekompetentni nebo nedbaly, neplni fadné své povinnosti, nebo jehoz pfitomnost na
stavenisti je z jinych divodu nezadouci. Takovy pracovnik nesmi byt bez souhlasu objednatele nadale
pfipustén k uCasti na provadéni dila. Jakykoliv pracovnik takto vylou¢eny z u€asti na provadéni dila musi byt
nahrazen v co nejkratSim terminu.

Zhotovitel je povinen vést a prabézné aktualizovat realny seznam poddodavatell na akci véetné specifikace
Gasti dila, které budou jednotlivi poddodavatelé pinit, a to v souladu se seznamem, ktery pfedloZil v ramci své
nabidky. Tento seznam je zhotovitel povinen predlozit na vyzadani objednateli. Pro pfipad poruSeni
jakéhokoliv zavazku uvedeného vtomto bodé je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni
pokuty v souladu s €lankem XV.15 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a v€asné plnéni financnich zavazkl svym poddodavateliim, kdy za fadné
a vCasné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni poskytnuta k
pinéni vefejné zakazky, a to vzdy do 5 pracovnich dnli od obdrzeni platby ze strany objednatele za konkrétni



plnéni. Zhotovitel se zavazuje prenést totoznou povinnost do dalSich Urovni dodavatelského fetézce a
zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této povinnosti t€Z do nizSich Urovni dodavatelského Fetézce.
Objednatel je opravnén pozadovat predlozeni smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem,
jakoz i faktur vystavenych poddodavatelem k nahlédnuti ¢i dokument( deklarujicich jejich thradu. Pro pfipad
porusSeni jakéhokoliv zavazku uvedeného vtomto bodé je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli
smluvni pokuty v souladu s ¢lankem XV.15 této smlouvy.

20. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrZzovani pracovnépravnich predpis(, zejména zakona ¢&. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdejsich predpisu (se zvlastnim zfetelem na regulaci odménovani, pracovni doby,
doby odpocinku mezi sménami, atp.), zakona &. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich
predpisu (se zvlastnim zfetelem na regulaci zaméstnavani cizincll), a to vaci vSem osobam, které se na
plnéni zakazky podileji a bez ohledu na to, zda jsou prace na pfedmétu plnéni provadény bezprostiedné
zhotovitelem ¢&i jeho poddodavateli. Pro pfipad poruSeni jakéhokoliv zavazku uvedeného v tomto bodé je
objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokuty v souladu s &lankem XV.15 této smlouvy.

21. Zhotovitel se zavazuje, ze pfi provadéni stavby nepouzije materialy, o kterych je v dobé jejich uziti znamo, ze
jejich uziti je v rozporu s pravnimi a technickymi normami nebo obecné znamymi poznatky v oblasti vliva
stavebnich materiald na lidsky organismus. Pokud tak zhotovitel uéini, je povinen na pisemné vyzvani
objednatele provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se
zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci stavby nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li tato
pro jejich pouziti nezbytna podle pfislusnych predpisu. Pro pfipad poruseni jakéhokoliv zavazku uvedeného
v tomto bodé je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokuty v souladu s ¢lankem XV.15
této smlouvy.

22. Zhotovitel se zavazuje hlasit volna pracovni mista, kterd vzniknou v souvislosti s plnénim dila Uradu préce
(na rozdil od moznosti hldSeni dle § 35 odst. 1 zdkona €. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti). K této podmince je
zhotovitel povinen zavazat i své poddodavatele.

23. Zhotovitel se zavazuje, ze pfi pInéni dila nebude obchodovat se sankcionovanym zbozim, které se nachazi v
Rusku nebo Bélorusku &i z Ruska nebo Béloruska pochazi a takového zbozi nebude pfi plnéni dila nabizet.
V pfipadé zmény uvedeného bude zhotovitel neprodlené objednatele informovat. Pokud zhotovitel porusi
jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto ustanoveni smlouvy, objednateli vznika pravo odstoupit od smlouvy v
souladu s &l. XVIII.2.xiv této smlouvy.

24. Zhotovitel se zavazuje, Zze zadné finanéni prostfedky, které obdrzi za plnéni dila, pfimo ani nepfimo
nezpfistupni fyzickym nebo pravnickym osobam, subjektim ¢&i organim s nimi spojenym nebo v jejich
prospéch uvedenym v sankénim seznamu v pfiloze nafizeni Rady (EU) €. 269/2014 ze dne 17. bfezna 2014,
0 omezujicich opatfenich vzhledem k ¢innostem narusujicim nebo ohrozujicim Gzemni celistvost,
svrchovanost a nezavislost Ukrajiny (ve znéni pozdéjSich aktualizaci) ve spojeni s provadécim nafizenim
Rady (EU) ¢. 2022/581, nafizenim rady (EU) €. 208/2014 a nafizenim Rady (ES) ¢. 765/2006 ze dne 18.

kvétna 2006 o omezujicich opatfenich vici prezidentu LukasSenkovi a nékterym predstavitelim Béloruska (ve

znéni pozdéjSich aktualizaci)l. V pfipadé zmény uvedeného bude zhotovitel neprodlené objednatele

informovat. Pokud zhotovitel porusi jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto ustanoveni smlouvy, objednateli
vznika pravo odstoupit od smlouvy v souladu s ¢€l. XVIII.2.xiv této smlouvy.

25. Zhotovitel se zavazuje, Ze nevyuzije pfi plnéni dila poddodavatele &i jakoukoliv jinou z osob, jejichz kapacity
bude zhotovitel vyuzivat, ktery by naplnil nize uvedena pismena a) az c), pokud by plnil vice nez 10%
hodnoty zakazky a byl by:

a) ruskym statnim pfisluSnikem, fyzickou &i pravnickou osobou nebo subjektem &i organem se sidlem v
Rusku,

b) pravnickou osobou, subjektem nebo organem, ktery je z vice nez 50 % pfimo ¢&i nepfimo vlastnén
nékterym ze subjekt( uvedenych v pismeni a),

c) fyzickou nebo pravnickou osobou, subjektem nebo organem, ktery jedna jménem nebo na pokyn

nékterého ze subjektu uvedenych v pismeni a) nebo b)z.
V pfipadé zmény uvedeného bude zhotovitel neprodlené objednatele informovat. Pokud zhotovitel porusi
jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto ustanoveni smlouvy, objednateli vznika pravo odstoupit od smlouvy v
souladu s &l. XVIII.2.xiv této smlouvy.

IX.
Technicky dozor objednatele

1. Objednatel je opravnén kdykoli v pribéhu provadéni dila prenést kteroukoli ze svych pravomoci na osobu
povérenou technickym dozorem, a to pisemnym zmocnénim, ve kterém vymezi rozsah pravomoci
delegovanych na technicky dozor. Objednatel je opravnén pfeneseni pravomoci na technicky dozor také
kdykoli pisemné zrusit.

2. Technicky dozor je opravnén ke vSem jednanim vymezenym v pisemném zmocnéni a neni-li takového
vymezeni tak ke vSem jednanim technického charakteru, jak jsou vymezeny v této smlouvé. Technicky dozor
neni opravnén jakkoli ménit, doplfiovat ani ukon€ovat tuto smlouvu.

3. Technicky dozor je zejména opravnén kontrolovat provadéni dila ze strany zhotovitele a ukladat pokyny
zhotoviteli k provadéni dila, jak je sjednano v ¢asti VIII. této smlouvy.

 Aktualni seznam sankcionovanych osob je uveden i na https:/www.sanctionsmap.eu/.

2V pfipadg, Ze se na zadavatele nevztahuji povinnosti vyplyvajici z &l. 5k nafizeni (EU) &. 833/2014 o omezujicich opatfenich vzhledem
k ¢innostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajingé, ve znéni pozdéjSich zmén, mlze Zadatel / pfijemce prostfedkt tento bod
z Gestného prohlaseni vynechat.
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X.
Predani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokon&enim a pfedanim dila objednateli. Zhotovitel
vyzve objednatele k pfevzeti dila pisemné alespori 7 dni pfedem. Objednatel pfizve k pfedani a prevzeti dila
osoby vykonavajici funkci technického dozoru objednatele, pfipadné také autorského dozoru projektanta.
Objednatel je povinen fadné dokon&ené dilo prevzit. Za fadné dokoncené je dilo povazovano pokud:
i. je dilo provedeno v souladu s touto smlouvou, a to bez vad a nedodélkdl, a zhotovitel predal objednateli:
- dokumentaci skute¢ného provedeni stavby v listinné podobé ve 3 vyhotovenich a 1 x v digitalni
formé (ve formatu dwg/dgn), a
- protokoly o zkoudkach, revizich, m&Fenich dle TKP a CSN, jakoz i protokoly o v&ech zkoudkach
revizich a méfenich nezbytnych ke kolaudaci Stavby, a
- doklady od pouzitych materiald, vyrobk( a dodavek, tj. pfipadné prohlaseni o shodé, kopie
zarucnich listi, navody, pokyny k udrzbé apod.,
- original stavebniho deniku,
- fotodokumentace celé stavby v jejim pribéhu i po ukonéeni.
Objednatel neni povinen prevzit dilo, které neni fadné dokonéeno ve smyslu ¢l. X.2 této smlouvy.
Objednatel mlze (neni vSak povinen) prevzit i dilo, které neni fadné dokonceno ve smyslu ¢l. X.2 této
smlouvy, a to, pokud existence vad a / nebo nedodélkli ¢i absence nékterych dokladu uvedenych v &l. X.2.
této smlouvy samo o sobé& nebo ve spojeni s jinymi nebrani fadnému uzivani dila, a pokud se sou€asné
zhotovitel zavaze, Ze vady a / nebo nedodélky dila odstrani a chybéjici doklady doda ve stanovené Ihité.
O pfedani a pfevzeti dila sepiSou strany pisemny protokol (z néhoz kazda strana obdrzi jedno vyhotoveni),
jehoz obsahem bude alesporni:
i. popis pfedavaného dila,
ii. datum a €as zahajeni pfejimaciho fizeni,
iii. datum a €as ukoné&eni pfejimaciho fizeni,
iv. zhodnoceni kvality dila,
v. soupis vad a nedodélk(l, pokud je dilo vykazuje,
vi. zplsob a odstranéni vady a nedodélk,
vii. termin pro odstranéni vad a nedodélk,
viii. soupis pfedanych dokladd a soupis nedodanych dokladu,
ix. termin pro dodani chybéjicich dokladd,
x. vysledek pfejimaciho fizeni, tedy zda objednatel dilo pfebira ¢i nikoli
xi. podpisy zastupcu stran.
Pfedanim a pfevzetim dila pfechazi na objednatele nebezpeci Skody na dile, které do té doby nesl zhotovitel.

XI.
Odpovédnost za vady dila

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v ¢ase pfedani dila objednateli.

Zhotovitel dale odpovida za vady, které se vyskytnou v prabéhu zaruéni doby a dale za to, ze dilo ma po

dobu zaruéni doby vlastnosti podle této smlouvy a podle veSkeré dokumentace, ktera byla nebo méla byt

pouzita pfi realizaci dila podle této smlouvy, jakoz Ze dilo ma po tuto dobu vlastnosti obvyklé.

Zaruéni doba ¢ini 60 mésici ode dne predani dila. Zaruka na vyrobky a zafizeni, které jsou soucasti dila,

odpovida zaru¢ni dobé poskytované jejich vyrobci ¢i dodavateli, nejméné vSak &ini 48 mésicti ode dne

predani dila.

Doba od uplatnéni prava z odpovédnosti za vady az do doby odstranéni vady se nezapocitava do zaruéni

doby a po tuto dobu tedy zaruéni IhGta nebézi. V pfipadé, Ze naroky objednatele z odpovédnosti vad jsou

vyporadany poskytnutim nahradniho plnéni (nahrazenim novou bezvadnou véci), bézi pro toto nahradni
plnéni (véc) nova zaruéni doba, a to ode dne nového prevzeti pinéni (véci) objednatelem.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vS§ak do

30 dni po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci

musi uvést své pozadavky, jakym zplsobem poZaduje vady odstranit nebo zda poZaduje finanéni nahradu.

Zhotovitel je povinen:

i. potvrdit nejpozdéji nasledujici pracovni den po obdrzeni reklamace pfijeti reklamace a sdélit objednateli
termin nastupu zhotovitele k provéfeni reklamace,

ii. uskuteCnit provérku dila za ucelem zjiSténi dUvodnosti reklamace, a to nejpozdéji do tfi pracovnich dni
od obdrzeni reklamace,

iii. zahdjit prace na odstrafiovani opravnéné reklamace nejpozdéji do Ctyf pracovnich dni od obdrzeni
reklamace,

iv. odstranit béZnou vadu bezodkladné, nejpozdeji vSak do deseti pracovnich dni od obdrzeni reklamace a
neni-li to technicky mozné vterminu dohodnutém s objednatelem, ne v8ak delSim nez dvacet
kalendarnich dni od obdrzeni reklamace,

v. odstranit vadu, ktera brani objednateli v uzivani dila v technicky nejkrat§im mozném terminu, nejpozdéji
do péti pracovnich dni od obdrzeni reklamace.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihlty.
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V pfipadé sporu stran o opravnénost reklamované vady budou strany respektovat konec¢né stanovisko znalce
stanoveného objednatelem. Naklady na vypracovani znaleckého posudku nese neuspésna strana. V pfipadé
nejednoznacéného stanoviska znalce nesou naklady na znalecky posudek kazda strana jednou polovinou.

Xil.
Prechod vlastnického prava a nebezpeci S§kody na dile

Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel, a to po celou dobu jeho zhotovovani.
Nositelem nebezpedi vzniku Skod na dile a zaniku provadéného dila, jakoz i nebezpeci Skody na vécech
opatfenych k provadéni dila, je do doby dokon&eni a pfedani dila objednateli zhotovitel.

XIil.
Bezpeénost prace

Zhotovitel se zavazuje pfi provedeni dila dodrzovat pfedpisy o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci, jakoz i
predpisy hygienické a pozarni predpisy. Za dodrZzovani téchto pfredpist v misté plnéni i pfi veskerych
¢innostech s provedenim dila souvisejicich nese odpovédnost zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby které se podileji na provadéni dila, byly vybaveny odpovidajicimi
ochrannymi pracovnimi prostfedky a pom{ickami podle druhu vykonavané ¢innosti a rizik s tim spojenych.
Pracovnici zhotovitele i pracovnici poddodavatele zhotovitele museji byt oznaceni na viditelném misté
pracovniho odévu a ochranné pfilby obchodni firmou zhotovitele resp. poddodavatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpec&nosti prace v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy a provadét pfedepsana $koleni a soustavnou kontrolu dodrZovani pfedpist o bezpeénosti a ochrané
zdravi pfi praci.

Zhotovitel se zavazuje pfed zahajenim provedeni dila seznamit vSechny pracovniky s riziky na misté plnéni,
pfipadné na mistech s provedenim dila souvisejicich, a to za pfitomnosti objednatele. O této skute¢nosti se
pofidi zaznam podepsany obé&éma smluvnimi stranami. Zhotovitel je nasledné povinen provést Skoleni
veskerych pracovniku, ktefi se budou na provedeni dila podilet, seznamit je se zjiSténymi skute€¢nostmi a
urcit zpusob ochrany a prevence Uraz( a jiného poskozeni zdravi. Kopii zaznamu o provedeném Skoleni
pfeda zhotovitel objednateli.

Zhotovitel je povinen zabezpecit na vlastni naklady vytyéeni prostoru, na ktery mize v disledku instalaénich
praci dopadat sut a jiny stavebni material, jakoz i vyznacit zakaz vstupu osob do tohoto prostoru.

Zhotovitel je povinen dilo provadét tak, aby nedochazelo k obtéZzovani okolniho prostfedi hlukem a prachem
nad miru pfiméfenou poméram.

Vyplyva-li to ze zvlastnich pravnich pfedpist, jmenuje objednatel koordinatora bezpecCnosti prace na
stavenisti.

XIV.
Stavebni denik

Po celou dobu provadéni dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik, a to zpusobem stanovenym
pfislusnymi pravnimi predpisy, tedy § 166 zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon v platném znéni.

Strany jsou povinny reagovat prostfednictvim svych zastupcu na zapisy ve stavebnim deniku, a to nejpozdé;ji
do tfi pracovnich dni ode dne pofizeni zapisu do stavebniho deniku. V pfipadé, ze zastupce druhé strany
neni v den pofizeni zapisu do stavebniho deniku na stavbé pfitomen, bude této strané text zapisu dorucen
jinym zplGsobem (zejména e-mailem) stim, Ze IhGta pro vyjadfeni k takovému zapisu zadina bézet
okamzikem doruceni textu zapisu. V pfipadé, Zze na pfislusny zapis ve stavebnim deniku nebude druha
strana reagovat ve Ih(té uvedené v pfedchozi vété, ma se za to, Ze se zapisem ve stavebnim deniku
souhlasi.

Je-li v této smlouvé uvadéno, a to ve vécech technickych, Zze jednani stran bude ¢inéno pisemnou formou,
ma se za to, Ze tato pisemna forma je splnéna zapisem do stavebniho deniku, neni-li vtéto smlouvé
vyslovné uvedeno jinak.

Original stavebniho deniku pfeda zhotovitel objednateli v ramci prejimaciho fizeni.

XV.
Smluvni pokuty

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfevzetim stavenisté dle ¢l. VI.1.i. této smlouvy je objednatel opravnén
pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele se zahajenim stavebnich praci dle ¢l. VI.1.ii. této smlouvy je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za
kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel bezdivodné prerusi provadéni dila na dobu del$i nez 7 dni je objednatel opravnén
pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,2 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy
zapocCaty den prodleni. V pfipadé prodleni zhotovitele s fadnym a v€asnym dokonéenim dila a jeho pfedanim
objednateli dle ¢l. VI.1.iii. této smlouvy je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve
vysi 0,2 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni.
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V pfipadé prodleni zhotovitele s fadnym a v€asnym odstranénim zafizeni a vyklizenim stavenisté dle ¢l.
VI.1.iv. této smlouvy je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 procent
z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapoc¢aty den prodleni, nejvySe vSak 50.000, - K& za den.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad a / nebo nedodélku oproti terminim sjednanym v protokolu
0 predani a prevzeti dila dle ¢l. X.5. této smlouvy je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapoc€aty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s plnénim kteréhokoli terminu dle €l. XI.6.(i) az XI.6 (iii)) této smlouvy (v
pfipadé odpovédnosti za vady) je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1
procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé poruseni ¢l. VII.12. této smlouvy (v_pfipadé zamezeni vstupu na stavenist€) je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za
kazdé poruseni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim nedostatkl pfi provadéni dila zjisténych pfi kontrole provadéni
dila dle &l. VIII.14. této smlouvy je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1
procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé poruseni &l. VIII.15. této smlouvy (v pfipadé nepfizvani objednatele ke kontrole zakryvanych praci)
je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1 procent z ceny za provedeni dila
bez DPH za kazdé poruseni.

V pfipadé poruSeni ¢l. Ill.4. této smlouvy (v_pfipadé zmény poddodavatele bez souhlasu objednatele) je
objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 procent z ceny za provedeni dila
bez DPH za kazdé poruSeni. V pfipadé poruseni ¢&l. VIII.17. této smlouvy (v _pfipadé nezamezeni v dalSi
ucasti na provadéni dila jakémukoli pracovnikovi zhotovitele & poddodavatele zhotovitele, ktery se dle
nazoru objednatele nechova fadné, slusné) je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu
ve vysi 0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdé poruseni.

V pfipadé poruSeni ¢l. XIIl.1. této smlouvy (v _pfipadé poruSeni predpisu o ochrané zdravi pfi praci, jakoz i
predpisu hygienickych a pozarnich) je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysSi
0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdé poru$eni.

Bod vypustén.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad oproti terminim sjednanym v &l. X1.6. bodu iv. této smlouvy
(v pfipadé nedodrzeni terminu pro bezodkladné odstranéni bézné vady, nejpozdéji do deseti pracovnich dnl
od obdrzeni reklamace) je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 procent
z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapoc&aty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad oproti termindm sjednanym v ¢l. XI.6. bodu v. této smlouvy
(v pfipadé prodleni pfi odstranéni vady, ktera brani objednateli v uzivani dila v technicky co nejkrat§im
mozném terminu) je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10.000, - K¢ za
kazdy zapocaty den prodleni.

Pokud je touto smlouvou spinéni urcité povinnosti utvrzeno smluvni pokutou a neni sjednana jeji konkrétni
vySe, sjednavaji strany smluvni pokutu ve vysi 15.000 K& bez DPH za kazdé poruSeni takto utvrzené
povinnosti.

Pro vznik naroku objednatele na smluvni pokutu je nerozhodné, zda se poruseni smlouvy dopustil zhotovitel
Ci jeho poddodavatelé.

V pfipadé prodleni objednatele s Uhradou dariového dokladu (faktury) je zhotovitel opravnén pozadovat po
objednateli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,015 procent z dluzné &astky za kazdy zapocaty den prodleni.
Bod vypustén.

Uplatnénim ani zaplacenim smluvni pokuty neni doteno pravo poskozené smluvni strany domahat se
nahrady Skody, jez ji prokazatelné vznikla porusenim smluvni povinnosti, které se smluvni pokuta tyka.
VeSkeré smluvni pokuty dle tohoto &lanku se uplatfiuji formou penalizaéni faktury se splatnosti do tficeti dni
od jejiho vystaveni.

Povinnost zhotovitele k Uhradé smluvni pokuty nevznika, pokud poruseni povinnosti sankcionované smluvni
pokutou doSlo v dusledku objektivné nepfedvidatelnych okolnosti. Zhotovitel je povinen bez zbytecného
odkladu informovat objednatele, Ze dle nazoru zhotovitele nastala néktera z okolnosti vylu€ujicich povinnost
zhotovitele k nahradé smluvni pokuty. Objednatel tuto skute¢nost zhotoviteli obratem odsouhlasi.

XVL.
Pojisténi

Zhotovitel uzaviel pfed podpisem této smlouvy pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je pojiSténi
odpovédnosti za skodu zplsobenou zhotovitelem tfetim osobam v souvislosti s vykonem jeho &innosti, ve
vySi nejméné odpovidajici vysi 1,0 nasobku ceny za provedeni dila bez DPH. Pojisténi bude sjednano
v pojistné smlouvé se spolutuéasti nepresahujici vysi 10% z pojistné ¢astky. Zhotovitel se zavazuje, ze
po celou dobu trvani této smlouvy do doby protokolarniho pfedani dila bez vad a nedodélki bude pojistén ve
smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke sniZzeni pojistného pInéni pod ¢astku uvedenou v pfedchozi vété.

XVIL.
Odstoupeni od smlouvy

Obé smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy pisemné odstoupit v pfipadé, ze druha smluvni strana
podstatnym zplsobem porusi své povinnosti dle této smlouvy. Odstoupeni od smlouvy se tato smlouva rusi
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okamzikem doruceni odstoupeni druhé smluvni strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny naroky

stran na nahradu $kody a smluvni pokutu.

Objednatel je pfitom opravnén od této smlouvy odstoupit zejména v téchto pfipadech:

i. v pfipadé prodleni zhotovitele s pfevzetim stavenisté dle €l. VI.1.(i) této smlouvy o vice nez 7 dni,

ii. v pfipadé prodleni zhotovitele se zahajenim stavebnich praci dle €l. VI.1.(ii) této smlouvy o vice nez 7
dni,

iii. v pfipadé prodleni zhotovitele s fadnym a v€asnym dokon&enim dila a jeho pfedanim objednateli dle ¢&l.
VI.1.(iii) této smlouvy o vice nez 21 dni,

iv. bod vypustén,

v. v pripadé, Ze zhotovitel bezdlivodné prerusi provadéni dila na dobu del$i nez 7 dni,

vi. v pripadé, Ze zhotovitel pfes pisemné upozornéni od objednatele provadi dilo s nedostate¢nou odbornou
péci, v rozporu s touto smlouvou, zavaznymi pravnimi pfedpisy,

vii. v pfipadé, Ze zhotovitel je v prodleni s platbami poddodavatelim, prestoZze objednatel fadné pini své
platebni povinnosti ze smlouvy a poddodavatelé Fadné pini své povinnosti vici zhotoviteli,

viii. pokud zjisti, Ze zhotovitel pfi podani nabidky na vefejnou zakazku, na zakladé, které je uzaviena tato
smlouvy, uvedl nepravdiva prohlaSeni nebo informace za ucelem ziskat zakazku nebo jiny majetkovy
prospéch,

ix. v pfipadé, Ze v pInéni této smlouvy neni mozno pokracovat, aniz by byla porusena pravidla uvedena
v Zakoné,

X. Vv pripadé, ze zjisti, ze tato smlouva neméla byt uzavrena, nebot zhotovitel mél byt vyloucen z ucasti
v zadavacim fizeni,

xi. v pfipadé, Ze zjisti, ze tato smlouva neméla byt uzaviena, nebot zhotovitel pfed zadanim verfejné
zakazky (pfed podpisem této smlouvy) predlozil udaje, dokumenty, vzorky nebo modely které
neodpovidaly skute€nosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér zhotovitele,

xii. v pfipadé, ze zjisti, Zze tato smlouva neméla byt uzaviena, nebot vybér zhotovitele souvisi se zavaznym
porusenim povinnosti ¢lenského statu ve smyslu ¢l. 258 Smlouvy o fungovani Evropské unie, o kterém
rozhod| Soudni dvur Evropské unie,

xiii. v pfipadé, ze zjisti, Zze zhotovitelem byly v priibéhu zadavaciho fizeni uvedeny v evidenci skute¢nych
majitelll nepravdivé Udaje,

xiv. v pfipadé, Ze zjisti, Zze zhotovitel je osobou, na kterou se vztahuje zakaz zadani vefejné zakazky podle §
48a Zakona.

Zhotovitel je opravnén od této odstoupit zejména v téchto pfipadech:

i. v pfipadé prodleni objednatele s pfedanim stavenisté dle ¢l. VI.1.(i) o vice nez 7 dni,

ii. pokud objednatel pozastavi prace na dile na dobu del§i nez 30 dni z divodu, které nejsou na strané
zhotovitele,

iii. pokud je objednatel v prodleni s Uhradou dil€ich plateb ceny dila o vice nez 60 dni, vyjma pfipadu, kdy je
prodleni objednatele prokazatelné zplisobeno nepfidélenim potfebnych prostfedkl dotace na dilo (je-li
relevantni).

Kterakoli strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit také v téchto pfipadech:

i. bylo vydano rozhodnuti pfislusného soudu o tom, Ze druha smluvni strana je v upadku,

ii. druha smluvni strana vstoupila do likvidace,

iii. vdisledku zasahu vy$$i moci je znemoznéno nékteré ze stran plnit tuto smlouvu po dobu del$i nez 60
dni.

V ptipadé, Ze objednateli nebudou pfidéleny finan¢ni prostfedky pro kryti vydaju plynoucich z realizace
celého nebo &asti projektu, resp. této smlouvy, pfipadné tyto naklady budou oznaéeny za nezpusobilé, ma
objednatel pravo od smlouvy odstoupit. Odstoupeni je u€inné okamzikem doru€eni pisemného oznameni o
odstoupeni druhé smluvni strané. Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit rovnéz v pfipadé, pokud
zhotovitel fadné nesplni pfedmét pinéni Vefejné zakazky v terminu stanoveném v €l. VI.1.iii této smlouvy a
objednatel tak na Uhradu ceny plnéni nebude moci Eerpat finanéni prostfedky z vefejnych prostfedku.
V pfipadé odstoupeni nema zhotovitel narok na odstupné. Odstoupeni je ucinné okamzikem jeho doruceni
zhotoviteli. Pfi odstoupeni od smlouvy z divodu nesplnéni terminu dodavky je zhotovitel povinen uhradit
objednateli vzniklou $kodu.
Pokud dojde ke zruseni této smlouvy v disledku odstoupeni od smlouvy kteroukoli smluvni stranou, sepisi
strany protokol o stavu provedeni dila ke dni zruSeni smlouvy. Protokol musi obsahovat zejména soupis
provedenych praci a dodavek ke dni zruSeni smlouvy. Do protokolu smluvni strany uvedou také hodnotu
dosud provedeného dila (provedené ¢&asti dila). Pokud se smluvni strany na finanéni hodnoté dila
neshodnou, nechaji vypracovat pfislusny znalecky posudek soudnim znalcem. Smluvni strany se zavazuji
pfijmout tento posudek jako konecny ke stanoveni hodnoty dila. K uréeni znalce, jakoz i k Uhradé ceny za
zpracovani posudku je pfislusna smluvni strana, ktera odstoupila od smlouvy.

Vzajemné pohledavky smluvnich stran vzniklé ke dni zruSeni této smlouvy se vypofadaji zapoctem.

XVIIl.
Vyssi moc
Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za ¢astecné nebo Uplné nespinéni smluvnich zavazka,
jestlize se tak stalo v disledku vy$$i moci.

Za vyS$Si moc se pokladaji okolnosti, které vznikly po uzavfeni této smlouvy v dlisledku stranami
nepredvidanych a neodvratitelnych udalosti, mimoradné a neodvratitelné povahy a maji bezprostredni vliv na
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6.

plnéni pfedmétu této smlouvy, jedna se pfedevSim o Zivelni pohromy, vale¢né udalosti, teroristické utoky,
ob&anské nepokoje.

Nastanou-li okolnosti vy$si moci dle odst. 1., prodluZuje se doba pInéni o dobu, po kterou budou okolnosti
vy$8i moci plsobit. V pfipadé, Ze tato doba bude trvat déle nez tficet dni, dohodnou se smluvni strany
dodatkem k této smlouvé na dalSim postupu.

XIX.
Dorucovani pisemnosti

Pisemnosti zasilané podle této smlouvy jsou strany povinny adresovat na adresu druhé smluvni strany
uvedenou v zahlavi této smlouvy, neni-li pisemné sdélena jina adresa. Smluvni strany jsou nejpozdéji
nasledujici den po zméné adresy pro doru¢ovani pisemné oznamit tuto skute€nost druhé smluvni strané.

V pfipadé nenalezeni adresata v misté pro doru¢ovani pisemnosti uvedeném v této smlouvé nebo v pfipadé
odmitnuti pfevzeti pisemnosti, se ma pisemnost za doru¢enou tfetim dnem po jejim odeslani.

XX.
Postoupeni prav a pohledavek, zapoéteni

Zhotovitel neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit jakakoli prava,
povinnosti, zavazky a pohledavky z titulu této smlouvy na tfeti osobu.

Zhotovitel neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele ucinit jednostranny zapocet
svych pohledavek za objednatelem ztitulu této smlouvy vGéi jakymkoli pohledavkam objednatele za
zhotovitelem.

XXI.
Zavérecna ujednani

Prava a povinnosti smluvnich stran vtéto smlouvé vyslovné neuvedena se fidi pfisluSnymi pravnimi
pfedpisy, zejména pfisluSnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

Smlouva nabyva platnosti jejim podpisem smluvnimi stranami. Uginnost této smlouvy je podminéna
pridélenim finangnich prostfedkil z Ministerstva pro mistni rozvoj CR objednateli.

V pfipadé, Ze se jednotliva ustanoveni této smlouvy (ktera Ize oddélit od jejiho ostatniho obsahu) ukazou byt
neplatnymi ¢i neucinnymi, zlstava platnost smlouvy v ostatnich bodech timto nedotéena. Neplatna &i
neucinna ustanoveni budou po dohodé stran nahrazena ustanovenimi, ktera odpovidaji smyslu neucinnych
ustanoveni.

V8echny zmény nebo dopliiky této smlouvy musi mit pisemnou formu v elektronické podobé a musi byt
uéinény formou chronologicky ¢islovanych dodatk.

Obé smluvni strany prohlasuji, Ze se dohodly na celém obsahu této smlouvy, Ze smlouvu uzavfely na
zakladé své svobodné a vazné vile.

Smluvni strany autentiénost této smlouvy potvrzuji svymi elektronickymi podpisy.

Soucasti smlouvy jsou / se stanou tyto pfilohy:

Pfiloha €. 1 — vykaz vymér
Pfiloha €. 2 — harmonogram stavby

V Lipové-laznich, dne 29.10.2025 V Lipové-laznich, dne: 17.09.2025
Objednatel: Zhotovitel:

Vladimir Santraéek Jifi Marinka

starosta obce jednatel spole¢nosti
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