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SMLOUVA O DÍLO  

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit 

příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále 

též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími. 
 __________________________________________________________________________  

Smluvní strany 

Objednatel: Městys Chodová Planá  

Se sídlem: Pohraniční stráže 129, 348 13 Chodová Planá 
IČ:   00259861 

DIČ:   CZ00259861 

Zástupce ve věcech smluvních:  Luboš Hlačík, starosta městyse,e-mail: 
starosta@chodovaplana.cz 

Zástupce ve věcech technických: Tomáš Marcin, místostarosta městyse, 

marcin@chodovaplana.cz 

 

(dále jen objednatel) 

a 

Zhotovitel: AudioMaster CZ a.s. 

Se sídlem: Ocelářská 937/39, Praha 9, 190 00 

IČ:  28206649 

DIČ:  CZ28206649 

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl B, vložka 

18655 

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Radovan Dalecký, tel. +420 724 840 222, email: 

info@audiomaster.cz 

Zastoupený ve věcech technických: Jan Veselý, tel. +420 731 434 705, 

email:jan.vesely@audiomaster.cz 

 

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

číslo účtu:  218457492/0300 

(dále jen zhotovitel) 

 ________________________________________________________________________________  

Oddíl I. 

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla 

Předmětem plnění podle této smlouvy je dodávka, montáž a zprovoznění ozvučení kulturního domu 

v Chodové Plané  (dále též DÍLO) 

Rozsah plnění veřejné zakázky malého rozsahu je stanoven oceněným výkazem výměr na 

předmětnou zakázku, který je nedílnou součástí této smlouvy 
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Místo plnění / realizace 

Místem plnění je městys Chodová Planá. 

 

 
 

I.I. Předmět smlouvy 

 

Součástí předmětu plnění této smlouvy je kromě vlastní realizace také:  

 

a) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby; 

b) likvidace, odvoz a uložení veškerého odpadu který vzniknul realizací díla, včetně 

poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech; 

c) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 

d) provedení přejímky díla; 

e) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 

bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametru 

díla; 

f) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě. 

g) Zaškolení budoucí obsluhy 

 

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v 

termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném 

výše uvedenou smlouvou. Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splněné DÍLO v 

souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v 

této smlouvě o dílo. 

Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla  

a ke zdárnému a kompletnímu dokončení díla a jeho uvedení do provozu (vypracování 

dokumentace skutečného provedení díla v tištěné i digitální podobě, provedení předepsaných 

zkoušek a kladných revizí, úklid, ekologická likvidace odpadů apod.). 

Součástí ceny DÍLA budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací 

předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související 

montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci 

DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně  

za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, 

certifikátů, apod. 

Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně 

zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu díla či členit realizaci díla 

na jednotlivé etapy s postupným termínem plnění. Takto upravený rozsah díla či posun termínu 

dílčích částí díla musí být smluvně ošetřen v písemném dodatku smlouvy  

o dílo. 

Veškeré změny předmětu díla smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této 

smlouvě. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. 

zástupce objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením. 
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Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době  

a kvalitě za podmínek uvedených v této smlouvě. 

 

I.II. Doba plnění 

1. Termíny plnění:  

Předání a převzetí staveniště: 10 dní po podpisu smlouvy 

Zahájení prací:   10 dní po podpisu smlouvy  

Dokončení  1. fáze:                          31. 12. 2023 

Dokončení 2. fáze :                          31. 4. 2024 

Předání a převzetí díla:    31.4. 2024 

2. Místo plnění předmětu smlouvy:  městys Chodová Planá 

3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení 

s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění objednatele nebo 

zhotovitele (vyšší moc a nepříznivé klimatické podmínky, za kterých nebude možné dodržet 

technologické podmínky provádění díla), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA  

o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech 

dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. O této skutečnosti 

bude zároveň učiněn zápis do stavebního deníku. 

4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto 

smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je 

podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení. 

5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický 

postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel 

zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném 

termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.  

I.III. Cena za Dílo 

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou 

dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací: 

           Cena celkem bez DPH : 1 036 995 Kč   DPH : 217 769 Kč     Cena včetně DPH : 1 254 764 Kč 

Z této ceny tvoří : 

Fáze 1:  537 845 Kč bez DPH    DPH: 112 947 Kč Cena včetně DPH: 650 792 Kč 

 

Fáze 2:            499 150 Kč bez DPH    DPH: 104 822 Kč    Cena včetně DPH: 603 972 Kč  

 

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu 

smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem 

objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. 7. 

této smlouvy). 
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3. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň 

odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné 

části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné 

jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou ceny dohodnuty na jednání. Práce, 

které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění, budou odečteny  

v nabídkových cenách. 

4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že 

dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu 

DPH pro práce, které jsou předmětem této smlouvy. 

5. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstů cen  

za dotčené části zakázky, které byly způsobeny změnou sazeb DPH nebo na základě 

skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny 

musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SOD. 

6. Při nezajištění finančních prostředků objednatele (např. z důvodu neposkytnutí podpory 

apod.) pro realizaci DÍLA a nezahájení prací zhotovitelem, může objednatel od smlouvy 

odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Práce budou zahájeny po nabytí 

účinnosti této smlouvy a to na základě písemné výzvy objednatele. Zhotoviteli nenáleží 

finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací díla z důvodu 

odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací. 

I.IV. Placení díla a fakturace 

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Platby za provedené práce budou probíhat 

vždy jednou měsíčně a to na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a 

vystavené faktury za měsíční plnění. Z každé faktury bude objednatel proplácet vždy 90 % 

ceny bez DPH a DPH ve výši 100 %. Zbylých 10% ceny bez DPH bude sloužit jako 

zádržné. To bude uvolněno do 30 dnů po protokolárním převzetí díla a odstranění všech vad 

a nedodělků. Faktury vystavené zhotovitelem budou mít splatnost 30 kalendářních dnů ode 

dne jejich prokazatelného doručení objednateli. Odsouhlasený soupis prací bude součástí 

daňového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude faktura neúplná.  

2. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data 

uskutečnění zdanitelného plnění. 

3. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném 

znění. 

4. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele. 

5. Úhrada provedených změn a dodatečných prací bude provedena objednatelem  

na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném 

písemném Dodatku k této smlouvě o dílo. 

6. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti platebních dokladu, 

zejména: 

- označení účetního dokladu a číslo, 

- obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ, 

- předmět plnění a den splnění, 

- den vystavení účetního dokladu, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti, 

- označení banky a číslo účtu, na který má být placeno, 
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- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně 

razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele, 

- jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem 

objednatele, 

- údaje pro daňové účely, 

- každý originální účetní doklad musí obsahovat přesný název projektu a případný 

požadavek poskytovatele dotace (bude upřesněno investorem) 

- předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně 

chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost. 

 

7. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné 

údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. bod 7, je 

objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru 

nedostatku fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta 

splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené 

faktury objednateli. 

Oddíl II. 

Realizace díla 

II.I. Odevzdání a převzetí staveniště 

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě výzvy (písemné, ústní) objednatele. 

2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto 

zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento 

je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody 

nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou 

staveniště. 

3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout 

opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, 

opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování 

předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků  

při provádění díla. 

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, 

že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákona č. 17/1992 Sb.  

o životním prostředí, č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb.  

o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě 

činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto 

odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými  

a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce 

objednatele. 

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své 

pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.  
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II.II. Kvalifikační podmínky 

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném 

zadávacími podmínkami veřejné zakázky a příslušné technické normy, vztahující se k 

prováděnému dílu. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít 

nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu. 

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou 

prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníku je zhotovitel na požádání 

objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. 

3. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 

zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Všechny použité materiály 

a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek. 

4. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů - průkazu o ověření vlastností 

použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel  

a souvisejících předpisů, a dále dokladu o provedení zkoušek a revizí a dalších dokladů 

nutných k předání díla dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. 

II.III. Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy  

po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit 

osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících  

s plněním této smlouvy. 

2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole  

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 

povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 

nebo služeb z veřejných výdajů. 

3. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo 

zmocněncům MMR ČR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního 

dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných 

orgánu státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly 

předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích 

pořádek a čistotu a denně zajištovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených 

prováděním díla. 

5. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle  

po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody 

způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě. 

6. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel 

poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav  

před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. 
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7. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena 

jen se souhlasem objednatele. 

8. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení 

předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem 

č.185/2001 Sb., o odpadech. 

9. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 

deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5.,  

do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. 

Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem 

objednatele, zhotovitel si může pořídit ověřenou kopii. Vedení deníku končí dnem 

odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy 

ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. 

10. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, 

kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 

stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím 

pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. 

Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 

případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 

stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 

souhlasí. 

11. Objednatel má právo kontroly prováděného díla a má právo přístupu na staveniště. 

12. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení díla a protokolárně je 

předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje 

a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. 

13. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předběžného 

souhlasu objednatele. 

14. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 

zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví  

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády  

č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za 

bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování 

pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit 

vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ. 

15. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu 

na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 

pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle 

platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních  

a ekologických. 
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16. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými 

předpisy. 

17. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 

škod pracovníků zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých 

případných subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání 

objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla. 

18. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady 

dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze 

považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých 

materiálů, doklady o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci 

odpadů). 

II.IV. Součinnost objednatele 

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí 

staveniště sepíší obě strany protokol. 

2. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého 

zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor 

nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody  

o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA. 

3. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol 

nebo zkoušek. 

4. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své 

stanovisko. 

5. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, může 

zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 3 pracovních dní po 

prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele. 

6. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit 

obsah a způsob provedení prací. 

7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li 

objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 

oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním  

a dílo prováděl rádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu  

k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je 

objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

II.V. Předání a převzetí díla 

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto 

smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad  

a nedodělků. V případě, že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel 

oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu 

díla. 

2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele pro předání a převzetí 

DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. 
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3. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom 

vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak): 

- osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií, 

- kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností, 

- originál stavebního deníku, 

- protokoly o provedených zkouškách a revizích, 

 

4. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol 

vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude 

zejména obsahovat: 

- popis stavu dodávky v okamžiku předání DÍLA, 

- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem, 

- seznam vad a nedodělků, jež váznou na předávání DÍLA, spolu s případnou dohodou o 

lhůtě k jejich odstranění, 

- seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch, jež dosud objednatel 

zhotoviteli neprovedl. 

Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným 

způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání 

DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu 

nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí 

provedených nebo dodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem  

a předpisů. 

5. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.  

Oddíl III. 

Vlastnictví k dílu, pojištění, záruky, vady 

III.I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody 

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí 

díla jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel 

až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli a to i těch jeho částí, které se  

v průběhu realizace stávají majetkem objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA  

a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, 

poškození a odcizení. 

III.II. Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem 

je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti  

s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 5 mil. Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného 

certifikátu tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této 

smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde  

ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

III.III. Záruční lhůty 
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1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 24 měsíců ode dne předání  

a převzetí DÍLA a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich 

výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše 

počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolu  

o předání a převzetí DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel 

zjistil a které včas oznámil. 

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, 

za které zhotovitel prokazatelně odpovídá. 

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, 

ke kterému jej objednatel objednal. 

4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. 

Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit  

v dohodnutých termínech. 

5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajištovat bezplatné odstraňování 

objednatelem oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě  

o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací. 

III.IV. Vady díla 

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně 

ustanoveními práva z odpovědnosti za vady dle NOZ v platném znění. 

2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele  

u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA. 

3. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou a to faxem nebo doporučeným dopisem. 

Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich 

odstranění. 

4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel 

povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dní od písemného oznámení vad  

a práce provést ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran. 

5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 48 hodin po jejím obdržení (mimo 

dny pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků). 

6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit 

vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. 

7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 

vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. 

8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto 

protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou 

smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady 

a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání 

vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA  

k účelu, ke kterému bylo určeno. 

9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené 

doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) 

potřebné k provozování díla. 
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10. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít  

po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, 

závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je 

kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SOD. 

11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým 

poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele. 

13. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude 

uznána s tím, že prokáže-li se reklamace za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady 

spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání 

neoprávněnosti reklamace. 

14. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací dle smlouvy, pokud jsou 

ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady  

a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. 

Pokud jsou ve smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den,  

ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu. 

 

 

Oddíl IV. 

Sankce, odstoupení od smlouvy, ustanovení závěrečná 

IV.I. Sankce 

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným 

protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli, může objednatel vůči 

zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč jednorázově a 0,05% z ceny díla za 

každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání  

a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této SOD. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. 

v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 

1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení  

a reklamovanou vadu. 

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele  

a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí. 

4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení 

po termínu splatnosti. 

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu 

III. čl. IV. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč  

za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení. 

6. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. 
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7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody. 

IV.II. Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 

smluvních povinností druhou stranou. Za podstatné porušení smluvních povinností se 

považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této 

smlouvy. 

2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je 

objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své 

povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla 

poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů. 

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní 

straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. 

Vzájemné nároky obou smluvních stran se, v případě ukončení platnosti této smlouvy 

některým ze způsobu bodu 1. a 2. tohoto oddílu, budou řídit příslušnými ustanoveními NOZ. 

V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů. 

4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím 

pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínů dokončení 

DÍLA. 

5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky obou smluvních stran na náhradu škody a jiné 

sankce, které za trvání smlouvy vznikly. 

 

III. Ustanovení závěrečná 

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení NOZ 

v platném znění. 

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu zadavatele s výjimkou informací, 

které jsou obchodním tajemstvím zhotovitele a jsou zhotovitelem ve smlouvě zřetelně 

označeny. 

3. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek  

ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen 

smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy. 

4. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní 

nástupce obou smluvních stran. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou 

vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. 

7. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné 

vůle, že nebyla sjednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu 

doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.  
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V Chodové Plané dne:      V Praze dne:  

 

 

.............................................................   ............................................................. 

za městys Chodová Planá         AudioMaster CZ a.s. 

Luboš Hlačík                    Ing. Radovan Dalecký 

starosta obce                              Ředitel 

(objednatel)                           (zhotovitel) 

 

 

Příloha č. 1: cenová nabídka (oceněné soupisy prací s výkazem výměr)  

Příloha č. 2: pojistná smlouva dle Oddílu III., čl. II (předloží pouze vybraný zhotovitel před 

uzavřením SOD) 
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