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Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: 2025_32 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 

„občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

Obec Víchová nad Jizerou 
Adresa:    512 41 Víchová nad Jizerou čp. 8 

IČ:     00276251 

Jednající:     Ing. Zbyněk Hrubec 

Telefon:    481543098 
E-mail:    starostavichova@seznam.cz 
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“) 

a 

Společnost: AC SOLAR s.r.o. 

sídlo:    U Plynárny 412, 101 00 Praha 10 

IČO: 28884183 

DIČ: CZ28884183 

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem soudem v Praze pod spisovou značkou 

(oddíl, vložka) oddíl C, vložka 150984. 

číslo účtu: 2900266639/2010 

bankovní spojení: FIO BANKA a.s. 

jednající prostřednictvím:  Ing. Martina Cicvárka 

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“) 

I. 

Úvodní ustanovení 

Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku zadávacího řízení malého rozsahu, aby se stal zhotovitelem díla: 

„FVS pro obec Víchová nad Jizerou“ (dále jen „zakázka“) financovaného ze zdrojů Evropské unie, Nové 

obnovitelné zdroje v energetice (RES+) MODERNIZAČNÍ FOND, název projektu: FVS pro obec Víchová 

nad Jizerou. 

1. Vybrané pojmy užívané v této smlouvě jsou vymezeny následovně: 

a) Objednatelem je zadavatel zakázky po uzavření smlouvy na plnění zakázky. 

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky. 

c) Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky. 

d) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem zpracovaný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž 

jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a 

jejich celkové ceny včetně množství. 

2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených 

v této smlouvě řádně provést pro objednatele dílo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které 
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tvoří přílohy této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit 

zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě. 

II. 

Předmět díla a místo plnění 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést práce spojené s instalací fotovoltaické 

elektrárny na čp 175 a na čp 197 v obci Víchová nad Jizerou (dále jen „dílo“). Detailní popis předmětu 

díla je uveden v příloze č. 1 smlouvy – oceněním soupisu prací dle nabídky a za podmínek dle přílohy č. 

2 -  Technické specifikace výrobků, kde jsou obsaženy požadavky na vlastnosti dodaných komponent. 

2. Činnosti související s realizací díla: 

Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré níže uvedené další činnosti související s 

realizací stavebních a montážních prací, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této smlouvy, a to 

zejména: 

 zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 

provedení předmětu díla; 

 zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovědného zástupce dodavatele, s kterým je možné 

řešit aspekty spojené s realizací díla, smluvní i technické. 

 zajistit zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy; 

 zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelem; 

 zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí; 

 zajistit bezpečnou manipulaci s odpady; 

 zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy; 

 zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla – zhotovitel zajistí a předá objednateli 

průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1x digitálním vyhotovení; 

 přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního 

prostředí; 

 zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 

předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, a předat veškeré doklady o 

provedených zkouškách objednateli; úspěšné provedení nezbytných zkoušek je podmínkou řádného 

dokončení díla dle této smlouvy. 

 zpracovat a předat objednateli průvodní technickou dokumentaci skutečného provedení díla a to ve 3 

vyhotoveních v tištěné podobě a elektronicky na CD, či emailem. 

 zpracovat či jinak zajistit zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty, prohlášení o shodě a jiné doklady 

dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a 

tyto doklady předat objednateli.  

V případě, že bude nezbytné v průběhu provádění díla zpracovat další dokumentaci, jakož provést 

i veškeré související projekční činnosti, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na svoje náklady, přičemž 

veškerá změna či dopracování projektové dokumentace podléhá předchozímu schválení objednatele. 

 

3. Identifikační údaje stavby a místo plnění: 

Název stavby: „FVS pro obec Víchová nad Jizerou“ 

Místo stavby: 

Obec: Víchová nad Jizerou 

Místo plnění: čp. 175 a čp. 197 

4. Předmětem díla této smlouvy jsou dále tyto činnosti, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této 

Smlouvy: 

a) Zhotovitel je povinen se aktivně spoluúčastnit při připojení elektrárny k distribuční soustavě a 

poskytnout součinnost k zajištění veškerých podkladů pro připojení výrobny. Součástí předmětu díla je 
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též zajištění zpracování fakturace a dalších dokladů vyžádaných objednatelem z důvodu dokladování 

dle požadavků dotačního titulu. 

b) Provedení potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných meziproduktů, 

provedení předepsaných zkoušek, vyhotovení, resp. zajištění dokumentů požadovaných touto 

smlouvou a obecně závaznými předpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do původního stavu jím užívané 

veřejné pozemky (komunikace) resp. dotčené pozemky třetích osob. Uvedení do původního stavu 

doloží zhotovitel zápisem (protokolem) s vlastníkem (správcem) pozemků. 

c) Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištění proti nízkým či 

vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouřce a rovněž pak odstranění škod vzniklých v důsledku těchto 

událostí zajistí na své náklady zhotovitel. 

5. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR 

schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o 

shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a 

bezpečnostní listy dle a zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně 

některých zákonů, v platném znění) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání 

na místo plnění. 

6. Veškeré změny je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich předchozím písemném odsouhlasení 

zástupcem objednatele ve věcech technických.  

7. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně 

odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, vč. jejich ocenění, a to ve formě 

změnového listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku k smlouvě. 

8. Zhotovitel a objednatel se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě na základě schválených Změnových 

listů, a to na konci realizace díla pokud nebude dohodnuto jinak. V tomto dodatku budou zohledněny 

dopady schválených Změnových listů do Smluvní ceny a Termínů dokončení. 

9. Předmět díla zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy v této smlouvě a jejích přílohách. 

Dílo též zahrnuje všechna ostatní související plnění a práce podmiňující řádné dokončení díla, 

tzn. veškeré činnosti zhotovitele provedené za účelem zajištění plné funkčnosti díla, zejména připojení 

díla k distribuční soustavě, statický posudek, Požárně bezpečností řešení, apod. to vše na náklad a 

nebezpečí zhotovitele. 

III. 

Prohlášení zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla dle této smlouvy, 

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k provedení předmětu díla 

za dohodnutou maximální cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy a ve sjednaném termínu dle čl. VI. této 

smlouvy.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s obsahem této smlouvy a 

se všemi dokumenty tvořícími přílohy této smlouvy. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně 

vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu v kvalitě 

definované zadávací dokumentací.  

3. Zhotovitel dále prohlašuje, že v ceně díla dle čl. IV. této Smlouvy jsou zahrnuty veškeré práce 

a materiál, které jsou nutné k řádnému provedení díla. Nevztahuje se na případné statické zajištění 

současných konstrukcí. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je mu znám časový průběh a věcný, resp. technický postup potřebných prací 

a vzájemné vazby jeho činností. Zhotovitel se zavazuje, že po vzájemné dohodě upraví, případně 

přizpůsobí pracovní postup na dodávaných pracích. 
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IV. 

Cena díla 

1. Cena díla je stanovena na základě soupisu prací, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 této smlouvy 

a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný. 

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše 

přípustnou cenu ve výši: 

Celková cena bez DPH: 2 297 785 Kč 

DPH z celkové ceny: 482 534 Kč 

Celková cena včetně DPH: 2 780 319 Kč 

 

3. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele, jejíž část oceněný soupis prací 

s výkazem výměr je přílohou a součástí této smlouvy o dílo. 

4. Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a pevná po celou dobu realizace 

díla. 

5. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 

provedení díla. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a výkony nutné k realizaci 

kompletního díla, vč. činností souvisejících s realizací díla dle čl. II. této smlouvy a nákladů spojených 

s těmito činnostmi. Cena díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě, 

náklady na používání strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek 

včetně veškerých správních a místních poplatků, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, 

provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů 

a prvků a jakékoli další výdaje spojené s realizací díla. 

6. Změna ceny díla je připuštěna pouze v případech, jestliže: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel ani 

objednatel je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti spojené s jiným než předvídatelným fyzickým stavem objektu čp. 175 

a čp. 197, jako např. neodpovídající podklad, stav hromosvodu, překlad v trase vedení, apod. 

7. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na 

základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v 

položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena dle jednotkových cen v obecně dostupné cenové 

soustavě. 

V. 

Platební podmínky 

1. Objednatel poskytne zálohu ve výši maximálně 50% z ceny díla. Zálohová faktura může být vystavena 

až po vydání kladného stanoviska distributora k připojení výrobny. 

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na účet 

zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě zhotovitelem vystavených faktur. 

3. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz odst. 4 tohoto článku). 

4. Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury s frekvencí maximálně 1x měsíčně, které budou vystavené 

zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací, resp. zjišťovacího protokolu. Součástí 

konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (Konečný 

protokol). 
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5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat maximálně do výše 90 % sjednané ceny díla. Zbývající část 

sjednané ceny díla (zádržné) je zhotovitel oprávněn vyfakturovat až po předání díla bez vad a 

nedodělků a současně po připojení výrobny k distribuční soustavě.  

6. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí 

díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve zjišťovacím 

protokolem. 

7. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů. Faktura bude vystavena až po předání a převzetí díla, a v případě vad a 

nedodělků po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků. 

8. Na každé faktuře musí být uvedena identifikace projektu, tj. název projektu: FVS pro obec 

Víchová nad Jizerou a číslo projektu, které bude dodavateli sděleno. 

9. Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je 14 dnů ode dne prokazatelného doručení 

daňového dokladu – faktury, za podmínky jejího řádného vystavení v souladu s touto smlouvou 

a zákonnými normami, a to doručovanou na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví této 

smlouvy. Zhotovitel se zavazuje fakturu doručit poštou jako doporučenou zásilku. V pochybnostech 

s doručením se má za to, že faktura byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání. 

10. V případě, že je zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv termínem plnění uvedeným v této smlouvě, je 

objednatel oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejbližší sjednané 

závazné termíny splněny. Objednatel je dále oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby v případě, 

že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo bude práce provádět v rozporu s projektovou 

dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele, a to do doby, než bude ze strany zhotovitele 

zjednána náprava.  

11. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn 

ji vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo 

nově vyhotovit. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží 

znovu ode dne prokazatelného doručení oprávněného dokladu objednateli. 

12. Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli bez zbytečného odkladu po datu jejího vystavení. 

Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit zhotoviteli k 

opravení nebo novému vyhotovení fakturu, která bude objednateli doručena později než 7. den po datu 

jejího vystavení. Taková faktura bude považována za vadnou, z jejího doručení nevzniká nárok na 

platbu a jejím doručením nezačíná běžet lhůta splatnosti. 

13. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet 

zhotovitele.  

VI. 

Doba provádění díla 

1. Termíny realizace: Zpracování projektu a vyřízení smlouvy o připojení do 2/2026 

Datum dokončení: nejpozději do 27.11.2026. Realizace na čp. 197 v období 07-08/2026. Fyzická realizace 

nepřesáhne 45 dnů pro obě stavby.  

2. Prodloužení doby provádění je akceptovatelné pouze v případě výskytu nepředvídaných událostí, 

klimatických podmínek, které neumožní dokončení díla v souladu s technologickými předpisy výrobků, 

či významnějších víceprací zjištěných až při realizaci díla. 

 Práce budou prováděny tak, aby nedošlo k významnému omezení provozu v objektu, vnitřní instalace 

proběhne ve dnech dohodnutých s investorem, po každém pracovním dni bude prostor uklizen po pracovní 

činnosti, tak aby ho bylo možno užívat. 
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3. Zhotovitel je povinen respektovat provozní podmínky objednatele a uživatelů budovy, ze kterých 

vyplývají zejména následující omezení a požadavky: 

a) Pracovní doba dodavatele je možná ve všedních dnech a sobotu od 8.00 do 17.00, v neděli a o svátcích 
se pracovat nebude. 

b) Práce mající vliv na provoz objektu musí dodavatel projednat s uživatelem budovy a vždy zajistit 
odpovídající zakrytí vnitřního vybavení místností, nábytku apod. případně projednat čas odpojení od 
elektrické sítě. 

c) Venkovní staveniště musí být řádně ohraničeno a zabezpečeno tak, aby byl zamezen přístup na 
staveniště nepovolaným osobám z důvodu bezpečnosti práce. Hranice staveniště musí být postaveny 
tak, aby umožňovaly bezpečný provoz objektu. 

d) Klíče od vyhrazených nebo společně se zadavatelem užívaných prostor převezme dodavatel výhradně 
písemnou formou. V případě ztráty klíče provede dodavatel výměnu zámku (vložky) a nákup 
příslušného počtu klíčů na vlastní náklady. 

e) Při provádění prací se dodavatel zavazuje, že provede úplný úklid přístupových cest do objektu a 
chodeb vždy po skončení své každodenní pracovní činnosti. 

f) Veškeré další činnosti, které by mohly jakýmkoliv způsobem ohrozit, nebo omezit provoz v budovách, 
přístup do budov atd., zejména pak práce zasahující do vnitřních prostor a mající vliv na provoz, 
budou předem konzultovány a odsouhlaseny zadavatelem. 

g) Zhotovitel se zavazuje provádět práce tak, aby v co nejmenší míře narušil provoz objektu. Zhotovitel se 
zavazuje zahájit provádění díla dle čl. II. této smlouvy do 3 kalendářních dnů ode dne předání  

4. Zhotovitel je povinen vykonávat věcnou a termínovou koordinaci svých prací uvedených v čl. II. této 

smlouvy s objednatelem, resp. odpovědnou osobou ustanovenou objednatelem v čl. XVI. této smlouvy, 

popřípadě i s jinými poddodavateli objednatele tak, aby byl dodržen konečný termín realizace díla 

s ohledem na zajištění jednoty a termínové koordinace s ostatními zhotoviteli (poddodavateli 

objednatele). Termín koordinačních porad bude stanoven ve stavebním deníku. 

5. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba víceprací, zhotovitel se zavazuje provést jejich přesný 

soupis včetně jejich ocenění a písemně je projednat s objednatelem před jejich zahájením formou 

změnového listu, a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace díla a jeho cenu. Takové 

práce může zhotovitel zahájit pouze v případě, že s objednatelem uzavře dodatek k této smlouvě, jinak 

nárok na jejich úhradu nevzniká. Změnový list bude mít náležitosti podle podmínek poskytovatele 

dotace a bude opatřen podpisem TDI a oprávněným zástupcem objednatele (jeho statutárním orgánem 

či osobou jím k tomu řádně zmocněnou). 

VII. 

Staveniště 

1. O předání staveniště (resp. části staveniště) objednatelem zhotoviteli bude sepsán protokol.  

2. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro provádění prací. 

3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré nečistoty 

a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Je též povinen zabezpečit zařízení 

staveniště, a to v souladu s jeho potřebami. Nebude-li i přes písemnou výzvu zhotovitel toto dodržovat, 

zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit (náklady je možné započíst 

proti zhotovitelem fakturované částce). 

4. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se bezpečnosti 

a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. 

Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny 

pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich 

profesního zařazení, a to před zahájením prací. Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se 

seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno písemnou formou odpovědným pracovníkem 

objednatele (stavbyvedoucí, popř. mistr). Během provádění prací zhotovitel odpovídá za znemožnění 
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vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část staveniště, ve které provádí práce ke 

zhotovení díla. 

 

VIII.  

Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas a v odpovídající kvalitě za použití postupů a materiálů, 

které jsou uvedeny v soupise prací a technických listech a dodržovat veškeré podmínky sjednané v této 

smlouvě a jejích přílohách. Zhotovitel je dále povinen podrobit se stavebnímu dozoru státních orgánů a 

kontrole ze strany osoby, kterou pro tyto účely pověřil objednatel (TDS, zástupce objednatele pro věci 

technické). 

2. TDS je subjekt nezávislý na objednateli nebo zhotoviteli, jehož úkolem budou činnosti spočívající 

zejména v přejímání dokončených částí díla, v kontrole a přejímání dílčích prací, které budou dalšími 

činnostmi zakryty, ve zhotovení soupisu vad a nedodělků, prověření dodavatelských faktur, sledování 

realizace a řešení případných změn. O takovém pověření je objednatel povinen písemně informovat 

zhotovitele nejpozději v den zahájení činnosti TDS.  

3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré relevantní zákony a jejich prováděcí vyhlášky 

ČSN, technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, zejména předpisy 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládání 

s odpady. Pokud porušením těchto předpisů vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, nese 

vzniklou škodu, jakož i veškeré další náklady zhotovitel. Dále je zhotovitel povinen dodržet při 

provádění díla podmínky stavebního povolení a ostatních vyjádření a rozhodnutí správních orgánů, 

která se týkají předmětného díla. 

4. Zhotovitel je povinen předložit oprávněné osobě (zástupci objednatele pro věci technické) objednatele 

seznam pracovníků, kteří budou na místě provádění díla vykonávat práce. 

5. Objednatel je sám nebo prostřednictvím zástupce objednatele pro věci technické a TDS oprávněn 

kdykoli v době trvání této smlouvy kontrolovat a vyžádat si jakékoliv informace ohledně průběhu 

provádění díla. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny 

v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 2 týdny. Objednatel 

je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nebo na email nejméně dva dny před jeho 

konáním. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupce objednatele pro věci technické, TDS a 

zástupci zhotovitele. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty TDS, a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně 

předá všem zúčastněným.  

6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu 

budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to výzvou doručenou emailem nebo písemně, a to 

nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které 

byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru provádění díla, 

popřípadě té části, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 

pomůckami. 

a) Všichni pracovníci zhotovitele v daném prostoru místa plnění budou vybaveni ochrannými pomůckami. 

b) Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požívat alkohol nebo jiné omamné či psychotropní 

látky, ani tyto do daného prostoru donášet nebo přechovávat, a jsou povinni se na požádání 

objednatele podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové zkoušce jsou oprávněni tito pracovníci 

objednatele: TDI, zástupci ve věcech technických, bezpečnostní technik. Pracovníci zhotovitele jsou 

povinni se této zkoušce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovníky k této povinnosti zavázat a 

informovat. 
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c) Všichni pracovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz odpovědnému 

zástupci objednatele (TDS, zástupce ve věcech technických ze strany objednatel) a účinně 

spolupracovat na vyšetření takového úrazu. 

8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit na vyžádání 

objednateli ke dni podpisu této smlouvy. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla pouze taková 

zařízení a stroje, jejichž technický stav je v souladu s příslušnými právními a provozními předpisy a 

jejichž provoz (užití) je na území České republiky schválen. 

9. Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodržovat právní předpisy o zaměstnanosti, 

zejména zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. Zhotovitel se zavazuje svoji činnost 

provádět s ohledem na ostatní ustanovení této smlouvy svými zaměstnanci v řádném pracovním 

poměru, prostřednictvím jiného zaměstnavatele, popř. jiným způsobem v souladu s výše uvedeným 

zákonem, ostatními právními předpisy a stanovisky MPSV ČR a MF ČR. Zhotovitel odpovídá objednateli 

za škodu vzniklou v důsledku případných sankcí uložených objednateli za porušení předpisů o 

zaměstnanosti a nelegálním zaměstnávání v souvislosti s osobami, jejichž prostřednictvím zhotovitel 

zajišťoval svoji činnost dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nacházely v místě 

provádění díla v prostoru prací zhotovitele. Škodu vzniklou objednateli uložením výše uvedených sankcí 

se zhotovitel zavazuje bez prodlení nahradit. 

10. Veškerá vyhrazená technická zařízení (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná v místě 

provádění díla při zhotovení předmětu díla dle této smlouvy musí mít platnou revizi dle příslušných 

předpisů a musí být průběžně podrobována předepsaným zkouškám a revizím. Obsluha takových 

zařízení musí být prokazatelně odborně způsobilá, stejně tak obsluha jiných zařízení a strojů, jejichž 

provoz vyžaduje zvláštní odbornou způsobilost (například obsluha zemních strojů, vysokozdvižných 

vozíků, stavba a bourání lešení, apod.). 

11. Veškerá vozidla, stroje a zřízení zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém technickém 

stavu, který odpovídá platným předpisům a normám, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce 

a ochrany životního prostředí. Doklady o technické způsobilosti vozidel, strojů a zařízení je zhotovitel 

povinen na požádání objednateli předložit. 

12. Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními předpisy, 

případně pokyny objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých činností 

zhotovitele, zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a protipožární ochranou. Veškeré 

náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese 

veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

13. Při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý 

dopad na životní prostředí. 

14. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo 

vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-

li to možné, tak prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

15. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím poddodavatelů, kteří byli objednateli 

oznámeni. Změna poddodavatele je možná jen s výslovným písemným souhlasem objednatele. 

16. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději do 60 dnů od podpisu předávacího protokolu dle čl. 

IX. této smlouvy seznam poddodavatelů, jimž za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z ceny díla. 

Má-li poddodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž 

souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před 

dnem předložení seznamu poddodavatelů. 
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IX. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného 

zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

2. Objednatel se zavazuje provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít. Objednatel k předání a 

převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka. Provedeným 

a dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků, nebo které má pouze drobné vady a 

nedostatky nebránící kolaudaci a následnému neomezenému užívání díla. Tyto vady a nedodělky 

odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem (nebude-li termín 

sjednán, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnů), přičemž se objednatel zavazuje, že umožní 

zhotoviteli pro potřebu odstranění vad a nedodělků přístup do svých objektů a na svá prostranství. 

Soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění bude součástí Dílčího/Konečného 

protokolu o předání a převzetí dokončené dílčí části díla. 

3. Převezme-li objednatel předmět díla s vadami nebránící užívání, bude součástí zápisu o konečném 

předání a převzetí soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů odstranění.  

4. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 

5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení: 

 technická osvědčení a prohlášení o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku dodávky na 

místo plnění) a protokoly o provedených zkouškách použitých materiálů a dílů; 

 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 

 doklady o likvidaci vzniklých odpadů; 

 návod obsluhy a údržby dodaných zařízení v českém jazyce; 

 fotodokumentace projektu z průběhu realizace na CD, apod.; 

 další doklady vyžádané objednatelem, zejména potřebné doklady k připojení výrobny 

Smluvní strany si sjednali, že bez výše citovaných dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené a 

schopné k předání a převzetí. 

6. Před předáním díla bude za účasti zástupců obou smluvních stran provedeno ověření funkčnosti díla 

zkušebním provozem a bude provedena instruktáž objednatelem určených zaměstnanců pro obsluhu 

díla. 

X. 

Nebezpečí škody na díle  

1. Nebezpečí škody na díle a věcech, které k provádění díla opatřil zhotovitel, nese po celou dobu 

provádění díla zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání příslušné 

části díla objednateli nebo zahájením užívání díla objednatelem. 

2. Nebezpečí škody na díle a věcech, které objednatel opatřil k provedení díla, nese od počátku realizace 

díla do úplného předání příslušné části díla, tedy až do sepsání Protokolu o předání a převzetí díla 

a jeho podpisu oběma smluvními stranami, zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že § 2598 

občanského zákoníku se na závazky z této smlouvy nepoužije. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace včetně specifikací, plánů, výkresů, 

vzorů apod., jakož i jiné informace a materiály svěřené objednatelem před zahájením nebo v průběhu 

prací ke zhotovení díla, bude udržovat v tajnosti a nevyužije takové materiály a informace ke svému 

prospěchu nebo prospěchu třetích osob, neumožní k takovým materiálům a informacím přístup třetím 

osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele a nepoužije takové materiály a informace 

k jiným účelům, než plnění závazku této smlouvy. 
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XI. 

Vlastnické právo k dílu 

1. Smluvní strany prohlašují s ohledem na znění § 506 občanského zákoníku, že stavba (budova), na 

které je dílo prováděno, je součástí pozemku parc. č. st. 333 a st. 291 v kú Víchová nad Jizerou. 

2. Objednatel nabývá vlastnické právo ke všem součástem díla v okamžiku, kdy není možné příslušnou 

součást díla oddělit od stavby (budovy), na které je prováděna, aniž by došlo k poškození dané součásti 

díla.  

3. Objednatel nabývá vlastnické právo k součástem díla, které nejsou neoddělitelně spojeny se stavbou, 

na které je dílo prováděno, okamžikem protokolárního předání příslušné části díla, nejpozději však 

v okamžiku převzetí díla jako celku. 

XII. 

Sankce a smluvní pokuty 

1. Výše sankce za nesplnění konečného termínu plnění případně prodlení v provádění v rámci popsaného 

způsobu realizace je stanovena na 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín předání kopie žádosti o stanovisko 

k připojení výrobny, nebo termín předání kompletní studie stavebně technologického řešení (dle přílohy č. 

4 zadávací dokumentace), nebo termín řádného odstranění vad či nedodělků dle čl. IX. odst. 2 této 

smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za každý den prodlení 

s jejich odstraněním. Vady či nedodělky budou zapsány v předávacím protokolu. 

2. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádného odstranění reklamované 

záruční vady dle čl. XIV. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli 

uhradí za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, za každý den, kdy je s jejím 

odstraněním zhotovitel v prodlení. 

3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s placením účtovaných částek úrok z prodlení ve 

výši stanovené předpisy práva občanského (zejména pak prováděcími předpisy k občanskému 

zákoníku), nejméně však 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

4. Pokud objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli dle této smlouvy, je 

oprávněn jednostranně započíst celou smluvní pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, 

a zhotovitel podpisem této smlouvy s tímto výslovně souhlasí. 

5. Uhrazením smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši. 

6. Pro určení výše smluvní pokuty je rozhodná cena v Kč bez DPH. 

XIII. 

Odpovědnost za vady díla 

1. Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění. Po této době, tj. po 

předání a převzetí díla, má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením 

povinnosti, nebo jde-li o vadu uplatněnou v záruční době. 

2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel rovněž odpovídá za kvalitu a jakost plnění svých dodavatelů a 

dalších osob, které využil k plnění díla, a za kvalitu a jakost všech věcí, které opatřil k provedení díla. 

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uplatňovat veškeré nároky z vad díla po 

zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje tyto nároky řešit a plnit závazky z nich vyplývající bez ohledu na to, 

zda je odpovědnost za vady díla společná a nerozdílná s třetími osobami.  



SMLOUVA O DÍLO 

 

Stránka 11 z 17 

XIV. 

Záruční podmínky 

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla, která se vztahuje na plnění 

díla v rozsahu Přílohy č. 2 této smlouvy. 

2. Záruční lhůta pro dodávky výše neuvedené se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, na ostatní 

části díla nejméně v délce 60 měsíců. 

3. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí objednatelem celého dokončeného díla, 

tj. podpisem Konečného předávacího protokolu. Zhotovitelem zhotovené dílo musí v záruční době 

splňovat požadavky na kvalitu určené výchozími podklady a obecně platnými předpisy a normami. 

Jestliže dílo tyto požadavky nesplňuje, je taková odchylka kvality díla považována za vadu díla 

a zhotovitel je povinen ji v přiměřené lhůtě a na vlastní náklady odstranit. 

4. Objednatel je povinen vadu písemně uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbytečného odkladu. 

V reklamaci musí být vada popsána. Dále v reklamaci objednatel uvede své požadavky na způsob 

odstranění vady. Smluvní strany si sjednávají, že objednatel je oprávněn zvolit jeden z následujících 

způsobů odstranění vady: 

 dodání nové věci bez vady,  

 oprava věci 

5. Objednatel bude reklamace doručovat prostřednictvím datové schránky. V pochybnostech s doručením 

se má za to, že reklamace byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání zhotoviteli. V případě, že 

zhotovitel datovou schránkou nedisponuje, jsou reklamace zasílány doporučeně poštou. 

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pracovních 2 dnů po obdržení reklamace se písemně vyjádřit, zda 

reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne termín odstranění vady, navržený 

termín podléhá odsouhlasení objednatelem. Pokud se zhotovitel nevyjádří, má se za to, že nastoupí 

k odstranění vady nejpozději do 7 dnů od obdržení reklamace. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění 

reklamované vady ani do 7 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 

vady jinou specializovanou osobu. Veškeré náklady vzniklé s odstraněním reklamované vady uhradí 

objednateli zhotovitel. Smluvní strany mohou dohodnout způsob odstranění vady v čase odpovídajícím 

podmínkám a povaze vady. 

7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

 

XV. 

Pojištění 

1. Pojištění zhotovitele 

Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod pracovníků zhotovitele, a to do výše ceny díla bez DPH. Pojištění odpovědnosti za škodu 

z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením) a na zdraví 

(úrazem nebo nemocí): 

 způsobené provozní činností zhotovitele; 

 způsobené vadným výrobkem; 

 vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami; 

 vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti; 

 vzniklé na věcech zaměstnanců. 

2. Pojištění díla 
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Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou vzniknout v průběhu 

realizace stavby, a to do výše ceny díla bez DPH: 

 požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo nákladu; 

 záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo 

zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy; 

 pádem pojištěné věci, nárazem; 

 pádem stromů, stožárů a jiných předmětů; 

 vodou vytékající z vodovodních zařízení; 

 neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a 

nedbalostí; 

 krádeží. 

3. Pojištění zaměstnanců 

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při 

pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 

4. Pojištění poddodavatelů 

Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti 

související s pojištěním splnili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a rozsahu jejich 

poddodávky. 

5. Doklady o pojištění 

Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. 

Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli nejpozději v den podpisu 

smlouvy. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění, opravňuje objednatele k odstoupení od podpisu 

smlouvy. 

6. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události 

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel je 

povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho 

možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

XVI. 

Oprávněné osoby 

1. Zástupci pro věci smluvní: 

Za objednatele: Ing. Zbyněk Hrubec - starosta obce 

Za zhotovitele: Ing. Martin Cicvárek 

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy. 

Zástupci pro věci technické: 

Za objednatele:  

Za zhotovitele: Ing. Martin Cicvárek 

 

 

2. Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn: 

 pozastavit práce prováděné zhotovitelem ke zhotovení díla a vydání pokynu k jejich opětovnému 

zahájení; 

 kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodržování technologických postupů, technických předpisů 

a norem, dodržování požadavků na kvalitu díla, apod.; 

 provádět kontrolu dodržování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele (viz ustanovení čl. VII. 

Provádění díla této smlouvy); 
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 provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické způsobilosti strojů a zařízení 

používaných zhotovitelem při provádění prací; 

 vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele; 

 vyloučit pracovníky zhotovitele z místa plnění pro nedodržení příslušných předpisů nebo ustanovení této 

smlouvy; 

 zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných předpisů nebo 

ustanovení této smlouvy a vyloučit takové stroje a zařízení z místa plnění; 

 vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních předpisů nebo 

ustanovení této smlouvy. 

 odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasení změnových listů týkajících se změn předmětu 

a rozsahu díla; 

 odepřít podpis (souhlas) soupisu prací, pokud dílo vykazuje takové vady, pro které není možné dílo 

převzít; 

 vyloučit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným způsobem porušují ustanovení této smlouvy, z místa 

plnění; 

 provádět a podepisovat zápisy 

3. Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí montáží) 

zodpovídá za: 

 vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla; 

 předkládá zástupci objednatele k odsouhlasení soupis provedených prací eventuálně návrh změnového 

listu; 

 dodržování podmínek provádění díla dle ustanovení článku VII. této smlouvy. 

Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou 

oprávněni sjednat změnu smlouvy, nejsou-li současně statutárními zástupci smluvních stran. 

XVII. 

Změny a ukončení smlouvy 

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci 

podepsaných dodatků. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou 

nedílnou součástí smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího z této 

smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 

pro věci smluvní. 

3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé 

smluvní straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy. 

Kromě jiných důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit 

zejména tehdy, pokud některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní podmínky. 

4. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí 

zejména: 

a) zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo přílohách a nápravu 

nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví zápisem ve stavebním 

deníku nebo samostatným dopisem; 

b) pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými postupy a 

dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užívání díla; 

c) pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky provádění díla dle ustanovení čl. VII. této smlouvy. 

5. V případě odstoupení od smlouvy zaniká závazek plynoucí z této smlouvy, přičemž ale každá smluvní 

strana může odstoupit pouze ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro 

objednatele význam, může objednatel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. 

6. Zhotovitel provede soupis veškerých provedených prací a vystaví konečnou fakturu. Objednatel je 

povinen veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit ve výši dle oceněného soupisu prací 
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po započtení veškerých prokazatelných nákladů spojených s odstoupením od této smlouvy. Dále je 

zhotovitel povinen uhradit veškeré škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé z důvodu porušení smluvních 

podmínek ze strany zhotovitele, a též případný rozdíl mezi sjednanou cenou za neprovedené práce a 

cenou, kterou objednatel zaplatil třetí osobě za jejich dodatečné provedení. 

7. Objednatel je oprávněn v souladu s ust. § 223 ZZVZ odstoupit od smlouvy v případě, že v jejím plnění 

nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZZVZ. Objednatel je dále oprávněn 

od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť: 

a) zhotovitel (jakožto vybraný dodavatel) měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení, 

b) zhotovitel před uzavřením smlouvy předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které 

neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo 

c) výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 

Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie. 

8. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky. 

9. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení sankcí 

(včetně smluvních pokut) podle této smlouvy. 

XVIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým 

obsahem smlouvy souhlasí.  

3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, vč. účetních dokladů 

min. do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být 

dodržena tato delší lhůta. 

4. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky 

vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na 

právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně 

údajů uvedených na 1. straně této smlouvy. 

5. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně 

příslušným soudem. 

6. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit 

právním řádem České republiky. 

7. Text smlouvy, v případě rozporu, má přednost před přílohami. 

8. Smluvní strany si ujednaly, že doručování písemností souvisejících s plněním smlouvy, bude prováděno 

prostřednictvím datových schránek smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy, není-li v této 

smlouvě či smluvními stranami výslovně sjednáno jinak. Za den doručení písemnosti se považuje třetí 

pracovní den po jejím odeslání, a to i přes to, pokud adresát písemnost nepřevzal. V případě změny 

datové schránky je smluvní strana povinna změnu písemně oznámit druhé smluvní straně. 

9. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 

kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní 

číslo a e-mailová adresa. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní 

údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní 

straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 

subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli 
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proti takovému zpracování námitku. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních 

údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto 

smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní 

strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto 

smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 

ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 

volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 

údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. Smluvní strany se zavazují 

zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s 

plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností 

mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této 

smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění 

smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se 

souhlasem subjektu údajů. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní 

strana zpracovává její osobní údaje v rozsahu uvedeném v této smlouvě za účelem uzavření a 

splnění smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění smlouvy a za účelem případného 

uplatnění nároků z této smlouvy.  

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami po předchozím schválení 

Biskupstvím královehradeckým, pokud se smluvní strany na datu účinnosti nedohodnou jinak. 

 

PŘÍLOHY SMLOUVY 

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr 

Příloha č. 2 Technické specifikace výrobků a požadavky na vlastnosti a záruky dodaných komponent 

 

 

Ve Víchové nad Jizerou dne  V Liberci , dne: 12.7.2025            

Objednatel: Zhotovitel: 

 

 

…………………………………………… 

Ing. Zbyněk Hrubec 

……………………………………………… 

Ing. Martin Cicvárek 
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Příloha č. 1 - nabídkový rozpočet - musí být v členění minimálně na položky: panely, montážní sada, 

montážní práce, elektromateriál vč podružných rozvaděčů, střídač, bateriové uložiště, prodloužená záruka, 

projektová dokumentace, PBŘ, statický posudek, vyřízení smlouvy o připojení, sdílení, apod. pro každou 

položku bude uvedeno množství, jednotková cena a cena celkem a dále popis položky tak, aby bylo zřejmé 

jaký výrobek bude použit.  
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Příloha č. 2 

Podporovány mohou být pouze výrobny, ve kterých budou instalovány výhradně fotovoltaické moduly, měniče 

a akumulátory s nezávisle ověřenými parametry prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými 

certifikačními orgány (Akreditovaný subjekt podle IEC 17065 (resp. národních mutací, např. ČSN EN ISO/IEC 

17065:2013). Za akreditovaný subjekt dle IEC 17065 lze považovat také subjekt uznaný prostřednictvím 

IECEE, viz seznam na https://www.iecee.org/members/national-certification-bodies) na základě níže uvedených 

souborů norem: 

 

Fotovoltaické moduly  IEC 61215, IEC 61730  

Měniče  IEC 61727 nebo IEC 62116 nebo  

EN 50549-1/EN50549-2 

Elektrické akumulátory  dle typu akumulátoru (pro nejčastější lithiové akumulátory 
IEC 63056 nebo IEC 62619 nebo IEC 62620 nebo EN 
62619 nebo EN 62620 nebo EN 63056)  

 

Instalované fotovoltaické moduly a měniče musí dosahovat minimálně níže uvedených účinností:  

Technologie  Minimální účinnost  

Fotovoltaické moduly při 

standardních testovacích 

podmínkách9 (STC)  

- 21 % pro monofaciální moduly z monokrystalického křemíku,  

- 20 % pro monofaciální moduly z multikrystalického křemíku,  

- 21 % pro bifaciální moduly při 0 % bifaciálním zisku,  

- 12,0 % pro tenkovrstvé moduly,  

Měniče  97,0 % (Euro účinnost)  

Technologie  Požadované zajištění životnosti  

Fotovoltaické moduly  - min. 25 letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80 % původního 

výkonu garantovanou výrobcem  

- min. 12 letá produktová záruka garantovaná výrobcem  

Měniče  - záruka výrobce či dodavatele trvající min. 10 let na jeho bezodkladnou 

výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození  

Elektrické akumulátory  - záruka s max. poklesem na 80 % nominální kapacity po 10 letech provozu, 

nebo dosažení min. 2 400násobku nominální energie (Energy Throughput) 

Instalované měniče musí být vybaveny plynulou, nebo diskrétní řiditelností dodávaného výkonu do 

elektrizační soustavy umožňující změnu dodávaného výkonu výrobny.  

V případě bateriové akumulace s technologií na bázi olova nebo NiCd jsou podporovány pouze baterie se 

zajištěnou následnou recyklací (uzavřený cyklus). Účinnost recyklace konkrétního zpracovatele musí být 

podložena výpočtem dle nařízení EU č. 493/2012, přičemž účinnost recyklace musí být v souladu se směrnicí 

Evropského parlamentu a rady č. 2006/66/ES pro: NiCd baterie min. 75 % celkově a 99 % pro Cd, pro baterie 

na bázi olova min. 65 % celkově a 97 % pro Pb. Pro ostatní technologie (např. lithium, NiMH) není prokázání 

způsobu následné likvidace bateriového systému požadováno. 
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