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SMLOUVA O DÍLO  
(dále jen „Smlouva“) 

na stavební práce vedené pod názvem „Stavební úpravy odborné učebny – Zruč nad Sázavou“ uzavřená dle ust. § 2586 
a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“) mezi smluvními 
stranami: 

Objednatel:   Město Zruč nad Sázavou  
Oprávněný zástupce:    Mgr. Martin Hujer, starosta města       
IČ/DIČ:   002 36 667 /CZ00236667 
Sídlo:   Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: bude doplněn před podpisem smlouvy  
(dále jen „Objednatel“) 
      
a 

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Oprávněný zástupce:  Ing. Jaroslav Brodil - jednatel společnosti 

Zapsaný:  v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vl. 7007 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

IČ/DIČ:  620 28 081 / CZ 620 28 081 

Sídlo/místo podnikání: Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou 

Bankovní účet, číslo 

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:  Ing. Jaroslav Brodil - jednatel společnosti 

kontaktní údaje: telefon: 

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Milan Kruml - výrobní ředitel 

kontaktní údaje: telefon

 
1. Preambule 

Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu vedené 
pod názvem: Stavební úpravy odborné učebny - Zruč nad Sázavou.  
Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky vybral ve výběrovém řízení nabídku Zhotovitele, která splnila požadavky 
Objednatele uvedené v zadávací dokumentaci a byla vyhodnocena jako nejvhodnější.  
Realizace stavebních prací, které jsou předmětem této Smlouvy, jsou vymezeny Smlouvou a dále podmínkami 
stanovenými v zadávací dokumentaci jmenované veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele na účast ve veřejné zakázce. 
Zhotovitel je povinen při realizaci dále specifikovaného předmětu plnění dodržovat mimo této Smlouvy také oba výše 
uvedené dokumenty, tzn. zadávací dokumentaci včetně všech příloh a nabídku Zhotovitele.  
Zhotovitel výpisem z obchodního rejstříku, resp. příslušnými živnostenskými oprávněními dokládá, že je způsobilý 
uskutečnit předmět plnění v požadovaném rozsahu podle této Smlouvy a prohlašuje, že je vybaven potřebnými 
materiálními, technickými a organizačními prostředky k jeho realizaci. 

2. Předmět díla 

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro Objednatele dílo tak, 
jak je specifikováno touto Smlouvou. Objednatel se zavazuje Zhotovitelem provedené dílo bez vad a nedodělků 
převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této Smlouvě. 
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2.2. Smluvní strany si předaly k provedení díla oceněný výkaz výměr k předmětným stavebním pracím a technickou 
zprávu (dále jen „Projektová dokumentace“). 

2.3. Dílem se v této Smlouvě rozumí stavební práce dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce vedené pod názvem 
„Stavební úpravy odborné učebny – Zruč nad Sázavou“, včetně všech změn a dodatečných informací (dále také 
jen „zadávací dokumentace“), tedy zejména v souladu s výkazem výměr a Projektovou dokumentací (dále také 
jen „dílo“, “předmět plnění“ nebo „stavba“).  

2.4. Dílo zahrnuje provedení stavebních prací v souladu s uvedenou dokumentací, dále služby a dodávky nutné pro 
řádnou realizaci díla v rozsahu specifikovaném výkazem výměr, smluvními podmínkami, obecně závaznými 
právními předpisy, technickými a kvalitativními normami a požadavky Objednatele. Dílo bude provedeno 
minimálně ve střední kvalitě. 

2.5. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících inženýrských sítích uvedených v Projektové 
dokumentaci a v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede 
prověření a vytýčení inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo 
k jejich poškození během provádění díla. 

2.6. Zhotovitel bere na vědomí, že je vzhledem k veřejnému charakteru místa provedení díla povinen vykonávat práci 
na Díle se zvýšenou opatrností a bezpečnostními opatřeními tak, aby zcela vyloučil jakékoliv nebezpečí zranění 
třetích osob na stavbě nezúčastněných, stejně tak k minimalizování zhoršení podmínek pobytu a pohybu třetích 
osob v místě plnění a v bezprostřední blízkosti místa plnění.  

3. Doba zahájení a zhotovení díla 

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 5 dnů po převzetí staveniště od Objednatele dle 
ustanovení 9.2. této Smlouvy.  

3.2. Zhotovitel provede celé kompletní dílo do 45 dnů od předání a převzetí staveniště. Termín předání plnění 
bude stanoven na návrh Zhotovitele schválený Objednatelem, nejméně však 5 pracovních dnů předem. 
Zhotovitel je oprávněn ukončené dílo předat Objednateli dříve, než ve sjednaném termínu a Objednatel je 
povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v řádném či v předčasném termínu převzít. 

3.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není v prodlení o počet dnů, po které nemohl dílo prokazatelně 
provádět v důsledku: 

 překážek na straně Objednatele,  
 důvodu uvedeného v § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), 
 překážek na straně správních orgánů, kdy je plnění Zhotovitele na jednání těchto orgánů závislé a je jimi 

podmíněno, přičemž Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně správních 
orgánů zabránit,  

 překážek na straně třetích osob, kdy je plnění Zhotovitele na jednání těchto osob závislé a je jimi 
podmíněno, přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně třetích osob 
zabránit,  

 mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně kterých nebylo možno rozumně 
očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření Smlouvy, a kterými jsou zejména živelné pohromy, 
epidemie či závažné společenské události nebo z důvodu prodlení způsobeného karanténními nebo jinými 
opatřeními veřejné moci nebo z důvodu podobné výjimečné události např. ohrožující veřejné zdraví a 
jiných podmínkách, které objektivně zabraňují realizaci díla v původních termínech,  

 nepříznivých klimatických podmínkách, které by byly v extrému oproti standardnímu dlouhodobému 
průměru o více než 25 %,  

 okolností, které Objednatel ani Zhotovitel nemohli rozumně předpokládat a které nezávisí na jejich vůli 
(např. objev archeologického naleziště) nebo 
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 v případech, kdy Smlouva předpokládá vydání rozhodnutí, pokynu či učinění jiného právního jednání 
Objednatelem ve stanovené lhůtě, staví se běh této lhůty po dobu schvalování postupu ze strany 
poskytovatele dotace, případně jiného nadřízeného, resp. dohledového nebo dotačního orgánu, vyžadují-
li takové schválení související závazné požadavky.  

Důkazní povinnost je vždy na straně Zhotovitele. Přerušení nebo omezení postupu prací dle tohoto odstavce 
bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických postupů. Doba, na 
kterou se přeruší běh lhůt dle tohoto článku, bude zahájena a ukončena zápisem do stavebního deníku. Oba 
tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a potvrzeny oběma smluvními stranami. 

4. Splnění díla 

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením, předáním jeho předmětu Objednateli 
bez jakýchkoliv vad a nedodělků a umožněním jeho užívání a zajištěním, vše v souladu s ustanoveními této 
Smlouvy a případných jejích dodatků. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně 
veškeré své povinnosti z této Smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, 
technických norem, související dokumentace a podle příslušných ujednání této Smlouvy a v rozsahu 
umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla, jakožto i celého prostoru, se kterým předmětné stavební 
dílo souvisí a kterého se v průběhu plnění dotkne, vyklidí a uvede staveniště do náležitého stavu a 
protokolárně předá předmět díla Objednateli.  
Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla 
Objednateli zejména: 

 všech prohlášení o vlastnostech (shodě) ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle souvisejících předpisů 
(zejména nařízení vlády č. 163/2002 Sb.), 

 dokladů o likvidaci odpadu, 
 dokladů o výsledcích kontroly a předepsaných zkoušek, revizních zpráv, atestů o funkčnosti,  
 dodacích listů, záručních listů, návodů k údržbě v českém jazyce, protokolů o měření ke všem zařízením a 

výrobkům, které jsou ve stavbě instalovány, provozních řádů, 
 podrobná fotodokumentace území před zahájením prací, v průběhu stavby a po dokončení, průběžná 

fotodokumentace prací, včetně materiálu použitého při stavbě,  
to vše v souladu s pokyny Objednatele. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby 
vykonávající funkci technického dozoru. Objednatel je oprávněn požadovat doložení technických listů, 
prohlášení o vlastnostech a obdobné dokumentace k použitým či k použití zamýšleným výrobkům nebo 
materiálům již v průběhu plnění.  

4.2. O předání předmětu díla Objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními 
stranami (dále jen „zápis“). Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení Objednatele, 
že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez vad a nedodělků, resp. s 
drobnými vadami a nedodělky a způsobem a termínem jejich odstranění. 

4.3. Nedojde-li k dohodě mezi oběma stranami o termínu odstranění přípustných drobných vad a nedodělků, pak 
platí, že všechny vady a nedodělky musí být odstraněny do deseti kalendářních dnů od stanoveného dne 
předání a převzetí předmětu plnění. Po odstranění vad a nedodělků bude o této skutečnosti sepsán zápis o 
odstranění zjištěných vad a nedodělků, po jehož podpisu oběma smluvními stranami bude předmět plnění 
považován za ukončený a předaný. 

4.4. Zhotovitel je povinen odstranit ve stanovené lhůtě i vady a nedodělky, o kterých prohlásí, že za ně nenese 
odpovědnost. Náklady v tomto případě nese v plném rozsahu Zhotovitel, a to až do doby, kdy se prokáže, že 
za tyto vady a nedodělky neodpovídá. V takovém případě je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli všechny 
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prokazatelně vynaložené náklady účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním sporných vad a nedodělků. 
Povinnost prokázat odpovědnost je v tomto případě na straně Zhotovitele. 

4.5. Dílo, které nelze řádně užívat, tzn. dílo není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož 
předmětu Zhotovitel neodevzdal Objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není 
Objednatel povinen převzít. Vady bránící v řádném užívaní díla jsou vady bránící plynulému a bezpečnému 
užívání díla v celém rozsahu. 

4.6. K sepsání zápisu o předání a převzetí díla vyzve Zhotovitel Objednatele nejpozději pět pracovních dnů přede 
dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. 

5. Cena díla 

5.1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši: 
cena díla bez DPH:    888 888,00 Kč 
(slovy: osm set osmdesát osm tisíc osm set osmdesát osm korun českých)      
DPH ve výši 21 %:      186 666,48 Kč  
cena díla celkem vč. DPH   1 075 554,48 Kč 

za splnění podmínek uvedených v této Smlouvě. DPH bude účtováno dle platných právních předpisů v době 
vystavení daňového dokladu.  

5.2. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním položkového soupisu prací a dodávek Objednatelem do 
zadávacího řízení související veřejné zakázky, jejíž realizace představuje dílo popsané v této Smlouvě.  

5.1. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, překročitelná pouze při 
splnění podmínek stanovených výslovně touto Smlouvou. 

5.3. Celková smluvní cena za dílo obsahuje zejména veškeré náklady na: 
 úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla bez vad a nedodělků, vyčištění objektů a závěrečný úklid, 
 dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků a materiálů 

nezbytných k provedení díla, 
 dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických zařízení a mechanismů nezbytných 

k provedení díla, 
 běžné i mimořádné výdaje Zhotovitele nezbytné k provedení díla vč. nákladů souvisejících s koordinací 

Zhotovitele, dopravu a ubytování pracovníků Zhotovitele, 
 vytyčení a zřízení staveniště, vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu, na zábory veřejného 

prostranství mimo vlastní pozemek stavby pro účely zřízení zařízení staveniště nezbytného k provedení 
díla, 

 provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně 
předávacích zkoušek, potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, 

 pojištění odpovědnosti Zhotovitele, 
 daně a poplatky spojené s provedením díla, 
 ostrahu díla a staveniště, 
 odstranění přejímkových a vad a nedodělku a odstranění vad vzniklých v záruční době. 

6. Platební podmínky 

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy, avšak hradí každý měsíc dílčí faktury dle odst. 6.3. této Smlouvy. 

6.2. Platba proběhne v českých korunách.  

6.3. V průběhu provádění díla je Zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí faktury za provedené práce po ukončení 
kalendářního měsíce. Právo Zhotovitele na vystavení faktury vzniká dnem, kdy Objednatel odsouhlasil soupis 
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plnění Zhotovitele oceněný podle jednotkových cen z cenové nabídky a řádně podložený zápisy ve stavebním 
deníku, odsouhlasenými odpovědnou osobou (technickým dozorem investora) Objednatele.  Objednatel je 
spolu s odůvodněním svého stanoviska oprávněn souhlas zčásti či zcela ve lhůtě 15 pracovních dnů od 
doručení soupisu odmítnout, jestliže obsahuje plnění Zhotovitelem neprovedená či provedená vadně, příp. 
jiné chyby. V rozsahu, v jakém se Objednatel v této lhůtě k soupisu nevyjádří některým ze shora uvedených 
způsobů, vzniká následující den Zhotoviteli právo na vystavení faktury i na tuto část soupisu. Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den v kalendářním měsíci. Soupis s vyjádřením Objednatele 
podle tohoto odstavce je přílohou faktury. Vyjádření Objednatele podle tohoto odstavce však výslovně 
nenahrazují převzetí příslušných plnění Objednatelem ani uznání nároků Zhotovitele spjatých až s řádným 
dokončením, předáním a převzetím díla. Zhotovitel je povinen vystavovat na každou rekonstruovanou 
učebnu samostatnou fakturu. 

6.4. Po předání a převzetí předmětu díla, odstranění všech zjištěných vad a nedodělků je Zhotovitel oprávněn 
vystavit konečnou fakturu s vyúčtováním Objednatelových dílčích plateb na cenu za dílo. Přílohou konečné 
faktury je soupis prací za kalendářní měsíc, ve kterém došlo k předání a převzetí předmětu díla, projednaný 
s Objednatelem výše uvedeným způsobem a zápis o předání a převzetí předmětu díla. Objednatel nemá vůči 
Zhotoviteli žádné další závazky v souvislosti s provedením díla, pokud je Zhotovitel neuplatní v konečné 
faktuře. 

6.5. Faktura je splatná vždy ve lhůtě 30 dnů od doručení do sídla Objednatele.  

6.6. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního 
plnění Zhotovitele. Podmínky úhrady může Objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté. 

6.7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Zhotovitele, pokud je Zhotovitel v 
prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči Objednateli. 

6.8. Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 29 zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. 
V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho 
ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta 
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného 
dokladu. 

6.9. Zhotovitel se zavazuje po dobu plnění této Smlouvy platit svým poddodavatelům, kteří se podílejí na plnění 
této Smlouvy. V případě, že se na plnění této Smlouvy budou podílet poddodavatelé Zhotovitele, Zhotovitel 
se zavazuje, že: 

 si sjedná a bude dodržovat smluvní podmínky se svými poddodavateli srovnatelnými s podmínkami 
sjednanými v této Smlouvě na plnění předmětu Smlouvy, a to v rozsahu výše smluvních pokut a 
odpovědnosti za vady, případně záruční doby s tím, že uvedené smluvní podmínky se považují za 
srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut, odpovědnost za vady a délka záruční doby shodná se Smlouvou; 

 bude řádně a včas plnit finančních závazky svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se 
považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění této Smlouvy, 
a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. 

7. Podmínky provádění díla 

7.1. Zhotovitel je povinen provádět všechny své činnosti s řádnou péčí a na profesionální úrovni. 

7.2. Zhotovitel na své náklady zabezpečí dopravu, skladování a zabezpečení všech materiálů a dodávek a jejich 
přesun na místa plnění.  

7.3. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou 
odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této Smlouvy.  
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7.4. Po dobu provádění předmětu plnění je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a 
bezpečnostní předpisy.  

7.5. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně Zhotovitele třetím, na stavbě 
nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění svých povinností podle 
této Smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku Smlouvy výslovně uvedeny. 

7.7. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá Objednatel okamžikem jejich zabudování do místa 
provádění stavebních prací, resp. i okamžikem jejich montáže zde, použitím pro účel údržby, opravy nebo 
úpravy. Zhotovitel sjednává v případném poddodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi 
s vlastnickým režimem podle této Smlouvy. 

7.8. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.7. tohoto článku do předání 
a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím Objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem 
řádného předání a převzetí plnění podle této Smlouvy Objednatelem. 

7.9. Nebezpečí škody na Objednatelem Zhotoviteli předaných věcech, včetně stavby vlastní, nese Zhotovitel. 
Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu díla na Objednatele.  

7.10. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si Zhotovitel díla zajišťuje sám ekologickým způsobem, na své 
náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, v platném znění. 

7.11. Pro provádění díla Zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které: 
- splňují požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); 

splnění této povinnosti prokáže Zhotovitel Objednateli předáním příslušných platných dokladů 
(atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;  

- svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky; 

7.12. Smluvní strany se vysloveně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přicházející v 
úvahu při provádění díla této stavby, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v 
plném rozsahu. 

7.13. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové 
úpravy.  

7.14. Prováděním jednotlivých prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce platně vyučeni, 
zaškoleni nebo certifikování. 

7.15. Zhotovitel je povinen k datu účinnosti této Smlouvy až do předání dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a 
nedodělků mít uzavřeno pojištění, které bude krýt odpovědnost Zhotovitele za škodu třetím osobám 
způsobenou v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy s tím, že limit pojistného plnění nesmí být 
nižší, než je sjednaná cena díla v odst. 5.1. Smlouvy a výše spoluúčasti Zhotovitele nesmí přesáhnout 10 %. 
Zhotovitel je povinen udržovat pojištění po celou dobu realizace předmětu plnění a na požádání Objednatele 
doložit existenci pojistné smlouvy s uvedenými parametry – předložit k nahlédnutí originál pojistné smlouvy.  

7.16. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění této Smlouvy postupovat ve vztahu ke všem osobám podílejícím 
se na plnění předmětu Smlouvy v souladu s právními předpisy upravujícími pracovněprávní vztahy, zejména 
pak v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Plnění povinnosti dle 
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předchozí věty se Zhotovitel zavazuje vyžadovat u všech svých poddodavatelů a spolupracovníků, kteří se 
podílejí na plnění této Smlouvy. 

7.17. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla bude dodržovat podmínky ochrany životního prostředí a plně 
dodržovat ustanovení zákona o zaměstnanosti. Po dobu provádění předmětu plnění je Zhotovitel povinen 
dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy.  

7.18. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit Objednateli, pokud se dostane do úpadku nebo pokud mu úpadek 
ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, 
hrozí. 

7.19. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o každé změně na jejich straně, která může mít vliv na 
plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy. 

7.20. Smluvní strany jsou si povinny v souvislosti s předmětem plnění této Smlouvy poskytovat veškerou 
nezbytnou součinnost.  

7.21. Zhotovitel se zavazuje, že pokud mu Objednatel v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy poskytne 
informace výslovně označené jako důvěrné, zabezpečí je vhodně před zneužitím. Dojde-li vinou Zhotovitele 
k úniku důvěrných informací a vznikne tím Objednateli nebo třetím osobám škoda, jde takto vzniklá škoda 
v celé výši k tíži Zhotovitele. 

7.22. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost při získání podkladů potřebných ke splnění díla. 
Nejsou-li takovéto podklady dostupné, je Zhotovitel oprávněn tyto opatřit jinou formou pouze na základě 
předchozího písemného souhlasu Objednatele, jehož součástí bude stanovení způsobu úhrady ceny za 
opatření těchto podkladů. Opatří-li Zhotovitel takovéto podklady bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele, nemá nárok na úhradu nákladů spojených s opatřením těchto podkladů. 

7.23. V případě zjištění skutečností majících podstatný vliv na provedení, předání a fakturování předmětu plnění, 
je každá ze stran povinna o této skutečnosti informovat neprodleně písemně druhou stranu, jakmile se o nich 
dozví. Případná změna Smlouvy z této skutečnosti plynoucí, bude provedena písemným dodatkem Smlouvy. 

7.24. Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 
znemožňující (ať už fyzicky či po právní stránce) provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez 
zbytečného odkladu Objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho 
provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od 
smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při 
vynaložení potřebné péče odhalit. 

7.25. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla odpovědnou osobu za vedení stavby (stavbyvedoucího). 
Zhotovitel zajistí přítomnost stavbyvedoucího po celou dobu provádění díla v místě plnění, tzn. na stavbě 
vlastní. Personální změna v osobě stavbyvedoucího podléhá schválení Objednatele. Pokud dojde k personální 
změně v osobě stavbyvedoucího, je Zhotovitel povinen, v dostatečném časovém předstihu před dnem 
změny, předložit Objednateli identifikační údaje osoby nového stavbyvedoucího a prohlášení nového 
pracovníka v pozici stavbyvedoucího o připravenosti zastávat tuto pozici při předmětu plnění zakázky s 
pravidelnou denní přítomností na stavbě po dobu provádění díla.  

7.26. Zhotovitel je povinen, vzhledem ke své odborné způsobilosti, prokazatelně písemně upozornit Objednatele 
na nevhodné skutečnosti týkající se předmětu Smlouvy ve všech dokumentech, které mu Objednatel poskytl 
nebo které si Zhotovitel u Objednatele vyžádal ke splnění předmětu této Smlouvy, a to nejpozději do 5 dnů 
ode dne převzetí těchto dokumentů Zhotovitelem. Pokud do této lhůty Zhotovitel Objednatele v této 
záležitosti prokazatelně písemně nekontaktuje, má se za to, že předmět této Smlouvy je nadevší pochybnost 
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realizovatelný a navržený bez závad. Zhotovitel v takovém případě odpovídá za vady díla způsobené použitím 
nevhodných věcí nebo nevhodných pokynů učiněných Objednatelem. 

7.27. Zhotovitel je povinen provádět průběžně nebo na žádost Objednatele veškeré potřebné zkoušky, měření a 
atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 

8. Vícepráce a méněpráce 

8.1. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne skutečnost, která znemožňuje provést stavbu 
dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést vícepráce nebo naopak nerealizovat 
méněpráce, je Zhotovitel povinen neprodleně informovat Objednatele a provést zápis do stavebního deníku. 
Ke změně stavby bude vypracován změnový list, který se bude skládat z textové části odůvodnění a popisu 
změny, případné výkresové části a soupisu změn prací. Jeho podoba bude schválena objednatelem. 

8.2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejímuž provedení brání vzniklá skutečnost. 

8.3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je Objednatel vázán (např. podmínky platného 
zákona o ZVZ), dohodly se smluvní strany na tom, že je Zhotovitel povinen vícepráce provést či naopak 
nerealizovat méněpráce. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen uzavřít s Objednatelem dodatek k této 
smlouvě. Součástí dodatku bude nový Soupis prací, dodávek a služeb, který zpracuje Zhotovitel a do kterého 
budou zahrnuty veškeré změny dle jednotlivých změnových listů vč. průkazného znázornění změn množství 
a ceny u jednotlivých změnových listů (např. formou sloupců zvlášť pro každý změnový list) a dále bude zvlášť 
vyčíslen součet veškerých víceprací a méněprací. Zhotovitel je povinen vícepráce provést v co nejkratším 
možném čase. 

8.4. Za účelem uzavření dodatku o provedení víceprací či nerealizaci méněprací je Zhotovitel: 

 povinen nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti nebo pokynu objednatele předložit 
objednateli oznámení, které bude obsahovat rozsah potřebných víceprací či méněprací včetně zdůvodnění 
jejich vzniku a nezbytnosti jejich provedení či nerealizace; 

 povinen nejpozději do 5 dnů ode dne výskytu skutečnosti nebo pokynu objednatele předložit objednateli 
oceněný položkový soupis víceprací či méněprací s výkazy výměr (soupis bude zpracován rovněž 
v elektronické podobě ve formátu xls nebo xlsx), který je Zhotovitel povinen ocenit jednotkovými cenami v 
aktuálně platné výši ke dni oceňování nových prací uvedené ve směrném ceníku. V případech, kdy položka 
není uvedena ve směrném ceníku, ceny budou stanoveny v úrovni obvyklé v místě a čase; 

 povinen předložit objednateli oznámení, které bude obsahovat informace o dopadu víceprací či méněprací 
na termín pro dokončení stavby sjednaný v odst. 3.2. této Smlouvy. 

8.5. Pokud v důsledku rozsahu víceprací či méněprací není objektivně možné ve výše uvedené lhůtě předložit 
oznámení v požadovaném rozsahu, je Zhotovitel povinen do pěti pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti 
začít jednat s odpovědnou osobou Objednatele a poskytnout Objednateli účinnou součinnost pro stanovení 
jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty s ohledem na rozsah víceprací či 
méněprací stanoví Objednatel. Takto stanovenou lhůtou je Zhotovitel vázán. 

8.6. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se Objednatel zavazuje se Zhotovitelem jednat 
o obsahu dodatku k této Smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují smluvní strany jednat bez zbytečných 
průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti daného případu. 

8.7. Pokud Zhotovitel provede práce nad původně sjednaný rozsah bez předchozího schválení Objednatelem, 
považuje se cena těchto prací za smluvní pokutu za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle této Smlouvy 
zaplacenou Zhotovitelem Objednateli. 
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9. Staveniště, zařízení staveniště a stavební deník 

9.1. Zhotovitel na své náklady zajišťuje zařízení staveniště a jeho ostrahu podle potřeby pro provádění díla. 
Zhotovitel si zřídí zařízení staveniště na pozemku ve vlastnictví Objednatele dotčeném předmětem plnění dle 
této Smlouvy. 

9.2. Objednatel předá staveniště a Zhotovitel je povinen převzít staveniště v termínu do 3 dnů od výzvy 
Objednatele.  

9.3. O předání staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol, který obě strany podepíší; za den předání se 
považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.  

9.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečné užívání a zabezpečení staveniště a zařízení staveniště. 

9.5. Provozní, sociální a případně výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými 
potřebami a požadavky Objednatele pro výkon technického dozoru a respektováním projektové 
dokumentace předané Objednatelem. 

9.6. Zhotovitel je povinen užívat staveniště a zařízení staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a 
při užívání staveniště a zařízení staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

9.7. Nejpozději ke dni předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen upravit a vyklidit staveniště, odstranit zařízení 
staveniště a prostory staveniště předat zpět Objednateli. Pokud bude předáváno ve více termínech, platí od 
prvního dne předání a převzetí stavby. 

9.8. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení 
staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel, tím není dotčen nárok 
Objednatele na smluvní sankci spojenou s pozdním předáním staveniště. 

9.9. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště. 

9.10. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník (v originále se dvěma kopiemi) s denními záznamy 
v souladu s příslušnými právními předpisy. 

9.11. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v odst. 5.1. této Smlouvy. 

9.12. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám Objednatele, 
případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat nebo nahlížet. 

9.13. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s 
pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. 

9.14. Zhotovitel má povinnost předat originál stavebního deníku při přejímce Objednateli. 

9.15. Zhotovitel má povinnost umožnit po dobu výstavby vstup na staveniště technickému dozoru investora, 
členům orgánů či pověřeným osobám města Zruč nad Sázavou a dalším oprávněným orgánům státní správy 
nebo pověřeným Objednatelem. 

9.16. Zhotovitel má povinnost umožnit vstup všech osob uvedených v odstavci 9.15. tohoto článku, případně 
dalším osobám či odborníkům, které si Objednatel na staveniště pozve a dále má povinnost provést vybavení 
těchto osob před vstupem na staveniště nebo pracoviště osobními ochrannými prostředky, které odpovídají 
ohrožení, které pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývá, poučit je o možných rizicích a dbát o 
jejich bezpečnost. 
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10. Kontrola provádění díla 

10.1. Objednatel písemně určí osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla – technický dozor. Dojde-li v 
průběhu stavby ke změně osoby technického dozoru, je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením 
písemného oznámení jména nového technického dozoru podepsaného osobou oprávněnou jednat za 
Objednatele, případně zápisem do stavebního deníku. Při převzetí staveniště si smluvní strany dále vzájemně 
oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a 
pravomocí, vše zápisem do stavebního deníku. 

10.2. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na 
staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele dle potřeby a svého uvážení.  

10.3. Zhotovitel je povinen v termínu stanoveném nejméně jeden pracovní den předem, zajistit bezpečný přístup 
ke všem částem díla pro výkon technického dozoru stanovený Objednatelem a kontroly díla. Pokud nebude 
Zhotovitelem zajištěn bezpečný přístup, je technický dozor stavby oprávněn odmítnout provedení kontroly. 
Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod 
pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení dodatečné kontroly ze strany 
technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu 
s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti technický dozor.  

10.4. Technický dozor je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, 
které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.  

10.5. Zjistí-li technický dozor, že jsou prováděny stavební, případně montážní práce, bez toho, že by na stavbě byl 
přítomen stavbyvedoucí, jeho zástupce nebo jiná odpovědná osoba disponující příslušným oprávněním a 
vzděláním k provádění úkonu, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude na stavbě taková osoba 
přítomna, o takovém zastavení bude učiněn zápis do stavebního deníku. Jsou-li prováděny montážní práce, 
platí totéž o vedoucím montáží a jeho zástupci. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu dokončení 
stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů této prodlevy. 

10.6. Zhotovitel při sestavování plánu realizace zohlednil stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, 
které budou dalším postupem zakryty anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. V takových 
případech vždy upozorní Objednatele nebo technický dozor a umožní řádnou kontrolu, a to nejpozději 
minimálně tři pracovní dny předem. Pokud tak Zhotovitel neučiní, část předmětu díla zakryje nebo znemožní 
následnou kontrolu, je Objednatel na náklady Zhotovitele oprávněn požadovat odkrytí části díla a umožnění 
provedení řádné kontroly. 

10.7. Technický dozor potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku provedení prací, které 
mají být uplatněny fakturou. 

10.8. Kontrolní dny budou probíhat ve frekvenci zpravidla jedenkrát za kalendářní týden, nejméně však jedenkrát 
za dva kalendářní týdny, jinak dle potřeb postupu provádění díla. 

11. Záruky a reklamace 

11.1. Záruční doba je sjednána pro stavební činnosti v rozsahu veškerých stavebních prací na předmětu díla a pro 
veškeré ostatní součásti díla v rozsahu dodávek technologií a vybavení na dobu šedesát měsíců a počíná 
běžet dnem určeným v zápisu o předání a převzetí předmětu díla. Záruka se vztahuje na vady díla, které se 
projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil 
Objednatel. 
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11.2. Záruční doba na dodávky strojů a technologických zařízení, na něž výrobce těchto strojů a zařízení vystavuje 
samostatný záruční list, se sjednává v délce záruční doby poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce dvacet 
čtyři měsíce. Záruční doba běží od předání celého dokončeného díla. 

11.3. Objednatel je povinen vady po jejich zjištění písemně reklamovat u Zhotovitele ve lhůtě nejpozději do třiceti 
kalendářních dnů po jejich zjištění. Reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den běhu doby záruční 
doby se považuje za včas uplatněnou. 

11.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit, zda 
reklamaci uznává či neuznává. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci Zhotovitel uznává. 

11.5. Zhotovitel nejdéle do sedmi kalendářních dnů poté, co obdržel od Objednatele písemně (poštovní nebo e-
mailovou korespondencí s potvrzením doručitele o akceptaci zprávy) reklamaci, není-li s přihlédnutím 
k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta, započne s odstraňováním vad šetřením příčin na místě 
popř. jiným způsobem a dohodne s Objednatelem způsob a termín jejich odstranění, s odstraňováním vady 
započne však nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů od doručení reklamace. Reklamovaná vada bude 
odstraněna, včetně písemného předání nejpozději do třiceti kalendářních dnů od jejího prokazatelného 
nahlášení (doručení reklamace) Zhotoviteli, nedohodnou-li smluvní strany jinou lhůtu. 

11.6. Jedná-li se o vadu ohrožující bezpečnost osob či provozu nebo hrozící způsobit škodu Objednateli,                                 
je Zhotovitel povinen započít s jejím odstraňováním nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamace a vadu 
odstranit v nejkratší technologicky možné lhůtě.   

11.7. Oznámení o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovědnou osobu Objednatele a identifikaci 
této Smlouvy.  

11.8. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v tomto článku nebo oznámí před jejím 
uplynutím, že vady neodstraní, Objednatel může u Zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny 
díla, nebo zadat provedení oprav třetí osobě, přičemž v tom případě je Zhotovitel povinen Objednateli 
uhradit náklady vynaložené Objednatelem na cenu těchto oprav. Nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli 
smluvní pokutu v tomto případě nezaniká. 

11.9. Nároky z odpovědnosti za vady nebo z titulu poskytnuté záruky se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo 
na smluvní pokutu. 

12.  Místo plnění, doba platnosti, změny a ukončení Smlouvy 

12.1. Místo plnění předmětu Smlouvy se nachází na adrese Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou, Katastrální 
území: Zruč nad Sázavou, dotčené pozemky: par. č. 1258/1, 1261 a 1258/2. 

12.2. Smlouva může být ukončena:  

12.2.1. Písemnou dohodou Objednatele a Zhotovitele.  

12.2.2. Okamžitým odstoupením od Smlouvy v případech, kdy jedna smluvní strana podstatně poruší některou 
povinnost uvedenou v této Smlouvě, případně obecně závazné právní předpisy a je na tuto skutečnost 
stranou oprávněnou upozorněna prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, doporučená 
korespondence, datová zpráva). Smluvní strany výslovně ujednaly, že v tom případě má Zhotovitel nárok na 
úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených s dosud provedenými pracemi mimo nákladů 
spojených s odstoupením od Smlouvy. Smluvní strany dále výslovně ujednaly, že v takovém případě 
Objednateli vzniká nárok k Zhotoviteli na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu 
ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje takové 
protiprávní jednání, o němž se dalo v době uzavření Smlouvy přinejmenším přepokládat, že druhá strana 
v jeho důsledku ztratí zájem na plnění porušené povinnosti.  
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Za podstatné porušení Smlouvy je považováno zejména když Zhotovitel: 
 neprovádí Dílo v rozsahu dle této Smlouvy tak, že dokončení Díla v termínu dle této Smlouvy je zjevně 

ohroženo, neoprávněně přeruší provedení Díla po dobu delší než 14 dnů, je v prodlení s termínem dokončení 
Díla po dobu delší než 14 dnů; 

 nezahájí provádění Díla v dohodnutém termínu, prokazatelně nepřevezme staveniště od Objednatele do 3 
dnů od výzvy Objednatele k převzetí staveniště dle odst. 9.2. této Smlouvy nebo nezahájí realizace prací do 
5 dnů od převzetí staveniště dle odst. 3.1. této Smlouvy; 

 neprovede Dílo za dohodnutou cenu,  
 přestane splňovat po dobu delší než 7 dnů kterýkoliv z kvalifikačních předpokladů, jejichž splnění prokázal 

v rámci souvisejícího zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena se Zhotovitelem tato Smlouva;  
 neodstraní v průběhu provedení Díla vady zjištěné Objednatelem, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené 

písemně Objednatelem; 
 přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s touto 

Smlouvou, Projektovou dokumentací, příslušnými technickými normami, obecně závaznými právními 
předpisy, případně pokyny Objednatele; 

 v případě, že se prokáže, že údaje uvedené v nabídce na realizaci veřejné zakázky, která je předmětem 
činnosti této Smlouvy, jsou nebo byly nepravdivé; 

 nedojde k zaplacení ceny díla Objednatelem ve výši a termínech stanovených touto Smlouvou; 
 pokud vyjde najevo, že Zhotovitel je obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 

odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního 
správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 
% účasti společníka v obchodní společnosti nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého Zhotovitel 
prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v 
ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního 
správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 
% účasti společníka v obchodní společnosti. 

Výše uvedený výčet podstatných porušení smlouvy není možné považovat za úplný a konečný. 

12.3. Ukončení Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana 
povinná podstatně poruší své povinnosti. 

12.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo ukončit Smlouvu po marném uplynutí 
této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná 
strana ukončit Smlouvu před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co 
prohlášení povinné strany obdrží. 

12.5. Ukončením Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Ukončení Smlouvy se však 
nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, 
nároků na smluvní pokuty, běhu záruční lhůty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke 
své povaze mají trvat i po ukončení, resp. zániku Smlouvy. 

12.6. Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené 
dodávky do 15 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen 
oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav 
rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění dle jednotkových cen podle nabídkového rozpočtu, vymezeny 
vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Odmítne-li některá ze smluvních stran v uvedené lhůtě 
potřebnou součinnost k sepsání takového zápisu, má druhá smluvní strana právo sepsat tento zápis 
samostatně. Odstoupením od Smlouvy podle tohoto ujednání nezanikají nároky Objednatele z odpovědnosti 
Zhotovitele za vady zhotovené části díla. 
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13. Smluvní pokuty 
13.1. Pro případ porušení povinnosti provést dílo řádně a včas je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve 

výši 0,05 % v Kč z celkové dohodnuté ceny za předmět plnění za každý započatý kalendářní den prodlení 
sjednaného termínu řádného a bezvadného ukončení a předání předmětu plnění, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak. 

13.2. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad a nedodělků, je povinen uhradit smluvní 
pokutu Objednateli ve výši 0,05 % v Kč z celkové dohodnuté ceny za předmět plnění za každý započatý 
kalendářní den prodlení termínu sjednaného v předávacím protokolu k odstranění vad a nedodělků, a to za 
každou vadu, nedodělek či související soubor vad či nedodělků, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
Prodlení s odstraňováním vad a nedodělků upravené tímto odstavcem se vztahuje na vady a nedodělky díla 
zjištěné při předání díla, nebránící jeho řádnému užívání a řádně uvedené v předávacím protokolu. 

13.3. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad ve sjednaném termínu, na které se vztahuje 
sjednaná záruka, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za vadu či skupinu vad za 
každý kalendářní den prodlení s odstraněním, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

13.4. Pro případ porušení povinnosti provádět Dílo v souladu s normami ČSN a EN platnými ke dni podpisu této 
Smlouvy, v případě porušení povinností uvedených v odst. 6.9., 7.16. nebo 7.17. nebo porušení povinnosti 
denní přítomnosti odpovědné osoby Zhotovitele (stavbyvedoucího) na stavbě dle odst. 7.25. této Smlouvy je 
Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ zjištěného porušení povinnosti a 
každý započatý kalendářní den zpoždění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

13.5. Pro případ, že vyjde najevo, že Zhotovitel je obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. 
§ 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního 
správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 
% účasti společníka v obchodní společnosti nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého Zhotovitel 
prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v 
ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního 
správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 
% účasti společníka v obchodní společnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč. 

13.6. Pokud se Objednatel dostane do prodlení s úhradou řádně předané a oprávněné faktury, je povinen uhradit 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % fakturované částky za každý den prodlení, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. 

13.7. Smluvní pokuty, sjednané touto Smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne 
druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Pro výpočet smluvní pokuty 
určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena Díla bez DPH.  

13.8. Smluvní pokuty, sjednané touto Smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne 
druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Smluvní pokuty jsou sjednány 
v konečné částce. 

13.9. Obě smluvní strany souhlasí se vzájemným zápočtem splatných pohledávek vůči druhé straně. 

14. Závěrečná ustanovení 
15.1. V případech v této Smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského 

zákoníku. 

15.2. Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek její celkovou neplatnost. 

15.3. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran, jsou právně neúčinná. 
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15.4. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. 

15.5. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli, musí 
být předána či předložena v českém jazyce. 

15.6. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou písemných vyhotovení s platností originálu, přičemž každá strana obdrží 
jedno vyhotovení/v elektronickém provedení s platností originálu.  

15.7. Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a 
povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se doručují do datové schránky. 

15.8. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
dalších podmínek. 

15.9. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato Smlouva a případných dodatků bude zveřejněna na 
profilu zadavatele.   

15.10. Souhlas s uzavřením této Smlouvy dal Rada města Zruč nad Sázavou svým usnesením  
č. 87 ze dne 6. 5. 2026. 

15.11. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, zejména 
umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem 
příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění. 

15.12. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací 
projektu, minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí 
ji Zhotovitel použít. 

15.13. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle 
připojují své podpisy. 

15.14. Tato Smlouva o dílo je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 
Ve Zruči nad Sázavou   V Ledči nad Sázavou 

za Objednatele 
Mgr. Martin Hujer, starosta města 

za Zhotovitele 
Ing. Jaroslav Brodil, jednatel společnosti       

 
  



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.4.2026

Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou IČ:  620280981
 DIČ: CZ62028081

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 62028081

 DIČ: CZ62028081

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZRUČ NAD SÁZAVOU

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

888 888,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 888 888,00 186 666,48

15,00% 0,00 0,00

CZK 1 075 554,48
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZRUČ NAD SÁZAVOU

 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

888 888,00 1 075 554,48
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2026

Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou IČ: 62028081

DIČ: CZ62028081

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 62028081

 DIČ: CZ62028081

Poznámka:

Cena bez DPH 888 888,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 888 888,00 21,00% 186 666,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 075 554,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZRUČ NAD SÁZAVOU

01– Multimediální učebna

 

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.04.2026

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 888 888,00

HSV - Práce a dodávky HSV 169 723,07

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 500,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 59 772,93

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 57 363,30

    997 - Přesun sutě 42 018,45

    998 - Přesun hmot 9 068,39

PSV - Práce a dodávky PSV 719 164,93

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 125 842,97

    763 - Konstrukce suché výstavby 433 194,02

    776 - Podlahy povlakové 128 793,24

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 31 334,70

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZRUČ NAD SÁZAVOU

01– Multimediální učebna
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.04.2026

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 888 888,00

D HSV Práce a dodávky HSV 169 723,07

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 500,00

1 K 3.01 Úprava prahu pro bezbariérovost ve vstupu do učebny – demontáž, zapravení kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2025 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 59 772,93

2 K 612325422 Oprava vnitřní vápenocemen. omítky stěn plochy do 30% - štukové m2 130,000 367,63 47 791,90 CS ÚRS 2025 01

3 K 6.01 Repase stávaj.ocelových zárubní šíře do 90/1970 mm – obroušení , nový nátěr ks 2,000 732,00 1 464,00 CS ÚRS 2025 01

4 K 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 1,000 1 354,83 1 354,83 CS ÚRS 2025 01

5 M 61164073 dveře jednokřídlé voštinové profilované lakované plné 800x1970mm kus 1,000 3 660,00 3 660,00 CS ÚRS 2025 01

6 K 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC kus 1,000 1 244,40 1 244,40 CS ÚRS 2025 01

7 M 55331482 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 1,000 2 122,80 2 122,80 CS ÚRS 2025 01

8 K 612403380 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS m 30,000 37,82 1 134,60 CS ÚRS 2025 01

9 K 619991005 Zakrytí okenních výplní fólií m2 20,000 50,02 1 000,40 CS ÚRS 2025 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 57 363,30

10 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 
m zatížení do 150 kg/m2

m2 130,000 111,51 14 496,30 CS ÚRS 2025 01

11 K 952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 90,000 195,90 17 631,00 CS ÚRS 2025 01

12 K 9.01 Demontáž stávajícího dřev. pódia včetně dřev. roštu a likvidace dřeva m2 10,000 427,00 4 270,00 CS ÚRS 2025 01

13 R 9.02 Vybourání otvoru ve zdivu cihelném z tvárnic tl. 300 mm do suti m3 2,000 3 037,80 6 075,60 CS ÚRS 2025 01

14 R 9.03 D+M překladu PTH nosný dl. 1250 mm včetně zednického zapravení kpl 4,000 1 220,00 4 880,00 CS ÚRS 2025 01

15 K 974031121 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm m 30,000 123,99 3 719,70 CS ÚRS 2025 01

16 K 978013141 Otlučení vápenocement. omítek vnitřních ploch stěn plochy do 30% m2 130,000 48,39 6 290,70 CS ÚRS 2025 01

D 997 Přesun sutě 42 018,45

17 K 997013217 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy do 24 m ručně t 5,000 5 567,31 27 836,55 CS ÚRS 2025 01

18 K 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot ZKD 10 m t 50,000 140,53 7 026,50 CS ÚRS 2025 01

19 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 50,000 16,84 842,00 CS ÚRS 2025 01

20 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km s naložením a se složením t 5,000 555,08 2 775,40 CS ÚRS 2025 01

21 K 997013635
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) objemného směsného odpadu kód 20 03 
07

t 0,800 1 220,00 976,00 CS ÚRS 2025 01

22 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu kód 17 01 02 t 4,200 610,00 2 562,00 CS ÚRS 2025 01

998 Přesun hmot 9 068,39

23 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m t 2,900 3 127,03 9 068,39 CS ÚRS 2025 01

D PSV Práce a dodávky PSV 719 164,93

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 125 842,97

24 K 741.01 Demontáž stávající elektroinstalace a příslušenství NH 8,000 554,40 4 435,20 CS ÚRS 2025 01

25 K 741370001 Montáž svítidlo stropní kus 17,000 385,92 6 560,64 CS ÚRS 2025 01

26 K 741.02 Svítidlo – Quadra Backlit 48W 3400 lm 4000 K, bílé, vč.recyklace kus 15,000 3 769,20 56 538,00 CS ÚRS 2025 01

27 K 741.03 Svítidlo – Look 29W 3182 lm, MB závěs, polohovatelné, vč.recyklace kus 2,000 5 586,00 11 172,00 CS ÚRS 2025 01

28 K 741.04 Vypínač 4p, 32A, 12,5kA EATON IS-32/4 kus 4,000 1 293,60 5 174,40 CS ÚRS 2025 01

29 K 741.05 Rámeček dvojnásobný bílý, vodorovný ABB Tango 3901A-B20B kus 4,000 56,76 227,04 CS ÚRS 2025 01

30 K 741.06 Kabelová lišta 15x30 mm , bílá m 30,000 38,28 1 148,40 CS ÚRS 2025 01

31 K 741.07 Zásuvka jedn. s clonkami, bílá, bezšroubová ABB Tango 5519A-A02357B kus 8,000 188,76 1 510,08 CS ÚRS 2025 01

32 K 741.08 Kabel instalační PVC, Cu jádro CYKY-J 3x2,5 m 60,000 33,00 1 980,00 CS ÚRS 2025 01

33 K 741.09 Příslušenství -  krabicové svorky, popisky, izolační pásky, lišty… kpl 1,000 2 897,21 2 897,21 CS ÚRS 2025 01

34 K 741.10 Montážní práce elektro (bez zednických prací) NH 24,000 1 200,00 28 800,00 CS ÚRS 2025 01

35 K 741.11 Revize elektro kpl 1,000 5 400,00 5 400,00 CS ÚRS 2025 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 433 194,02

36 K 763135101 Montáž kazetového podhledu, kazety 600/600 mm, na zavěšenou konstrukci m2 90,000 602,40 54 216,00 CS ÚRS 2025 01

37 K 59030570 Podhled kazetový bezděrování kazety 600/600 mm tl. 10 mm m2 99,000 288,00 28 512,00 CS ÚRS 2025 01

38 R 763.01 D+M dělící posuvná stěna m2 22,000 15 808,91 347 796,02 CS ÚRS 2025 01

39 K 998763403 Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v obj. v přes 12 do 24 m % 3 000,000 0,89 2 670,00 CS ÚRS 2025 01

D 776 Podlahy povlakové 128 793,24

40 K 776111310 Demontáž stávající podlahové krytiny z PVC včetně lišt lepených do suti m2 90,000 73,92 6 652,80 CS ÚRS 2025 01

41 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 90,000 21,96 1 976,40 CS ÚRS 2025 01

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZRUČ NAD SÁZAVOU

01– Multimediální učebna
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

42 K 776111312 Vyrovnání povrchu vylitím nivelační hmotou m2 90,000 361,20 32 508,00 CS ÚRS 2025 01

43 K 776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 90,000 57,24 5 151,60 CS ÚRS 2025 01

44 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 90,000 254,86 22 937,40 CS ÚRS 2025 01

45 K 28412245 krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm m2 99,000 504,00 49 896,00 CS ÚRS 2025 01

46 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 42,000 109,44 4 596,48 CS ÚRS 2025 01

47 K 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 46,000 99,36 4 570,56 CS ÚRS 2025 01

48 K 998776203 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m % 1 800,000 0,28 504,00 CS ÚRS 2025 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 31 334,70

49 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 130,000 54,25 7 052,50 CS ÚRS 2025 01

50 K 784.01 Demontáž stávájícího nábytku NH 8,000 483,70 3 869,60 CS ÚRS 2022 01

51 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 
3,80 m – stěny

m2 130,000 28,88 3 754,40 CS ÚRS 2022 01

52 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v 
do 3,80 m – stěny

m2 130,000 128,14 16 658,20 CS ÚRS 2022 01
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