

SMLOUVA O DÍLO

č. 13 – 342 - 01

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „Oprava fasády kostela ve Velkých Pavlovicích“

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

Sídlo: Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín

Zastoupen: Jozef Anovčín, jednatel

IČ: 26285363

DIČ: CZ26285363

zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 41915, KS v Brně

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 1786990257/0100

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Jozef Anovčín, tel. 603 846 296

b) technických Ing. Josef Anovčín, tel. 732 560 043

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Velké Pavlovice

Sídlo: Hlavní 88, 691 06 Velké Pavlovice

Zastoupen: ThLic. Marek Kaďaczynski, farář

IČ: 66598907

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních ThLic. Marek Kaďaczynski, tel. 734 435 317

b) technických Ing. Radim Křivánek, tel. 733 755 917

(dále jen „objednatel“)

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ
PETROV 8
601 43 BRNO - CZ
48

*Opravil Trčka
Bulp*

2. Dílo

Dílem je provedení stavebních prací: „Oprava fasády kostela ve Velkých Pavlovicích“. Zakázka se vztahuje k projektu financovanému z veřejných prostředků.

Hlavní stavební práce:

- fasádnické
- zednické
- klempířské
- natěračské

2.1. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle zadávací projektové dokumentace zpracované Ing. Liborem Schwarcem, datace prosinec 2012 a závazného stanoviska vydaného Městským úřadem Hustopeče, odbor regionálního rozvoje č.j. reg/1854/13/385/5 ze dne 31.5.2013 v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem Velké Pavlovice, stavební úřad, č.j. výst.3270/2013-St ze dne 8.7.2013 a oceněného výkazu výměr.

2.2. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo

dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.

2.3. Místem plnění díla je farní kostel, parc. č. 1, 8/2, 8/3 pro k.ú. Velké Pavlovice a obec Velké Pavlovice (dále jako „předmět díla“ nebo „budova“).

2.4. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. 3.2 a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

2.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s předmětem díla, s rozpočtem a projektovou dokumentací vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Základ pro cenu bez DPH 21%	964 589 Kč
Cena DPH 21%	202 564 Kč
CENA CELKEM	1 167 153 Kč

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet se všemi součástmi – rozpočty specializací a projektovou dokumentací stavby. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Položky neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS se snížením o 5%.

3.3. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.

3.4. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.5. V závislosti na získaných finančních prostředcích bude před započítáním prací sjednán dodatek na příslušný kalendářní rok, kterým bude pro daný kalendářní rok dohodnut rozsah prováděných prací.

3.6. Zhotovitel na sebe ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, které mohou dokončení díla podstatně ztížit.

4. Doba plnění

4.1. Zahájení prací (etapa v příslušném kalendářním roce): 2. 3. 2015

4.2. Ukončení prací (etapa v příslušném kalendářním roce): 17. 7. 2015

4.3. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: 22. 7. 2015

4.4. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1. Fakturace bude probíhat měsíčně, k datu 5. dne v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení objednatelem, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.

5.2. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 21 kalendářních dní od data doručení na adresu objednatele.

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.4. Faktury budou mít následující náležitosti:

- a) označení faktury a její číslo
- b) název a sídlo objednatele a zhotovitele
- c) předmět fakturovaného plnění
- d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
- e) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
- f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH

5.5. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu.

5.6. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

6. Sankce

6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dané etapy, resp. celku dle čl. 4.2 a 4.3 v návaznosti na čl. 4.4 smlouvy, a to **0,1 %** z celkové ceny díla příslušné etapy za každý den prodlení.

6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to **0,05 %** z fakturované částky za každý den prodlení.

6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **5 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **2 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních dle čl. 11.9. této smlouvy, a to **5 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.6. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

7. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.

7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.

7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Provádění díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech subdodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které subdodavatel zhotoviteli poskytl.
- 8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.
- 8.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (subdodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 8.10. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).
- 8.11. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet a projektovou dokumentaci vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadné pro provedení díla. V případě, že zhotovitel zjistí nějakou vadu rozpočtu nebo projektové dokumentace vztahující se k dílu, je povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, jinak odpovídá za vzniklou škodu za vady rozpočtu či projektové dokumentace, které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční doby a doby pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.
- 8.12. Práce budou prováděny pouze ve dnech pracovních, v čase 7:00-19:00 hodin.

9. Stavební deník

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky převzít.

10.6. Objednatel je vlastníkem budovy, na které budou prováděné práce dle této smlouvy (dílo), a to po celou dobu trvání provádění díla. Objednatel převzetím díla dané etapy, resp. převzetím díla jako celku, nabyvá vlastnické právo k dané etapě díla, resp. k dílu jako celku. Zhotovitel však nese nebezpečí škody nebo zničení budovy až do řádného předání díla jako celku objednateli.

10.7. Smluvní strany se dohodly, že k okamžiku, kdy rozhodnutí o insolinci zhotovitele bude zveřejněno v příslušném rejstříku, vlastníkem díla se automaticky stává objednatel.

11. Záruky

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.

11.3. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady, vyplývající z protokolu o předání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně oznámit (dále jako „reklamace“) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámění), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.

12. Změna smlouvy

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

13.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.

13.5. Právní účinky této smlouvy o dílo jsou ve smyslu ustanovení §548 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, vázány na kumulativní splnění těchto dvou odkládacích podmínek:

13.5.1. objednatel obdrží dotace na financování díla dle této smlouvy v potřebné výši. Tato podmínka se považuje za splněnou desátým dnem po konečném rozhodnutí, jímž bude dotace

pro objednatele definitivně přidělena, o této skutečnosti bude zhotovitel písemně bezprostředně informován;


13.5.2. tato smlouva bude odsouhlasena Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky v této smlouvě.

Příloha ke smlouvě o dílo: - rozpočet

Ve Velkých Pavlovicích, dne 24.2.2015


P. Kadavý
za objednatele:

V Hodoníně, dne 24.2.2015



za zhotovitele:

BB-407/2015
BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ
TUTO SMLOUVU
ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVÁLIL
15.2.2015


SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	342-01-01	Kostel Nanebevzetí Panny Marie-op	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Kostel - oprava fasády		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
01-13-342	Kostel Nanebevzetí Panny Marie-oprava fasády		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing.Schwarz, SPK, Dlouhá 2, Hustopeče		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing.Schwarz, SPK, Dlouhá 2, Hustopeče			
Objednatel	Římskokatolická farnost Velké Pavlovice			
Dodavatel	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o		Zakázkové číslo	12/074
Rozpočtoval	Kuchyňka		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	812 307	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	108 326	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	29 700	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		950 334	Zařízení staveniště	14 255
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		950 334	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		964 589	Ostatní náklady celkem	14 255
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum : 24.2.2015		Datum : 24.2.2015
Podpis :		Podpis: 		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			964 589 Kč
DPH	21,0 %			202 564 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 167 153 Kč

Poznámka :

Sanační omítky budou použity od firmy WEBER.

Stavba :	01-13-342 Kostel Nanebevzetí Panny Marie-oprava fasády	Rozpočet :	342-01-01
Objekt :	01 Kostel - oprava fasády	Kostel Nanebevzetí Panny Marie-oprava	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
31 Zdi podpěrné a volné	45 839	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	434 799	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	258 608	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	36 391	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	19 363	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	7 673	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	65 169	0	0	0
783 Nátěry	0	35 485	0	0	0
M11 Hromosvod	0	0	0	29 700	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	17 306	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	812 307	108 326	0	29 700	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			920 634	0
Oborová přírážka			920 634	0
Přesun stavebních kapacit			920 634	0
Mimostaveništní doprava			920 634	0
Zařízení staveniště		1,5	950 334	14 255
Provoz investora			950 334	0
Kompletační činnost (IČD)			950 334	0
Rezerva rozpočtu			950 334	0
CELKEM VRN				14 255

Slepý rozpočet

Stavba :	01-13-342 Kostel Nanebevzetí Panny Marie-oprava fas	Rozpočet: 342-01-01
Objekt :	01 Kostel - oprava fasády	Kostel Nanebevzetí Panny Marie-oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 31	31	Zdi podpěrné a volné				
1	380941112RT1	Výztuž helikální 1 x D 6 mm, drážka, cihel. zdivo VAH 1 x D 6mm, P v tahu 900 MPa, drážce, cih. zdivo	m	53,55	856,00	45 838,80
		Začátek provozního součtu				
		drážky:				
		východní:				
		2,5+3,0+3,0+0,5+0,3+2,0		11,30		
		západní:				
		2,0+2,0		4,00		
		0				
		Konec provozního součtu		15,30		
		délka:				
		15,3/0,3*1,0*1,05		53,55		
	Celkem za	31 Zdi podpěrné a volné				45 838,80
Díl: 62	62	Úpravy povrchů vnější				
2	602011121RT1	Omítka jádrová sanační 084 ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	71,57	405,00	28 983,83
		sokl:				
		severní:				
		22,82*50/100		11,41		
		jižní:				
		13,69*50/100		6,85		
		východní:				
		59,58*50/100		29,79		
		západní:				
		47,04*50/100		23,52		
3	602011124R00	Podhoz sanační WTA 014 ručně, tl.15 mm	m2	71,57	225,00	16 102,13
		sokl:				
		severní:				
		22,82*50/100		11,41		
		jižní:				
		13,69*50/100		6,85		
		východní:				
		59,58*50/100		29,79		
		západní:				
		47,04*50/100		23,52		
4	602011151RT0	Štuk sanační 034 ručně tloušťka vrstvy 2,5 mm	m2	71,57	130,00	9 303,45
		sokl:				
		severní:				
		22,82*50/100		11,41		
		jižní:				
		13,69*50/100		6,85		
		východní:				
		59,58*50/100		29,79		
		západní:				
		47,04*50/100		23,52		
5	602016193R00	Penetrace hloubková stěn - sanační postřik	m2	71,57	48,00	3 435,12
		sokl:				
		severní:				
		22,82*50/100		11,41		
		jižní:				
		13,69*50/100		6,85		

Slepý rozpočet

Stavba :	01-13-342 Kostel Nanebevzetí Panny Marie-oprava fas	Rozpočet: 342-01-01
Objekt :	01 Kostel - oprava fasády	Kostel Nanebevzetí Panny Marie-oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		východní: 59,58*50/100		29,79		
		západní: 47,04*50/100		23,52		
6	622423221R00	Oprava vnějších omítek štukových, čl. III, do 20 %	m2	910,77	99,00	90 166,23
		jižní: 160,01		160,01		
		východní: 280,8		280,80		
		západní: 289,49		289,49		
		severní: 180,47		180,47		
7	622426521R00	Oprava vnějších omítek štukových, čl. VI, do 50 %	m2	154,73	383,00	59 261,59
		jižní: 14,35		14,35		
		východní: 33,44		33,44		
		západní: 32,44		32,44		
		severní: 74,5		74,50		
8	622471318RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota silikátová barevná skupina I	m2	730,30	168,00	122 690,40
		fasáda: barva lomená bílá:				
		jižní: 160,01		160,01		
		východní: 280,8		280,80		
		západní: 289,49		289,49		
9	622471318RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota silikátová barevná skupina II	m2	80,23	183,00	14 682,09
		barva světlý okr: fasáda:				
		jižní: 14,35		14,35		
		východní: 33,44		33,44		
		západní: 32,44		32,44		
10	622471320RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 6 hmota silikátová barevná skupina I	m2	203,29	221,00	44 927,09
		lomená bílá: fasáda: severní: 180,47+22,82		203,29		
11	622471320RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 6 hmota silikátová barevná skupina II	m2	74,56	239,00	17 819,84
		barva světlý okr: fasáda: severní:				

Slepý rozpočet

Stavba :	01-13-342 Kostel Nanebevzetí Panny Marie-oprava fas	Rozpočet: 342-01-01
Objekt :	01 Kostel - oprava fasády	Kostel Nanebevzetí Panny Marie-oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		74,56		74,56		
12	622491142R00	Nátěr fasády hydrofobní colore 2 x fasáda nad oplechováním: obvod: 150,4*0,4 sokl: barva bílá: severní: 22,82 jižní: 13,69 východní: 59,58 západní: 47,04	m2	203,29 60,16 22,82 13,69 59,58 47,04	130,00	26 427,70
13	PC 62-101	Erb - očištění, úprava	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				434 799,46
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
14	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m (126,7+2*1,0*1,0)*8,0 (6,33+8,25+0,33+2*1,0*1,0)*2,0	m2	1 063,42 1 029,60 33,82	45,00	47 853,90
15	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m (5,24+13,33+5,24+13,3+2*1,0*1,0)*21,4	m2	836,95 836,95	50,00	41 847,70
16	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 1063,42*2	m2	2 126,84 2 126,84	31,00	65 932,04
17	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 836,954*2	m2	1 673,91 1 673,91	31,00	51 891,15
18	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	1 063,42	23,00	24 458,66
19	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	836,95	25,00	20 923,85
20	944944111U00	Ochranná síť na lešení z textilie 1063,42+836,954	m2	1 900,37 1 900,37	3,00	5 701,12
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				258 608,42
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
21	764352822R00	Demontáž žlabů půlkruh.rovných, rš 500 mm, nad 45° východní,západní: (11,5+13,5+10,0+7,0+10,0)*2 jižní: 10,0+6,3+8,3+6,3 severní: 2,2+2,2	m	139,30 104,00 30,90 4,40	36,70	5 112,31
22	764359812R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon nad 45°	kus	4,00	41,70	166,80
23	764454804R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 200 mm východní,západní: (8,0+3,2+9,5)*2	m	41,40 41,40	23,10	956,34
24	975022251R00	Podchycení zdiva výztuhou do 3 m,zdi 45 cm do 5 m u střeby: 10,0	m	10,00 10,00	1 407,30	14 073,00
25	978015231R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 20 % jižní: 160,01 východní: 280,8	m2	730,30 160,01 280,80	10,00	7 303,00

Slepý rozpočet

Stavba :	01-13-342 Kostel Nanebevzetí Panny Marie-oprava fas	Rozpočet: 342-01-01
Objekt :	01 Kostel - oprava fasády	Kostel Nanebevzetí Panny Marie-oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		západní: 289,49		289,49		
26	978015261R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 50 %	m2	143,13	26,10	3 735,69
		sokl: severní: 22,82		22,82		
		jižní: 13,69		13,69		
		východní: 59,58		59,58		
		západní: 47,04		47,04		
27	978015361R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 5-7 do 50 %	m2	154,73	32,60	5 044,20
		jižní: 14,35		14,35		
		východní: 33,44		33,44		
		západní: 32,44		32,44		
		severní: 74,5		74,50		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				36 391,34
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
28	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	80,21	241,40	19 363,00
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				19 363,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
29	721242110RT1	Lapač střešních splavenin PP HL600 DN 100, kloub zápachová klapka, koš na listí	kus	4,00	1 918,20	7 672,80
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				7 672,80
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
30	764252291R00	Montáž žlabů z Cu podokapních půlkruhových	m	139,30	384,00	53 491,20
		východní, západní: (11,5+13,5+10,0+7,0+10,0)*2		104,00		
		jižní: 10,0+6,3+8,3+6,3		30,90		
		severní: 2,2+2,2		4,40		
31	764554291R00	Montáž trub Cu odpadních kruhových	m	29,40	396,00	11 642,40
		východní, západní: (8,0+3,2+9,5)*2		41,40		
		odpočet poplast svodů: -3,0*4		-12,00		
32	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,01	4 600,00	35,10
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				65 168,70
Díl: 783		Nátěry				
33	783222110RT1	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, email 2 x, ředidlo, patinovaná měď	m2	187,19	142,30	26 637,14
		N1: severní: 1,0*0,65*2*2		2,60		
		1,0*2,5*2*2		10,00		
		1,85*2,5*2*2		18,50		

Slepý rozpočet

Stavba :	01-13-342 Kostel Nanebevzetí Panny Marie-oprava fas	Rozpočet: 342-01-01
Objekt :	01 Kostel - oprava fasády	Kostel Nanebevzetí Panny Marie-oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,55*2,2*2*2		13,64		
		1,55*3,9*2*2		24,18		
		západní:				
		0,9*1,6*2		2,88		
		1,0*2,5*2		5,00		
		2,0*2,1*2*2		16,80		
		1,75*0,8*2*3		8,40		
		1,55*3,9*2		12,09		
		východní:				
		1,75*0,8*2*3		8,40		
		2,0*2,1*2*3		25,20		
		1,0*2,5*2		5,00		
		0,9*1,6*2		2,88		
		1,55*3,9*2		12,09		
		jižní:				
		1,55*3,9*2		12,09		
		N2:				
		východní:				
		1,1*1,1*2		2,42		
		západní:				
		1,1*1,1*2		2,42		
		1,0*1,3*2		2,60		
34	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	66,52	133,00	8 847,64
		Začátek provozního součtu				
		stříšky-boční sloup:				
		9,28*4		37,12		
		1,73*2*4		13,84		
		0				
		Konec provozního součtu		50,96		
		50,96/Cosx(40)		66,52		
	Celkem za	783 Nátěry				35 484,78
Díl:	M11	Hromosvod				
35	110101001T00	Hromosvod celkem (montáž a demontáž), vč. revize	m	135,00	220,00	29 700,00
	Celkem za	M11 Hromosvod				29 700,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
36	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	19,37	245,00	4 746,80
37	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	19,37	230,00	4 456,18
38	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	484,37	11,57	5 604,13
39	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	19,37	9,00	174,37
40	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	19,37	120,00	2 324,96
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				17 306,44