

SMLOUVA O DÍLO

na „Opravu zpevněné plochy a omítek“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2014 Sb., občanský zákoník (dále jen „o.z.“)

I.

SMLUVNÍ STRANY

1. **Frýdecká skládka, a.s.**
Panské Nové Dvory č. 3559
738 01 Frýdek-Místek

Zástupce : Ing. Luděk Žáček
předseda představenstva

Identifikační číslo: 47151552
DIČ: CZ 47151552

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
zapsaná v Obchodním
rejstříku, vedeném
Krajským soudem
v Ostravě
oddíl B, vložka 499

dále jen **objednatel**

a

2. **BEZAN, s.r.o.**
Nad Rybníkem 3019
738 01 Frýdek – Místek

Zástupce: Ing. Jaroslav Zabavík
jednatel

Identifikační číslo: 61945552
DIČ: CZ 61945552

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 250674526/0300
zapsaná v Obchodním
rejstříku, vedeném
Krajským soudem
v Ostravě
oddíl C, vložka 12734

dále jen **zhotovitel**

Uvedení odpovědní zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

II.

PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem plnění této smlouvy je „Oprava zpevněné plochy a omítek“ dle nabídkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy. Jedná se o opravu stávající zpevněné plochy v areálu střediska Separace Frýdecké skládky, a.s. v Lískovci a zároveň opravu omítek na fasádě haly dotřídovací linky.

III.

CENA DÍLA

1. Cena díla je oběma stranami sjednaná v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a je oběma stranami dohodnutá ve výši :

Cena díla bez DPH celkem : 1.481.049,70 Kč

K ceně bude připočtena DPH podle platných předpisů.

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a je cenou obvyklou v místě plnění.

2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Stejně tak sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do doby ukončení díla dle této smlouvy.

IV.

MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

1. Místem plnění díla je areál Frýdecké skládky, a.s., Středisko Separace Lískovec.
2. Zhotovitel zahájí práce na realizaci díla nejpozději **do 30 kalendářních dnů** po podpisu této smlouvy.
3. Zhotovitel dokončí dílo a předá jej objednateli nejpozději **do 90 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště k realizaci díla.
4. Splnění termínu předání díla objednateli je podmíněno vhodnými klimatickými podmínkami. V případě nepříznivých klimatických podmínek se termín předání díla posune o počet dnů, kdy nebylo možné díla realizovat.
5. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel je v prodlení s předáním díla do doby potvrzení zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.

V.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Po dokončení jednotlivých stavebních prací vystaví zhotovitel dílčí fakturu dle skutečně provedených odsouhlasených prací. Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty. Doba splatnosti faktur se sjednává na **30 kalendářních dnů** od jejich doručení objednateli.

VI.

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
2. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

VII.

PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel po jednotlivých stavebních částech.
3. Objednatel určuje po dohodě termín výstavby jednotlivých stavebních částí.
4. Objednatel zajistí odstranění vzniklých odpadů, pocházejících zejména z bouracích prací.

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději do 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení zejména tyto doklady:

- Prohlášení o vlastnostech použitých materiálů
- stavební deník

Bez těchto dokladů se nepovažuje dílo za dokončené a schopné předání.

3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad nedodělků, pokud je dílo obsahuje, a termín jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu své důvody. Podpisem tohoto zápisu objednatelem se dílo považuje za předané.

IX. ZÁRUKA

1. Zhotovitel poskytuje za dílo uvedené v části III. této smlouvy záruku: **24 měsíců** na použitý materiál a **60 měsíců** na provedené práce. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval (oznámil). Záruka začíná běžet dnem předání díla objednateli.

2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v části I. - Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

4. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do pěti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do dvaceti dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

6. Záruční doba neběží po dobu, kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.


2. Tato smlouva je vyhotovena na třech stranách, ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Frýdku – Místku dne

8.9.2014

Za objednatele:



FRÝDECKÁ SKLÁDKA, a.s.
Panské Nové Dvory 3559
738 01 Frýdek-Místek -11-
IČ: 47151552 DIČ: CZ47151552

Za zhotovitele:



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

LÍSKOVEC - Frýdecká skládka a.s.

Název objektu

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Frýdecká skládka a.s.

Projektant

Zhotovitel

BEZAN s.r.o.

61945552

CZ 61945552

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

20.8.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0					

Rozpočtové náklady - CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky	8 Práce přesčas		13 Zařízení staveniště	
2	Montáž	9 Bez pevné podl.		14 Mímostav. doprava	
3 PSV	Dodávky	10 Kulturní památka		15 Územní vlivy	
4	Montáž	11		16 Provozní vlivy	
5 "M"	Dodávky			17 Ostatní	
6	Montáž			18 NUS z rozpočtu	
7 ZRN (ř. 1-6)		12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)	
20 HZS		21 Kompl. činnost		22 Ostatní náklady	
Projektant		Razítko		D Celkové náklady	
Datum a podpis				23 Součet 7, 12, 19-22	1.481.049,70
Objednatel				24 DPH 15,00 % z 0,00	
Datum a podpis				25 DPH 21,00 % z 0,00	311.020,42
Zhotovitel				26 Cena s DPH (ř. 23-25)	1.792.070,-
Datum a podpis				E Přípočty a odpočty	
20.8.2014				27 Dodávky objednatele	
Datum a podpis				28 Klouzavá doložka	
				29 Zvýhodnění + -	

BEZAN s.r.o. -2-

Nad Rybníkem 3019, 738 01 Frýdek-Místek
DIČ: CZ61945552, tel.: 553 038 052

Razítko

ROZPOČET

Stavba: LÍSKOVEC - Frýdecká skládka a.s.
Objekt: Oprava zpevněné plochy - OBRUBY

JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

BEZAN s.r.o. -2-
Nad Rybníkem 3019, 738 01 Frýdek-Místek
DIČ: CZ61945552, tel.: 563 038 052

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	10

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	221	113202111	Vytrhání obrubníků stojatých	m	54,000	481,-	25.921,-
2	221	113107132	Odstranění podkladu z betonu prostého - bet. patky + lože	m2	32,400	760,-	24.624,-
3	221	113107132	Odstranění podkladu z betonu prostého (trasa pro nové BO)	m2	15,600	760,-	11.856,-
4	002	979083513	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1000 m	t	44,330	961,-	42.556,8
5	211	979087113	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	44,330	350,-	15.515,50
6	321	979082318	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m	t	44,330	143,-	6.339,19
7	001	132301101	Hloubení rýh pro OB	m3	14,400	565,-	8.136,-
8	001	166101101	Přehození neulehlého výkopku	m3	14,400	117,-	1.684,80
9	001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku	m3	14,400	33,-	475,20
10	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin	m3	14,400	154,-	2.217,60
11	001	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku z horniny	m3	14,400	194,-	2.793,60
12	221	564732111	Podklad z vibrovaného šterku SV tl 100 mm - vyrovnávka pod bet.lože	m2	48,000	124,-	5.952,-
13	592	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	82,000	150,-	12.300,-

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

14	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového	m	80,000	216,-	17.280,-
15	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	12,800	2.500,-	32.000,-
16	013	961044111	Bourání základů z betonu prostého - kovová zábrana vč. nakládky a odvozu	m3	6,250	2.300,-	14.375,00
99 Přesun hmot							

17	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	48,057	162,-	7.785,23
----	-----	-----------	---	---	--------	-------	----------

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	10
18	221	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m	t	48,057	28,-	1.345,60

Celkem

171.714,90

DPH 21%

BEZAN S.T.O. -2-
Nad Rybníkem 3019, 738 01 Eýdek-Místek
DIČ: CZ61945552, tel: 883 939 032



ROZPOČET

Stavba: LÍSKOVEC - Frýdecká skládka a.s.

Objekt: Oprava zpevněné plochy - DLAŽBA

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

BEZAN s.r.o.

Nad Rybníkem 3019, 738 01 Frýdek-M.

DIČ: CZ61945552, tel.: 553 030

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	10

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	221	113107232	Odstanění podkladu z betonu prostého (vjezd+vhod do haly, nerovnosti na ploše pokládky)	m2	296,000	760,-	224.960,-
2	221	113107132	Odstanění podkladu z betonu prostého (podél zdi haly pro izolaci)	m2	62,700	760,-	47.652,-
3	469	979089100	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	179,350	320,-	57.392,-
4	469	979089210	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek k ceně za každý další 1 km	t	179,350	12,-	2.152,20
5	211	979087113	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	179,350	350,-	62.772,50
6	321	979082317	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 4000 do 5000 m	t	179,350	110,-	19.728,50
7	001	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm pro izolaci - popová folie	m3	28,320	692,-	19.597,44
8	001	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny	m3	28,320	107,-	3.030,24
9	001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny	m3	28,320	33,-	934,56
10	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin	m3	28,320	134,-	4.361,28
11	001	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku z horniny	m3	28,320	194,-	5.494,08
12	221	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm (2x107 m)	m	214,000	286,-	61.204,-
13	221	564782111	Podklad z vibrovaného šterku tl 300 mm - obsyp novové folie	m2	59,000	290,-	17.110,-
14	221	564762111	Podklad z vibrovaného šterku tl 200 mm - obsyp novové folie	m2	59,000	200,-	11.800,-

2 Zakládání

15	002	213141111	Zřízení vrstvy z novové profilované folie	m2	59,000	13,-	767,-
16	283	283230540	folie multifunkční profilovaná (novová)	m2	60,000	127,-	7620,-
17	221	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	2,000	1.480,-	2.960,-
18	221	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku tl 100 mm	m2	680,000	54,-	36.720,-
19	221	564752112	Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku tl. 160 mm	m2	680,000	167,-	113.560,-

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	10
20	221	596212312	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 mm	m2	680,000	2,541,-	172.720,-
21	592	592450380	dlažba zámková 20x16x10 cm přírodní	m2	698,000	297,-	207.306,-
22	469	919731200	Rezáni dlažby betonové hloubky do 10 cm - příplatek	m	131,000	150,-	19.650,-
4 Vodorovné konstrukce							
23	271	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	17,000	765,-	13.005,-
24	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	202,192	149,-	30.126,61
25	221	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým za zvětšený přesun do 5000 m	t	202,192	26,-	5.256,99

Celkem

1. 147. 880, 40

BEZAN S.R.O. -2-

Nad Rybníkem 3019, 738 01 Frýdek-Místek
DIČ: CZ61945552, tel.: 553 038 012

ROZPOČET

Stavba: LÍSKOVEC - Frýdecká skládka a.s.
Objekt: OPRAVA VENKOVNÍ OMÍTKY

JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

BEZAN s.r.o.
Nad Rybníkem 3019, 738 01 Frýdek-Místek
DIČ: CZ31945552, tel.: 553 038 038

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	10

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

1	321	938902131	Očištění konstrukcí kovových	m2	24,100	170,-	4.097,-
2	783	783904811	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	24,100	11,-	265,10
3	783	783102811	Odstranění nátěrů z ocelových konstrukcí středních "B" oškrabáním	m2	24,100	11,-	265,10
4	783	783221126	Nátěry syntetické matný povrch základní email	m2	24,100	302,-	7.278,20
5	789	789112165	Čištění tlakovou vodou	m2	345,000	95,-	32.775,-
6	003	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	524,000	53,-	27.772,-
7	003	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	524,000	32,-	16.768,-
8	013	978036171	Otlučení vnějších omítek břizolitových	m2	42,000	30,-	1.260,-

6 Upravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9	011	622332111	Škrábaná omítka (břizolitová) vnějších stěn nanášená ručně na omítnutý podklad	m2	42,000	277,-	11.634,-
10	011	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	345,000	28,-	9.660,-
11	011	622611132	Nátěr silikátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně	m2	345,000	144,-	49.680,-

Celkem

161.454,40

BEZAN s.r.o. -2-
Nad Rybníkem 3019, 738 01 Frýdek-Místek
DIČ: CZ31945552, tel.: 553 038 038