

**Veřejná zakázka na stavební práce**

zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 3 písmeno a), § 14 odstavec (3), § 15, § 26, § 53 a souvisejících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platném ke dni zahájení tohoto zadávacího řízení (dále rovněž jen „Zákon“) s názvem:

„ZŠ Na Smetance 505/1 - rekonstrukce přípravy teplé vody, včetně rozvodů ZTI a výměny ventilů TÚ“

ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku podlimitní

PODLIMITNÍ REŽIM
ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby ke komunikaci se zadavatelem přednostně užili ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ uvedený v čl. 1. ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - SOUBOR ČÍSLO 3

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona.

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď zadavatele).

Dotaz č. 1:

Kapitola 721 – Zdravotechnika: V tomto oddíle chybí přesun hmot. Prosím o doplnění.

Odpověď zadavatele:

Uvedená položka byla doplněna – položka **721-077**. Upravený soupis prací dodávek a služeb s názvem: „Na Smetance 1 Praha - Etapa III - výkaz - doplnění 11-2022“ tvoří přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.

Dotaz č. 2:

Kapitola 731 – Ústřední vytápění: V tomto oddíle chybí přesun hmot. Prosím o doplnění.

Odpověď zadavatele:

Uvedená položka byla doplněna – položka **731-079**. Upravený soupis prací dodávek a služeb s názvem: „Na Smetance 1 Praha - Etapa III - výkaz - doplnění 11-2022“ tvoří přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.

Dotaz č. 3:

Kapitola 742 – Elektroinstalace a MaR: V tomto oddíle chybí přesun hmot. Prosím o doplnění.

Odpověď zadavatele:

Uvedená položka byla doplněna – položka **742-048**. Upravený soupis prací dodávek a služeb s názvem: „Na Smetance 1 Praha - Etapa III - výkaz - doplnění 11-2022“ tvoří přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.

Dotaz č. 4:

Kapitola 751 – Vzduchotechnika: V tomto oddíle chybí přesun hmot. Prosím o doplnění.

Odpověď zadavatele:

Uvedená položka byla doplněna – položka **751- 013**. Upravený soupis prací dodávek a služeb s názvem: „Na Smetance 1 Praha - Etapa III - výkaz - doplnění 11-2022“ tvoří přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.

Dotaz č. 5:

5	PC 721 - 005	Kotvení potrubí PP do pr.32	kpl	1,0
---	--------------	-----------------------------	-----	-----

Takto zadaná položka není jednoznačně určená, prosím o upřesnění počtu kotev.

Odpověď zadavatele:

Uvedená položka byla doplněna – položka **721-005**. Upravený soupis prací dodávek a služeb s názvem: „Na Smetance 1 Praha - Etapa III - výkaz - doplnění 11-2022“ tvoří přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.

**Dotaz č. 6:**

17	PC 721 - 017	Tvarovky PPR	kpl	1,0
----	--------------	--------------	-----	-----

Takto zadaná položka není jednoznačně určená, prosím o upřesnění počtů tvarovek, typy a dimenze.

Odpověď zadavatele:

Uvedená položka byla doplněna – položka **721-017a-f**. Upravený soupis prací dodávek a služeb s názvem: „Na Smetance 1 Praha - Etapa III - výkaz - doplnění 11-2022“ tvoří přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.

Dotaz č. 7:

21	PC 721 - 021	Stavební pomocné práce, sekání, průrazy, zazdívky, opravy omítky, likvidace suti, nátěry, lešení pracovní, hrubý úklid	soub	1,0
76	PC 721 - 076	Stavební pomocné práce, sekání, průrazy, zazdívky, opravy omítky, likvidace suti, nátěry, lešení pracovní, hrubý úklid	soub	1,0
72	PC 731-072	Stavební pomocné práce, sekání, průrazy, zazdívky, opravy omítky, likvidace suti, nátěry, lešení pracovní, hrubý úklid		1,0
47	PC 742-047	Zednické přípomoce - sekání rýh, prostupů, hrubá výplň rýh, zazdívka prostupů, likvidace suti, lešení pracovní, hrubý úklid	soub	1,00

Tato položka je v rozporu s pravidly rozpočtování. Prosím o rozdělení a doplnění výměr lešení, plochy určené k úklidu, výměru nátěrů

Odpověď zadavatele:

Uvedené položky byly doplněny. Upravený soupis prací dodávek a služeb s názvem: „Na Smetance 1 Praha - Etapa III - výkaz - doplnění 11-2022“ tvoří přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dotaz č. 8:

22	PC 721 - 022	Kotevní konzola s posuvným držákem	kpl	1,0
----	--------------	------------------------------------	-----	-----

Takto zadaná položka není jednoznačně určená, pro správné nacenění je třeba stanovit přesný počet konzol. Prosím o doplnění.

Odpověď zadavatele:

Uvedená položka byla doplněna – položka **721-022**. Upravený soupis prací dodávek a služeb s názvem: „Na Smetance 1 Praha - Etapa III - výkaz - doplnění 11-2022“ tvoří přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dotaz č. 9:

67	PC 721 - 067	Redukce, tvarovky	soub	1,0
68	PC 721 - 068	Šroubení, těsnění, redukce, pomocné materiály do DN125	soub	1,0
69	PC 721 - 069	Technické plyny	kpl	1,0
55	PC 731-055	Příruby, redukce, tvarovky	soub	1,0
56	PC 731-056	Šroubení, těsnění, pomocné materiály do DN125	soub	1,0
62	PC 731-062	Tvarovky pro změnu směru pro potrubí Cu do pr.76(včetně), pomocné materiály, těsnění, technické plyny	kpl	1,0
64	PC 731-064	Tvarovky pro změnu směru ocel do DN125(včetně), pomocné materiály, těsnění, technické plyny	kpl	

Takto uvedené položky nejsou jednoznačně určené. Pro stanovení ceny je nutno podrobně rozepsat o jaké prvky se jedná. Prosím o doplnění.

Odpověď zadavatele:

Uvedené položky byly doplněny. Upravený soupis prací dodávek a služeb s názvem: „Na Smetance 1 Praha - Etapa III - výkaz - doplnění 11-2022“ tvoří přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3



Dotaz č. 10:

Dále celý výkaz výměr je v rozporu s vyhláškou 169/2016Sb. Žádám o doplnění výkazu výměr o výpočet množství jednotlivých položek a doplnění jednoznačných popisů či odkazů na projektovou dokumentaci tak, jak je uvedeno v §6 vyhl. 169/2016 Sb.

Odpověď zadavatele:

Projektant aktualizuje výpočet měrných jednotek a jeho upřesnění bude součástí dalšího Vysvětlení zadávací dokumentace.

Touto odpovědí došlo k doplnění / změně zadávací dokumentace podle ustanovení § 99 zákona. Zadavatel proto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Zadavatel vypouští znění článku 2. Výzvy k podání nabídky, který zní doslovně takto:

„2. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem zahájení zadávacího řízení podle ustanovení § 53 odstavce (1) Zákona. Všechny nabídky budou zadavateli doručeny prostřednictvím elektronického nástroje
do 29.11.2022 do 10⁰⁰ hodin”

a nahrazuje jej novým zněním takto:

„2. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem zahájení zadávacího řízení podle ustanovení § 53 odstavce (1) Zákona. Všechny nabídky budou zadavateli doručeny prostřednictvím elektronického nástroje
do 5.12.2022 do 10⁰⁰ hodin”

Zadavatel dále vypouští znění odstavce 8.2. Zadávacích podmínek, který zní doslovně takto:

„8.2. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem zahájení zadávacího řízení podle ustanovení § 53 odstavce (1) Zákona a je stanovena na **13 pracovních dnů**. Všechny nabídky budou zadavateli doručeny prostřednictvím elektronického nástroje **do 29.11.2022 do 10⁰⁰ hodin**”

a nahrazuje jej novým zněním takto:

„8.2. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem zahájení zadávacího řízení podle ustanovení § 53 odstavce (1) Zákona. Všechny nabídky budou zadavateli doručeny prostřednictvím elektronického nástroje **do 5.12.2022 do 10⁰⁰ hodin**”

V Praze dne 25.11.2022

Ve spolupráci se zadavatelem a projektantem vypracoval:


Ing. Ludek Kaňák
za zastupujícího zadavatele ikis, s.r.o.
IČ: 63485290 Na Dlouhém lánu 508/41
DIČ: CZ 63485290 ⑤ 160 00 Praha 6

Příloha č. 1: Upravený soupis prací s názvem: „Na Smetance 1 Praha - Etapa III - výkaz - doplnění 11-2022”