



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

Obec Hrubý Jeseník

se sídlem: Hrubý Jeseník 30, 289 32 Oskořínek
zastoupená: Jiřím Škodou, starostou
IČO: 00876054
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 36621191/0100
kontaktní osoba: Jiří Škoda, starosta
(dále jen "**objednatel**")

a

Zhotovitel: IZOTRADE s.r.o.
se sídlem: Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 - Veleslavín
IČO: 28368509
DIČ: CZ28368509
zastoupený: Jiří Skala, jednatel
zapsaný v obchodní rejstříku: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 136610
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Nový Bydžov
číslo účtu: 5505772359/0800
(dále jen "**zhotovitel**")

Preambule

Na základě výsledků výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Rekonstrukce chodníků na p. č. 49/3, 1059/5, 1059/32, 1059/37, 1089, 1188, 1189 v k. ú. Hrubý Jeseník**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“), v němž zhotovitel předložil nejvhodnější nabídku z hlediska hodnocených kritérií, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku výše uvedené smluvní strany podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“).

I.

Základní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této smlouvy, že se detailně seznámil s rozsahem stavebních prací, služeb a dodávek, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jejich poskytnutí, a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro realizaci předmětu plnění nezbytné a neshledává překážky bránící provedení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Ukáže-li se prohlášení zhotovitele jako nepravdivé, nemá nárok na cenu za část díla provedenou zhotovitelem do doby zjištění takové překážky.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením prací na díle prostudovat technickou část projektové dokumentace, která je přílohou č. 1 této smlouvy a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na případné zjištěné zjevné vady a nedostatky. Soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace vč. návrhů na jejich odstranění s dopadem na cenu díla je zhotovitel povinen předat objednateli. Odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy tím není dotčena.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně a včas pro objednatele na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost za podmínek stanovených touto smlouvou dílo dle projektové dokumentace zpracované Ing. Ondřejem Pavelkou, IČO: 036 09 103, vedeném v seznamu ČKAIT pod číslem 0013394 a výkazu výměr, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“) a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu, za podmínek vymezených v této smlouvě.
2. Dílo bude realizováno na území obce Hrubý Jeseník k. ú. Hrubý Jeseník [648647] , pozemky p. č. 49/3, 1059/5, 1059/32, 1059/37, 1089, 1188, 1189. Podrobná specifikace místa plnění je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
3. Provedením díla se mimo jiné rozumí provedení veškerých stavebních prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla podle této smlouvy, včetně jejích příloh. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních prací a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky a zpracování dokumentace skutečného provedení díla.
4. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním a případnou kolaudací díla, případně požadované orgány státní správy.
5. Dílo bude spolufinancováno Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027, název projektu Rekonstrukce chodníků na p. č. 49/3, 1059/5, 1059/32, 1059/37, 1089, 1188, 1189 v k. ú. Hrubý Jeseník, registrační číslo projektu CZ.06.05.01/00/22_060/0007006(dále jen „IROP“).

III.

Termín realizace díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:
Předání staveniště a zahájení prací na díle: nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
Termín dokončení díla: nejpozději do 10 kalendářních měsíců ode dne předání staveniště, resp. nejpozději do 31. 5. 2026 dle toho, která z výše uvedených skutečností nastane dříve.
2. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště nejpozději do 3 dnů od předání díla bez vad a nedodělků.
3. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní, plně funkční dílo provede v termínech a v kvalitě dle této smlouvy a ve stavu způsobilém k řádnému užívání díla.
4. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla, přičemž obě smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnou si vzájemnou součinnost pro eliminaci, resp. odstranění veškerých příčin, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
5. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění jednotlivých částí či prvků díla, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu. Termíny k dokončení díla a termíny k provedení částí či prvků díla dle předchozích odstavců se posouvají o stejný počet dní, o kolik dní došlo k posunutí zahájení doby plnění. Pokud by nebylo možné termíny prodloužit podle předchozí věty s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky neumožňující z hlediska předepsaných technických, resp. technologických postupů realizaci stavebních prací, prodlužují se termíny o stejný počet dní, o kolik dní došlo k posunutí zahájení doby plnění a o počet dní, po které nebylo možné práce s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky,

kteře neumořňovaly z hlediska pŕedepsaných technických, resp. technologických postupů, realizaci stavebních prací, provést. V pŕípade pŕozastavení prací z důvodů na straně objednatele bude ohledně posunutí termínů dle této smlouvy postupováno obdobně.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn účtovat objednateli jakékoli vícenáklady, které mu vzniknou v důsledku pŕozastavení prací.

6. Zhotovitel je oprávněn pŕerušit provádění díla v pŕípade, že zjistí pŕi provádění díla skryté pŕekážky znemořňující provedení díla sjednaným způsobem, které zhotovitel nemohl pŕi vynaložení veřkeré možné péče pŕed uzavřením této smlouvy pŕedvídat. Každé takové pŕerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od pŕerušení provádění díla. Součástí oznámení musí být zpráva o pŕedpokládané délce pŕerušení, jeho pŕičinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem pŕávo na prodloužení termínu pro dokončení a pŕedání díla, a to o dobu pŕozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména nepŕíznivé klimatické podmínky neumořňující z hlediska pŕedepsaných technických, resp. technologických postupů realizaci stavebních prací, v takovém pŕípade se termíny prodluřují i o počet dní, po které nebylo možné s ohledem na tyto jiné okolnosti možné práce provést.

IV.

Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výři **3 550 809,63 Kč bez DPH**.

(cena díla bez DPH dále jen „cena díla“)

DPH **745 670,02 Kč**

Cena celkem včetně DPH **4 296 479,65 Kč**

2. Nedílnou pŕílohou této smlouvy je podrobná kalkulace ceny díla obsahující ocenění jednotlivých dílčích dodávek, prací a služeb (dále jen „**položkový rozpočet**“)
3. K ceně díla bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z pŕidané hodnoty) ve výři stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z pŕidané hodnoty, ve znění platném a účinném ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „**ZDPH**“).
4. Sjednaná cena díla a položkový rozpočet jsou konečné, nejvýře pŕípustné a úplné ve smyslu ustanovení § 2621 občanského zákoníku.
5. Dohodnutá cena díla zahrnuje veřkeré pŕímé i nepŕímé náklady zhotovitele nezbytné k řádnému provedení a pŕedání díla, pŕípadně kolaudaci a užívání díla, téř veřkeré vedleřší náklady související s umístěním stavby, zařizením staveniřtě. Zhotovitel se zavazuje, že pokud nedojde ke změně rozsahu díla, nebude po objednateli požadovat řádné úhrady nad rámec ceny uvedené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy.
6. Cenu díla uvedenou v odstavci 1 tohoto článku je možno pŕekročit jen vyskytnou-li se v pŕůběhu poskytování plnění skutečnosti, které nebylo možné s náležitou péčí pŕedvídat v době podání nabídky, a to pouze v souladu s pŕířluřnými ustanoveními Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021 - 2027 vydaným Národním orgánem pro koordinaci MMR.
7. Cena díla nemůře být zvýřena či snížena, pokud nedojde ke změně této smlouvy, resp. jejích pŕíloh formou písemného dodatku. Podkladem pro takovou změnu budou zejména změnové listy, z nichř musí být patŕno, o jakou změnu díla se má jednat, jakoř i odpovídající cena, kterou za provedení změny díla bude zhotovitel u objednatele požadovat uhradit. Veřkeré změny musí být v souladu s pŕířluřnými ustanoveními Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021 - 2027 vydaným Národním orgánem pro koordinaci MMR.

V pŕípade víceprací bude navýření ceny díla vypočteno na základě jednotkových cen uvedených

v položkovém rozpočtu. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě aktuálně platných cen programu cenové soustavy, dle které je zpracován příslušný položkový rozpočet a není-li to možné, pak dohodou smluvních stran. Stejně jako vícepráce budou oceněny i práce zhotovitelem na základě požadavků objednatele neprovedené, o jejichž hodnotu se cena díla sníží.

8. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení díla je možné vždy až po uzavření písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z prací dříve, má objednatel právo jejich úhradu odmítnout. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele odmítnuté vícepráce bez zbytečného odkladu odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem.
9. Konečnou cenu díla uvedenou v odstavci 1 tohoto článku je možno překročit jen v těchto případech:
 - a) v průběhu plnění díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši nabídkové ceny,
 - b) v případě tzv. víceprací, vzniklých např. z důvodu, že
 - objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla zahrnuty,
 - při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.),

Smluvní strany dále sjednávají, že ke změně ceny díla může dojít též v případě, pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla.

10. Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně za skutečně provedené práce, výkony a materiál v souladu s položkovým rozpočtem na základě daňových dokladů - faktur (dále jen „faktura“) vystavených zhotovitelem jedenkrát měsíčně na základě oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu skutečně provedených prací, který bude vždy (alespoň v kopii) nedílnou přílohou každé příslušné faktury. Bez shora uvedeného zjišťovacího protokolu skutečně provedených prací je faktura neúplná.
11. Návrh zjišťovacího protokolu, který je zhotovitel povinen předložit objednateli do 5 kalendářních dnů od uplynutí kalendářního měsíce, bude obsahovat výčet veškerých skutečně a řádně provedených prací, eventuálních víceprací a méněprací k poslednímu dni kalendářního měsíce, k nimž se dílčí daňový doklad vztahuje.

V případě, že zjišťovací protokol nebude obsahovat žádné vady a nejasnosti, stvrdí jej objednatel svým podpisem. Bude-li zjišťovací protokol vady nebo nejasnosti obsahovat, je objednatel oprávněn vyžádat si opravu či vyjasnění vadných či pochybných částí takového protokolu. V takovém případě je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze dodávky, služby a práce, u kterých nedošlo k rozporu. Do doby, než dojde k vypořádání rozporu o množství a ceně vyfakturovaných prací, není objednatel v prodlení se zaplacením faktury v rozsahu sporných prací.

Zjišťovací protokol skutečně provedených prací musí mít formu výstupu ze softwaru pro rozpočtování odpovídající struktuře a formátu položkového rozpočtu; tento výstup musí umožňovat zpětný import do softwaru pro rozpočtování.

12. Zhotovitel se zavazuje vést případné změny díla a průběžné čerpání rozpočtu v rozpočtovém softwaru. Příslušný výstup z rozpočtového softwaru bude vždy součástí zjišťovacího protokolu ve smyslu výše uvedeného odstavce smlouvy. Zhotovitel je povinen při změnách díla a průběžném čerpání rozpočtu dodržet pravidla stanovená na položkové rozpočty ze strany IROP (bližší viz <https://crr.gov.cz/irop/projekt-a-kontrola/rozpocet-stavebnich-projektu/>).
13. Objednatel je oprávněn zadržet z každé faktury částku ve výši 5 % fakturované částky vč. DPH jako zajištění povinnosti zhotovitele realizovat dílo v souladu s touto smlouvou řádně a včas (dále jen „zádržné“). Objednatel je oprávněn uplatnit zádržné až po úhradě ceny snížené o sjednané zádržné.

Objednatel se zavazuje vrátit zádržné zhotoviteli bezodkladně na základě písemné žádosti zhotovitele, ne však dříve než po řádném dokončení díla bez vad a nedodělků ze strany zhotovitele.

14. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po protokolárním předání díla bez vad a nedodělků objednateli, resp. po odstranění všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

Vznikne-li mezi smluvními stranami spor ohledně povahy vady díla, tj. zda se jedná o vadu díla či nikoli, příp. o vadu reklamační, nemá zhotovitel nárok na úhradu části ceny díla odpovídající hodnotě stavebních prací na zhotovení části díla, která je objednatelem v předávacím protokolu či zápise o předání díla označena jako vada díla, a to až do doby vyřešení sporu mezi smluvními stranami ohledně povahy vady díla, tj. do doby vyřešení sporu, zda se jedná o vadu díla či nikoli, příp. zda se jedná o reklamační vadu.

15. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad nejpozději do 15 kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován poslední kalendářní den příslušného měsíce.
16. Lhůta splatnosti faktury je do 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.
17. Veškeré úhrady objednatele na základě této smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným v daňovém dokladu – faktuře. Okamžikem zaplacení faktury se rozumí datum odepsání příslušné částky, na kterou byla faktura vystavena, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
18. Veškeré daňové doklady – faktury vystavené zhotovitelem k úhradě ceny díla na základě této smlouvy, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a náležitosti stanovené touto smlouvou vč. příloh. Veškeré daňové doklady musí být označeny registračním číslem projektu, v jehož rámci je dílo dle této smlouvy realizováno (viz čl. II odst. 5 této smlouvy).
19. Nebude-li faktura zhotovitele obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů či podle této smlouvy vč. příloh nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli ve lhůtě jeho splatnosti. V takovém případě doba splatnosti počne běžet doručením řádně opravené faktury objednateli.
20. Objednatel neposkytuje zálohy. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

V.

Staveniště a stavební deník

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol
2. Zhotovitel se zavazuje především:
 - a) na vlastní náklady zajistit veškeré zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem, resp. s požadavky objednatele a ve shodě s platnými předpisy, nezbytné pro provedení díla a zajistit jeho provoz a údržbu po celou dobu provádění díla,
 - b) zajistit samostatné měření odběru energií na staveništi a hradit veškeré náklady s těmito odběry spojené,
 - c) staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob,
 - d) provést umístění nebo přemístění dopravního značení, bude-li to nutné; zhotovitel rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými veřejnými orgány,
 - e) označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy,

- f) neumísťovat na stavenišťe jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní plochy či jiné obdobné věci, leda s předchozím schválením objednatele,
3. Zhotovitel je oprávněn užívat stavenišťe až do doby předání díla bezplatně.
 4. Použije-li zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování stavenišťe, cizí pozemek, nese veškeré náklady spojené s touto činností (např. skladování materiálu, příjezd a odjezd vozidel či jiné techniky).
 5. Zhotovení a údržba nutných dopravních komunikací a cest na stavbě, pokud jsou třeba pro provádění prací a výkonu zhotovitele, následně jejich odstranění a uvedení pozemku do původního stavu, spadá mezi povinnosti zhotovitele a náklady s tímto související jdou k tíži zhotovitele a jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV této smlouvy.
 6. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na stavenišťi předepsaná platnými právními předpisy.
 7. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení stavenišťe podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnosti koordinátora BOZP na stavenišťi, a to v přiměřeném rozsahu.
 8. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí stavenišťe o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, minimálně v rozsahu stanoveném platnou legislativou. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků objednatelem, je-li dílo převzato objednatelem s vadami a/nebo nedodělků, pak odstraněním všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádným uspokojením jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Stavební deník bude veden v listinné podobě a po dokončení díla bude předán objednateli tak, jak je uvedeno v čl. X této smlouvy.
 9. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce (TDS), zpracovatel projektové dokumentace, resp. pracovník pověřený projektantem výkonem autorského dozoru nebo příslušné orgány státní správy.
 10. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat na zápisy ve stavebním deníku. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě doručí zhotovitel text zápisu písemně na adresu objednatele.
 11. Zhotovitel se zavazuje každý den po skončení prací pořídit elektronickou kopii (např. fotografii) zápisů ve stavebním deníku, které byly zhotovitelem daný den učiněny a odeslat ji ještě tentýž den na emailovou adresu kontaktní osoby,
 12. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
 13. Stavební deník bude stále přístupný na stavbě, tj. bude vždy na vyžádání k dispozici objednateli.
 14. Kontrolní dny se konají pravidelně zpravidla jedenkrát týdně, přičemž konkrétní termín konání bude stanoven dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně.
 15. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. Zápis podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou.
 16. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během doby realizace svých výkonů, resp. je povinen zajistit účast svých zástupců v náležitém rozsahu.

VI.

Základní podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen objednateli předložit na vyžádání objednatele seznam poddodavatelů, a to vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne učinění takové výzvy. Zhotovitel se zavazuje, že na plnění díla se budou podílet poddodavatelé zhotovitele, kteří byli písemně nahlášeni objednateli, přičemž zhotovitel je povinen poddodavatele objednateli nahlásit vždy před zahájením plnění ze strany příslušného poddodavatele na díle.

Předmětné části díla budou příslušným poddodavatelem, resp. příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami smlouvy.

Jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele zhotovitele je zhotovitel povinen předem písemně oznámit objednateli, tj. před zahájením plnění ze strany poddodavatele. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele, nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.

2. Pověřil-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části jinou osobu, nese veškerou odpovědnost související s prováděním díla sám zhotovitel.
3. Zhotovitel prohlašuje, že na provádění díla se bude podílet níže uvedená osoba
 - (i) hlavní stavbyvedoucí: **Miroslav Drozen**.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí dle platných právních předpisů České republiky, pokynů objednatele a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů, předpisů o nakládání s odpady, případné dalších předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených předpisů.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody na movitých a nemovitých věcech ve vlastnictví objednatele či třetích osob vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí zhotovitele v průběhu realizace díla.
7. Zhotovitel je povinen upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady, případně jeho pokyny, a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.
8. Zhotovitel dále odpovídá za případný postih ze strany státních orgánů za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením díla, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavdala k postihu příčinu.
9. Zhotovitel je povinen plnit zásady významně nepoškozovat životní prostředí (dále jen DNSH).¹

Zhotovitel je povinen stavební odpady, které vzniknou při realizaci díla dle této smlouvy, zařazovat podle druhu a kategorií, tyto třídit, evidovat a odstraňovat v souladu s platnou legislativou.

Zhotovitel se nad rámec výše uvedené povinnosti dále zavazuje minimálně 70% (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou nebezpečného odpadu a s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi opětovně využít, tento recyklovat nebo jinak využít, vč. zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem. Nebude-li možné stavební či demoliční odpad opětovně či jinak využít, je zhotovitel povinen odpady odstranit v souladu s platnou

¹ Veškeré dokumenty k DNSH jsou zveřejněny na stránkách ŘO IROP <https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty> v části „Implementace zásady „významně nepoškozovat“ životní prostředí (DNSH) v projektech IROP 2021-2027“

legislativou.

Stavební odpady obsahující nebezpečné látky je zhotovitel povinen zlikvidovat prostřednictvím specializované firmy, která disponuje povolením k nakládání s nebezpečnými odpady, nedisponuje-li povolením k nakládání s nebezpečnými odpady sám zhotovitel.

U stavebních prvků a materiálů, které mohou přijít do styku s uživateli, se zhotovitel při stavbě zavazuje použít pouze takové stavební prvky a materiály, ze kterých se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.

10. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost při přípravě Závěrečné Zprávy o realizaci (ZZoR), konkrétně součinnost při přípravě popisu způsobu naložení s odpadem při realizaci díla dle odst. 7 tohoto článku a při přípravě odůvodnění případných odchylek nakládání s odpadem oproti plánu přípravy (podrobně viz https://irop.gov.cz/getmedia/4f871294-cbd6-4b94-b92c-4550e459d9c1/DNSH_Nakladani-s-odpady_Info-pro-zadatele_07-2023.pdf.aspx?ext=.pdf).
11. Zhotovitel je povinen průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
12. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kdykoliv kontrolu prováděných prací a vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele.
13. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, a to zápisem ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací na díle. Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
14. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla, a tedy k znemožnění jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací výše uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla.
15. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit objednateli, přerušit práce na díle a navrhnout objednateli změnu díla.
16. Zhotovitel si na základě písemného vyjádření správců sítí, které mu předá objednatel, je-li to relevantní, bude zajišťovat vytýčení podzemních a nadzemních sítí během realizace a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou dobu výstavby. Zhotovitel odpovídá za splnění podmínek, které stanoví správce podzemních a nadzemních sítí pro jejich ochranu při provádění zemních a jiných stavebních prací. Zhotovitel přejímá plnou právní a finanční odpovědnost za porušení těchto sítí v důsledku jeho stavební činnosti. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje uhradit veškeré nároky z odpovědnosti za škody a případné sankce, zejm. pokuty, náklady na opravy, ušlý zisk související s porušením povinností dle obecně závazných předpisů a podmínek stanovených správcí sítí.
17. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

18. Zhotovitel omezí provádění hlučných stavebních činností v době do 7.00 hod. a od 18.00 hod., ve dnech pracovního klidu, tj. o sobotách, nedělích a státem uznávaných svátcích v době do 8:00 hodin a od 18:00 hodin, není-li v příloze této smlouvy uvedeno jinak.
19. Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů, které vznikly nikoli na straně objednatele, kdykoliv pozastavit provádění díla, a to na nezbytně nutnou dobu. V případě pozastavení prací bude ohledně posunutí termínů dle této smlouvy postupováno obdobně dle čl. III. odst. 6 této smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn účtovat objednateli jakékoliv vícenáklady, včetně zabezpečovacích prací, které mu vzniknou v důsledku pozastavení prací.
20. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyn k určení způsobu provedení díla; jakékoliv pokyny objednatele musí být v souladu s touto smlouvou. Pokud tak objednatel neučiní, postupuje zhotovitel při provádění díla samostatně.
21. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP, který bude zajištěn ze strany objednatele, vyplývá-li to ze zvláštních právních předpisů.
22. Zhotovitel se zavazuje při plnění této smlouvy dodržovat právní předpisy zejména v oblasti pracovněprávní (zejména, nikoli však výlučně předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku apod.), zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zákoník práce, zákon o zaměstnanosti) a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této smlouvy budou podílet, bez ohledu na to, zda je předmět plnění realizován zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
23. Zhotovitel se zavazuje proškolit všechny osoby, které se budou podílet na realizaci předmětu plnění dle této smlouvy, v problematice bezpečnosti práce, požárních a hygienických předpisů a vybavit tyto potřebnými ochrannými a pracovními pomůckami.
24. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel zadal veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu je zhotovitel povinen po dobu trvání smlouvy, na vyžádání objednatele, předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které se podílely na realizaci díla v uplynulém období. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele, a to i přímo u pracovníků realizujících dílo, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

VII.

Technický dozor stavebníka (TDS)

1. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“).
2. TDS je zejména oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat zhotoviteli pokyny.
3. TDS je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDS sepiše zápis do stavebního deníku.
4. TDS je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se

sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá nevhodné materiály. I v tomto případě učiní TDS o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám, s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5. TDS není oprávněn měnit tuto smlouvu.
6. TDS nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost realizovat dílo dle této smlouvy jeho řádným ukončením a předáním díla objednateli.
2. Dílo je způsobilé k předání objednateli, je-li kompletně provedeno bez vad a nedodělků a k předání je připravena i kompletní relevantní dokumentace (zejména atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, návody k obsluze/k použití (v českém jazyce), zápisy o zkouškách předepsanými příslušnými předpisy a normami, zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je to předepsáno, příp. to vyplývá z technických norem apod.), stavební deník (originál), deník víceprací a méněprací a méněprací, doklady o likvidaci odpadů, prohlášení zhotovitele dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, projektovou dokumentaci skutečného provedení), projektovou dokumentaci skutečného provedení, souhlasná vyjádření dotčeným orgánů státní správy nezbytná pro vydání kolaudačního rozhodnutí o povolení užívání díla.

Smluvní strany sjednávají, že součástí dokladů o likvidaci odpadů bude popis způsobu naložení s odpadem, ze kterého bude vyplývat splnění podmínek nakládání s odpady stanovenými v této smlouvě (zejm. ustanovení čl. VIII odst. 7), resp. stanovenými poskytovatelem dotace (viz https://irop.gov.cz/getmedia/4f871294-cbd6-4b94-b92c-4550e459d9c1/DNSH_Nakladani-s-odpady_Info-pro-zadatele_07-2023.pdf.aspx?ext=.pdf); splnění těchto podmínek lze k datu ukončení realizace stavby doložit např. kopií smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, dokladem o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,

3. Místem předání díla je místo plnění díla.
4. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 3 pracovní dny předem termín, ve kterém bude řádně ukončené dílo připraveno k předání. Objednatel se v takovém případě zavazuje zorganizovat předání a převzetí díla, na které přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
5. V případě, že obecně závazné právní předpisy, platné technické normy nebo projektová dokumentace předepisují provedení zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho části, je zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli.
6. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán a podepsán protokol, který bude obsahovat zhodnocení zrealizovaného díla a soupis dokladů předávaných objednateli zhotovitelem. Objednatel převezme pouze dílo zrealizované řádně, včas, bez vad a nedodělků.
7. Vykazuje-li dílo jakékoliv vady a nedodělky a/nebo zhotovitel nepředá objednateli stanovenou dokumentaci nebo některý doklad, jenž má být její součástí, je objednatel oprávněn dílo nepřevzít. V případě, že objednatel dílo nepřevzme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran a se stanovením náhradního termínu předání a převzetí díla. Nedohodnou-li smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla, uskuteční se předání a převzetí díla do 10 dnů od podpisu zápisu dle tohoto odstavce.

8. Objednatel je oprávněn předávané dílo převzít, i když dílo vykazuje vady a nedodělky, zejm. pak vykazuje-li drobné vady a nedodělky, které však nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla. V takovém případě bude protokol o předání a převzetí díla vedle výše uvedeného obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) či smluvní nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla. Nebude-li lhůta k odstranění dohodnuta, platí, že je zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 10 dnů.
9. Dílo se považuje za předané oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez jakýchkoli vad a nedodělků
10. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně spolupůsobit v případném kolaudačním řízení a účastnit se kolaudačního řízení v objednatelém požadovaném rozsahu za účelem získání kolaudačního rozhodnutí o povolení užívání díla, je-li kolaudační řízení prováděno.
11. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do odstranění veškerých vad a nedodělků.

IX.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel objednateli odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude kompletní a způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno a že jeho kvalita bude odpovídat požadavkům uvedeným této smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku jeho předání a za vady díla, které se vyskytnou v záruční době. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku na dílo v délce 60 měsíců (dále jen „záruka“). Záruční doba počíná běžet okamžikem předání díla bez vad a nedodělků.
3. Vady díla zjištěné objednatelem po předání díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby, s vyloučením aplikace ustanovení § 2618, a § 2629 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Oznámení odeslané objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas oznámené. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu díla.
4. Zhotovitel se zavazuje v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem bezodkladně písemně potvrdit objednateli přijetí reklamace vady díla a zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady. Pro vyloučení pochybností se písemným potvrzením rozumí i potvrzení elektronicky.
5. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se projevily v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě stanovené objednatelem, která nebude kratší než 5 kalendářních dnů, nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný objednatelem u zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady díla.
6. Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel. Ten je povinen uhradit objednateli takové náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po předložení vyúčtování objednatelem.
7. Záruční doba podle tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.
8. O době a předmětu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma smluvními stranami.

X.

Pojištění a certifikace

1. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy předložit objednateli smlouvu o

pojištění odpovědnosti proti škodě způsobené objednateli a třetím osobám, příp. pojistný certifikát, a to minimálně ve výši 4 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti toto pojištění po celou dobu provádění díla.

2. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené pojistnou smlouvou cit. v odst. 1 tohoto článku, která by v případě včasného neplnění mohla mít za následek snížení případného pojistného plnění.
3. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu plnění díla certifikáty a osvědčení vztahující se ke zhotoviteli a osobám, které se budou podílet na provádění díla a kterými zhotovitel prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů.

XI.

Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím, resp. vyklizením staveniště dle této smlouvy si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý, byť započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení zhotovitele s termínem dokončení a předání díla se zhotovitel zavazuje uhradit ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení zhotovitele s termínem odstranění vad či nedodělků vyplývajících z přejímacího řízení, z případného kolaudačního řízení nebo zjištěných v záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.
4. V případě, že zhotovitel poruší povinnost udržovat po celou dobu poskytování plnění v platnosti pojištění v rozsahu stanoveném touto smlouvou, nebo nepředloží objednateli ve lhůtě uvedené v čl. X odst. 1 této smlouvy dokumenty prokazující existenci takového pojištění, si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé jednotlivé porušení uvedených povinností, pokud zhotovitel toto porušení nenapraví ani poté, co jej na takové porušení objednatel písemně upozorní, a to ve lhůtě objednatel stanovené, která bude činit min. 5 dnů.
5. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou čl. VI odst. 1 a/nebo odst. 3 této smlouvy je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč pro případ každé jednotlivé osoby resp. poddodavatele, jehož při realizaci předmětu díla bez souhlasu objednatele užil, a jednotlivé osoby, resp. poddodavatele, který nenaplnoval kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, v němž byly kvalifikační předpoklady prokázány prostřednictvím původního poddodavatele, resp. osoby, a dále pro každý případ, kdy se na plnění díla nebude osobně podílet osoba hlavního stavbyvedoucího uvedená v této smlouvě.
6. Pro případ porušení některé z povinností uvedené v čl. VI odst. 9 nebo v čl. VI odst. 10 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každé zjištěné porušení některé z povinností uvedené v čl. VI odst. 9 nebo v čl. VI odst. 10 této smlouvy.
7. Pro případ porušení povinností uvedených v čl. VI odst. 22, odst. 23 či čl. VI odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, a to za každé zjištěné porušení povinností zhotovitele uvedené v čl. VI odst. 22, odst. 23 či čl. VI odst. 24 této smlouvy.
8. Pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním jakýchkoli peněžitých závazků podle této smlouvy je smluvní strana, která je v prodlení s plněním peněžitého závazku povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
9. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst pohledávku z titulu nároku na úhradu smluvní pokuty proti kterékoli pohledávce zhotovitele vůči objednateli, zejména proti pohledávce na úhradu ceny díla, resp. její části.

10. Právo objednatele na smluvní pokutu nevzniká, pokud je nesplnění povinností zhotovitele způsobeno objednatelem či vlivem překážky nastalé v průběhu realizace předmětu plnění nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemohl předvídat, odvrátit, ani překonat.
11. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody v celém jejím rozsahu a smluvní pokuty se na náhradu škody nezapočítávají.
12. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího uplatnění objednatelem nebo zhotovitelem.
13. Poruší-li zhotovitel svou povinnost dle této smlouvy a v důsledku takového porušení dojde ke krácení dotace či k neuznatelnosti výdajů objednatele vynaložených na plnění smlouvy, vzniká objednateli nárok na náhradu škody ve výši rovnající se zkráceným či neuznatelným výdajům, ať už objednatel v důsledku tohoto porušení odstoupil od smlouvy, či nikoli.

XII.

Doba trvání smlouvy, ukončení smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouvu lze ukončit v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, dohodou smluvních stran, nebo formou písemného odstoupení od smlouvy.
3. Kterákoli ze smluvních stran může od této smlouvy či její části odstoupit výlučně z důvodů podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou jak je uvedené v této smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn od smlouvy jako celku nebo pouze v části smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů
 - a) prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla o více jak 30 kalendářních dnů,
 - b) zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na dobu delší jak 15 dnů,
 - c) důsledky vyplývající z působení vyšší moci tak, jak je definována v této smlouvě, budou trvat déle než 30 kalendářních dnů, nebo
 - d) na majetek zhotovitele bude prohlášen konkurz nebo bude návrh na konkurz zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele nebo bude soudem povoleno vyrovnání,
 - e) úpadek zhotovitele, a to i před zahájením insolvenčního řízení,
 - f) zhotovitel vstoupí do likvidace,
 - g) jakéhokoli opakovaného porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy (min. 2x),
 - h) plnění ze strany zhotovitele nebude kryto rozpočtem objednatele.
5. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy dále v případě, že mu nebude přidělena dotace ze strany poskytovatele dotace, nebo v případě, že mu budou kráceny finanční prostředky z dotace určené na spolufinancování díla či též v případě, že výdaje, které by objednateli na základě smlouvy měly vzniknout, budou kontrolním subjektem označeny za nezpůsobilé, nebo pokud bude objednateli dotace odebrána, nebo v případě, kdy kompetentní kontrolní orgán rozhodne, že výběrové řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, bylo provedeno v rozporu s platnými právními předpisy. Zhotovitel má v tomto případě nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů, avšak nikoli na náhradu ušlého zisku.
6. Za podstatné porušení smluvních povinností objednatele, pro něž je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy jako celku, se považuje prodlení objednatele se zaplacením ceny dle této smlouvy po dobu delší než 30 (třicet) dnů.
7. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné ode dne doručení druhé smluvní straně.
8. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací, dodávek provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům

a vyúčtování dosud provedených prací na plnění nebo již dodaných částí plnění. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 30 kalendářních dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem vybraným objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese zhotovitel.

9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle odst. 8 tohoto článku (sníženou o objednatelům již uhrazenou část ceny díla, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí objednatel zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne jejich ocenění.
10. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením plnění, je oprávněn zadat dokončení plnění jinému subjektu (dále jen „jiný zhotovitel“). Dojde-li v důsledku dokončení plnění jiným zhotovitelem ke zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami touto smlouvou, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit v případě, že se důvod, pro který objednatel odstoupil od této smlouvy, spočíval v porušení povinností na straně zhotovitele.
11. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady, o záruce a záruční době, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
12. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, s vyloučením ustanovení § 1765, § 1766 a § 2612 odst. 2.

XIII.

Odpovědnost za škodu, vyšší moc

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
2. Zhotovitel ručí za event. škody, které způsobil objednateli či třetím osobám v souvislosti s prováděním díla činností svojí nebo svých poddodavatelů.
3. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo při provádění díla užito, dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu způsobenou prodlením druhé smluvní strany s jejím vlastním plněním.
5. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením povinnosti v důsledku okolnosti vylučující odpovědnost (vyšší moc). Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje působení překážky bránící povinné smluvní straně v řádném a včasném splnění její smluvní povinnosti, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany, a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době uzavření této smlouvy tuto překážku předvídala. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny. Smluvní strany pro vyloučení případných pochybností sjednávají, že za vyšší moc se nepovažují interní problémy zhotovitele jako je zpoždění poddodávek, nedostatek pracovních sil a podobně.
6. Odpovědnost ve smyslu ustanovení odst. 5 tohoto článku nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době prodlení povinné smluvní strany s plněním její povinnosti nebo která vznikla z jejich hospodářských poměrů.
7. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, strana, která se bude na vyšší moc odvolávat, tuto skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) oznámí druhé straně s uvedením předpokládané doby jejího trvání a zároveň požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla.

8. Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, povinna (nejpozději do 24 hodin po jejich ukončení) tuto skutečnost oznámit druhé smluvní straně.
9. V případě, že nebudou dodrženy lhůty uvedené v odst. 7 a odst. 8 tohoto článku, nemůže se ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, jejich působení dovolávat, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pokud se nějaké ustanovení této smlouvy stane neplatným či neúčinným, smluvní strany se zavazují toto neplatné či neúčinné ustanovení nahradit ustanovením platným.
4. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré informace, které poskytne objednateli v souvislosti s touto smlouvou, nejsou důvěrné ve smyslu občanského zákoníku.
5. Objednatel nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu vzniklou v souvislosti s uveřejněním či použitím informací, které byly poskytnuty zhotovitelem v souvislosti s touto smlouvou.
6. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
7. Zhotovitel je povinen poskytovat minimálně do konce roku 2035 zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (poskytovatele dotace, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) jimi požadované informace a dokumentaci související s plněním této smlouvy a je povinen vytvořit shora uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění této smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, je zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy po dobu určenou v českých právních předpisech.
9. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
10. Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky z této smlouvy na třetí osobu, ani je zastavit.
11. Zhotovitel není oprávněn započíst své údajné či skutečné pohledávky za objednatelem na pohledávky objednatele za zhotovitelem nebo uplatnit zadržovací právo.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
13. Přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace zpracovaná Ing. Ondřejem Pavelkou, IČO: 036 09 103, vedeném v seznamu ČKAIT pod číslem 0013394
Příloha č. 2 - Oceněný položkový rozpočet
14. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž každá smluvní strana

obdrží po jednom vyhotovení.

V Hrubém Jeseníku dne..... 25-08-2025


Ve Sběři dne..... 25-08-2025

Objednatel


O B E C
H R U B Ý J E S E N Í K
HRUBÝ JESENÍK 30, 289 32 OSKOŘÍNEK
č. účtu: 36621-191/0100
IČO 00876054, tel. 325 588 365

Obec Hrubý Jeseník
Jiří Škoda, starosta

Zhotovitel


DOPRAVNÍ STAVBY
IZOTRADE s.r.o. Křenova 438/7
162 00 Praha 6
IČ - 28368509 DIČ - CZ28368509

IZOTRADE s.r.o.
Jiří Skala, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: OUHRUBYJESENÍK
Stavba: Rekonstrukce chodníků na p.č. 49/3, 1059/5, 1059/32, 1059/37, 1089, 1188, 1189 v k.ú.
Hrubý Jeseník

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12. 3. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 28368509
IZOTRADE s.r.o. DIČ: CZ28368509

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 550 809,63


	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 550 809,63	745 670,02
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 4 296 479,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: OUHRUBYJESENÍK

Stavba: Rekonstrukce chodníků na p.č. 49/3, 1059/5, 1059/32, 1059/37, 1089, 1188, 1189 v k.ú. Hrubý Jeseník

Místo: Datum: 12. 3. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: IZOTRADE s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1	zpevněné plochy	3 550 809,63	4 296 479,65
2	vedlejší a ostatní náklady	3 351 309,63	4 055 084,65
		199 500,00	241 395,00

**DOPRAVNÍ STAVBY**
Křenova 438/7
162 00 Praha 6
IČ - 28368509 DIČ - CZ28368509

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků na p.č. 49/3, 1059/5, 1059/32, 1059/37, 1089, 1188, 1189 v k.ú.
Hrubý Jeseník

Objekt:

1 - zpevněné plochy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

IZOTRADE s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 3. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

28368509

DIČ:

CZ28368509

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 351 309,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 351 309,63	21,00%	703 775,02
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 055 084,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků na p.č. 49/3, 1059/5, 1059/32, 1059/37, 1089, 1188, 1189 v k.ú.
Hrubý Jeseník

Objekt:

1 - zpevněné plochy

Místo:

Datum: 12. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: IZOTRADE s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 351 309,63

HSV - Práce a dodávky HSV

3 351 309,63

1 - Zemní práce

694 619,84

5 - Komunikace pozemní

1 312 786,50

8 - Trubní vedení

38 515,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

846 608,82

997 - Přesun sutě

336 326,96

998 - Přesun hmot

122 452,51

 **DOPRAVNÍ STAVBY**
Křenova 438/7
162 00 Praha 6
IČ - 28368509 DIČ - CZ28368509

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků na p.č. 49/3, 1059/5, 1059/32, 1059/37, 1089, 1188, 1189 v k.ú. Hrubý Jeseník

Objekt:

1 - zpevněné plochy

Místo:

Datum: 12. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: IZOTRADE s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 3 351 309,63

D HSV Práce a dodávky HSV 3 351 309,63

D 1 Zemní práce 694 619,84

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s odvozem na skládku vč. poplatku za uložení	m2	1 671,300	86,00	143 731,80
VV		"zeleň" (1370+1385,3)-655-102-22-16-289			1 671,300		
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně	m2	6,000	114,00	684,00
VV		6			6,000		
3	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěši strojně pl přes 50 m2	m2	655,000	25,00	16 375,00
VV		"stávající chodník" 433			433,000		
VV		"stávající chodník-zeleň" 222			222,000		
VV		Součet			655,000		
4	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	102,000	211,00	21 522,00
VV		"stávající chodník" 62			62,000		
VV		"stávající chodník-zeleň" 40			40,000		
VV		Součet			102,000		
5	K	113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	22,000	370,00	8 140,00
VV		"betonová plocha" 22			22,000		
6	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 000,000	69,00	69 000,00
VV		655+16+40+289			1 000,000		
7	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	62,000	91,50	5 673,00
VV		62			62,000		
8	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	16,000	92,00	1 472,00
9	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	579,000	76,00	44 004,00
10	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	210,715	163,00	34 346,55
VV		"sjezdy" (201,3-62)*0,55			76,615		
VV		"chodník" (880-433)*0,3			134,100		
VV		Součet			210,715		
11	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	104,800	90,00	9 432,00
VV		"zásyp po stávajících chodnících v zeleni - využití zeminy z odkopu" (222+40)*0,2*2			104,800		
12	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	158,315	308,00	48 761,02
VV		210,715-52,4			158,315		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	791,575	23,00	18 206,23
	VV		5*158,315		791,575		
14	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	52,400	170,00	8 908,00
	VV		"zásyp po stávajících chodnících v zeleni - využití zeminy z odkopu" (222+40)*0,2		52,400		
15	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	284,967	350,00	99 738,45
	VV		158,315*1,8		284,967		
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	158,315	22,50	3 562,09
	VV		158,315		158,315		
17	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	52,400	162,00	8 488,80
	VV		"zásyp po stávajících chodnících v zeleni - využití zeminy z odkopu" (222+40)*0,2		52,400		
18	K	181351113	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 370,000	19,00	26 030,00
	VV		"zelen" 1370		1 370,000		
19	M	103641001	zemina pro terénní úpravy - tříděná vč. dovozu a staveništního přesunu	t	246,600	150,00	36 990,00
	VV		"zelen" 1370*0,1*1,8		246,600		
20	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 370,000	26,00	35 620,00
	VV		"zelen" 1370		1 370,000		
21	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	68,500	120,00	8 220,00
	VV		"zelen" 1370		1 370,000		
	VV		1370*0,05 'Přepočtené koeficientem množství		68,500		
22	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 385,300	33,00	45 714,90
	VV		"sjezdy" 183*1,1		201,300		
	VV		"plynulé dopojení sjezdů na stávající plochy" 289		289,000		
	VV		"chodník" 800*1,1		880,000		
	VV		"betonová plocha" 15		15,000		
	VV		Součet		1 385,300		
D	5		Komunikace pozemní				1 312 786,50
23	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 096,300	273,00	299 289,90
	VV		"sjezdy" 183*1,1		201,300		
	VV		"chodník" 800*1,1		880,000		
	VV		"betonová plocha" 15		15,000		
	VV		Součet		1 096,300		
24	K	564871119	Kryt ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	289,000	405,00	117 045,00
	VV		"plynulé dopojení sjezdů na stávající plochy" 289		289,000		
25	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	192,150	512,00	98 380,80
	VV		"sjezdy" 183*1,05		192,150		
26	K	581124119	Kryt z betonu komunikace tl. 150 mm	m2	20,000	730,00	14 600,00
	VV		2*10		20,000		
27	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	800,000	338,00	270 400,00
	VV		"chodník" 783,5+7,5+9		800,000		
28	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	791,335	403,00	318 908,01
	VV		"chodník" 791-7,5		783,500		
	VV		783,5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		791,335		
29	M	59245008	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm šedá - rovná hrana	m2	7,650	485,00	3 710,25
	VV		"lemování dlažby pro nevidomé š. 300 mm" 25*0,3		7,500		
	VV		7,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		7,650		
30	M	59245019	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm červená	m2	9,180	682,00	6 260,76
	VV		"nevidomá" 9		9,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		9,180		
31	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2 - předláždění - napojení	m2	6,000	488,00	2 928,00
	VV		6		6,000		
32	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	183,000	390,00	71 370,00
	VV		"sjezdy" 116,8+28,2+38		183,000		
33	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm šedá	m2	119,136	525,00	62 546,40
	VV		"sjezdy" 145-28,2		116,800		
	VV		116,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		119,136		
34	M	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm šedá - rovná hrana	m2	28,764	595,00	17 114,58
	VV		"Iemování dlažby pro nevidomé š. 300 mm" 94*0,3		28,200		
	VV		28,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		28,764		
35	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm červená	m2	38,760	780,00	30 232,80
	VV		"nevidomá" 38		38,000		
	VV		38*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		38,760		
D	8		Trubní vedení				38 515,00
36	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu, vpusti	kus	3,000	2 865,00	8 595,00
37	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	17,000	1 760,00	29 920,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				846 608,82
38	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	142,000	403,00	57 226,00
	VV		69+66+7		142,000		
39	M	59217032	obrubník silniční betonový 1000x150x150mm	m	70,380	185,00	13 020,30
	VV		69		69,000		
	VV		69*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		70,380		
40	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	67,320	239,00	16 089,48
	VV		66		66,000		
	VV		66*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		67,320		
41	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	7,140	535,00	3 819,90
	VV		7		7,000		
	VV		7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		7,140		
42	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 149,000	343,00	394 107,00
	VV		1149		1 149,000		
43	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	1 171,980	193,00	226 192,14
	VV		1149		1 149,000		
	VV		1149*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1 171,980		
44	K	916999599	Přemístění stávající lampy osvětlení přechodu pro chodce - demontáž a montáž na nové místo do 1,0 m-vč. spodní stavby, zemních prací, základových konstrukcí, spojování, revize atd. - komplet	kpl	1,000	42 500,00	42 500,00
45	K	919735126	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 250 do 300 mm	m	20,000	712,00	14 240,00
46	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	6,000	94,00	564,00
	VV		6		6,000		
47	K	990954101	Uložení kabelů (CETIN, ČEZ, popř. VO) do dělených chráničků d110 chráničků dle pokynů jejich správců - bude řešeno v rámci stavby dle skutečnosti	m	95,000	830,00	78 850,00
D	997		Přesun sutě				336 326,96
48	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	475,960	53,00	25 225,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	440+35,96		475,960		
49	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	6 663,440	12,00	79 961,28
		VV	475,96*14		6 663,440		
50	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	336,140	60,00	20 168,40
		VV	332,62+3,52		336,140		
51	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	4 705,960	15,00	70 589,40
		VV	336,14*14		4 705,960		
52	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	332,620	200,00	66 524,00
		VV	167,025+33,15+13,75+118,695		332,620		
53	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	475,960	150,00	71 394,00
		VV	440+35,96		475,960		
54	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,520	700,00	2 464,00
		VV	3,52		3,520		
	D	998	Přesun hmot				122 452,51
55	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	484,002	253,00	122 452,51


DOPRAVNÍ STAVBY
 Křenova 438/7
 162 00 Praha 6
 IČ - 28368509 DIČ - CZ28368509

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků na p.č. 49/3, 1059/5, 1059/32, 1059/37, 1089, 1188, 1189 v k.ú.
Hrubý Jeseník

Objekt:

2 - vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

IZOTRADE s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12. 3. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

28368509

DIČ:

CZ28368509

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

199 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	199 500,00	21,00%	41 895,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

241 395,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků na p.č. 49/3, 1059/5, 1059/32, 1059/37, 1089, 1188, 1189 v k.ú.
Hrubý Jeseník

Objekt:

2 - vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 12. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: IZOTRADE s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

199 500,00

HSV - Práce a dodávky HSV

199 500,00

OST - VRN

199 500,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků na p.č. 49/3, 1059/5, 1059/32, 1059/37, 1089, 1188, 1189 v k.ú.
Hrubý Jeseník

Objekt:

2 - vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 12. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: IZOTRADE s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem							199 500,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV					199 500,00
D	OST	VRN					199 500,00

1	K	99911	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
2	K	99921	Přechodné dopravní opatření - DIO během výstavby vč. projednání na PČR	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00
3	K	99931	Zařízení staveniště	kpl	1,000	47 000,00	47 000,00
4	K	99941	Geodetické práce - před zahájením stavby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
5	K	99942	Geodetické práce - v průběhu stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
6	K	99943	Geodetické práce - po dokončení - geodetická dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00
7	K	99951	Zkoušky hutnění pláňe - statická zkouška	ks	3,000	3 500,00	10 500,00
8	K	99961	Zajištění všech zkoušek a dokladů k řádnému předání stavby	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
9	K	99963	Poplatky za dočasné zábory ploch, správní poplatky atd	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
10	K	99981	Dokumentace skutečného provedení díla	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

 **DOPRAVNÍ STAVBY**
Křenova 438/7
162 00 Praha 6
IČ - 28368509 DIČ - CZ28368509