

SMLOUVA O DODÁVCE

uzavřená podle § 536 a následujících ustanovení paragrafů
zákona č.513/1991 Sb. (Obchodního zákoníku) ve znění pozdějších předpisů

evidovaná pod číslem:

u objednatele: 2013/01/00

u dodavatele: 13K6 - 088

Článek 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: Teplo Braňany, spol. s r.o.
Adresa: Bílinská 76, 435 22 Braňany
Zastoupený: Roman Jiruška, jednatel společnosti
Vlastimil Krupka, starosta obce
IČO : 25 03 18 21
DIČ: CZ 25 03 18 21
Bankovní spojení: Komerční banka Most
číslo účtu: 270 137 340 217/0100
Telefon: +420 724 115 670
Email: jiroman@tiscali.cz

1.2. Dodavatel:

Obchodní firma: PolyComp a.s.
Provozovna a doruč. adresa: Na Hrázce 22, 290 01 Poděbrady VIII
Zastoupený: Ing. Vladimírem Hrbkem – předsedou představenstva
IČO: 25713051
DIČ: CZ25713051
Bankovní spojení: Komerční banka Poděbrady
číslo účtu: 9260120237/0100
Telefon, fax: 324 604 111, 325 604 666
Mobil.: 602 215 775
E-mail : vhrbek@polycomp.cz

Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací: Ing. Vladimír Hrbek a osoby jím pověřené

Článek 2 Výchozí podklady, údaje a základní ustanovení

Podkladem pro uzavření této smlouvy je specifikace dodávky, projektová dokumentace zpracovaná spol. SI-TEZ s.r.o. Adresa: Sídliště Nová Ves – CPS 415 01 Teplice tel.: 417 532 110; info@sitez.cz a prohlídka místa plnění VZ.

- 2.1 Název: „Snižování emisí na kotelně Braňany“
- 2.2 Místo plnění: Braňany
- 2.3 Základní ustanovení:

Na základě této smlouvy se dodavatel zavazuje provést dohodnutý předmět plnění dle článku 3. této smlouvy. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit při dodávce a realizaci díla a dále zaplatit v této smlouvě dohodnutou cenu.

Článek 3 Předmět plnění

- 3.1 Dodavatel se ve smyslu základních ustanovení v článku 2 této smlouvy zavazuje provést:
Dodávku a zhotovení díla v rozsahu specifikace dodávky a předložené PD.
- 3.2 Všechny materiály a výrobky použité dodavatelem budou mít standardní vlastnosti, respektující §47 stavebního zákona č.50/1976 Sb. ve znění zákona č.103/1990 Sb., č.262/1992 Sb. a č.43/1994 Sb. Dodavatel se zavazuje, že dílo vybudované v rozsahu podle části 3.1 bude mít stejné technické ukazatele.
- 3.3 Dodavatel se zavazuje dodat zařízení a provést dílo a dodávku vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
- 3.4 Dodavatel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje sám i se svými subdodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Článek 4 Podmínky provádění díla

- 4.1 Objednatel zajistí u uživatele dodavateli napojení na napětí 230 V / 3.6 kW a vodu na omytí nářadí a oplach stavebních konstrukcí.
- 4.2 Dodavatel prohlašuje, že na pracovištích, která mu byla nebo budou předána objednatelem k provedení předmětu díla této smlouvy, budou pracovat pouze pracovníci dodavatele a případných subdodavatelů.
- 4.3 Dodavatel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků pohybujících se v prostoru prováděných dodávek montáží a stavebních prací a dále za dodržování hygienických norem při své činnosti. Při provádění přepravy materiálu bude dodavatelem dodržována vyhláška č.99/1989 Sb. v platném znění. Údržba veřejných komunikací používaných pro přepravu materiálů bude prováděna v souladu s požadavky zákona č.13/1997 Sb. v platném znění. Dodavatel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi, odstraní na vlastní náklady, vč. poplatků na skládce, odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti na staveništi.

Článek 5 Doba plnění

- 5.1 Termíny plnění jsou dohodnuty následující:
- Zahájení: 04/2013**
Dokončení: 31.8.2013
- 5.2 V případě, že nebude z důvodů na straně objednatele předáno dodavateli staveniště a práce nebude možné dodavatel dle výše uvedeného termínu zahájit, platí bod 18.8. této smlouvy. Další termíny plnění pak budou dohodnuty a upřesněny v případném dodatku této smlouvy.
- 5.3 Práce budou zahájeny do 7 dnů od předání staveniště. K předání staveniště bude dodavatelem objednatelem písemně vyzván minimálně 7 dní před samotným předáním.
- 5.4 Nejpozději do 14 dnů od předání staveniště předloží dodavatel objednateli harmonogram plnění dodávky a postupu prací.
- 5.5 Jestliže dodavatel připraví řádně dokončené dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dřívějším dohodnutém termínu.
- 5.6 Dodržení doby plnění ze strany dodavatele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě a příznivých klimatických podmínkách včetně použité technologie prováděných prací.

Článek 6

Cena

- 6.1 Cena předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů, je doložena oceněnou specifikací dodávky a souvisejících prací jako příloha smlouvy a je stanovena ve výši :

Celková cena bez DPH: 9 618 300,-Kč
DPH 21 %: 2 019 780,-Kč
Celková cena včetně 21%DPH: 11 638 080,-Kč

- 6.2 Cena díla zahrnuje veškeré výdaje na straně dodavatele, spojené s realizací předmětu smlouvy a je **stanovena jako nejvýše přípustná včetně DPH 21%**. Jednotkové ceny uvedené v kalkulaci prací jsou ceny maximální po celou dobu realizace díla.
- 6.3 Cena za dílo může být změněna pouze v případě změny daňových předpisů.
- 6.4 Změny v rozsahu díla oproti projektové dokumentaci nebo jeho doplnění budou včetně odpovídajících změn sjednány formou písemných oboustranně odsouhlasených dodatků. Ocenění přípočtových a odpočtových položek v datech bude kalkulováno shodným způsobem a ve stejných cenových relacích jako je kalkulována cena díla uvedeného v této smlouvě. U přípočtových položek neobsažených v cenách specifikace dodávky budou tyto kalkulovány v cenách dle aktuálních ceníků ÚRS Praha.

Článek 7 Platební podmínky

- 7.1 Fakturace a placení ceny za dílo bude probíhat měsíčně dle rozsahu skutečně provedených prací a to na základě zjišťovacích protokolů do výše 90% ceny díla. Zbýlých 10% z celkové ceny díla, je oprávněn dodavatel fakturovat po odstranění vad a nedodělků vzniklých z přejímacího nebo kolaudačního řízení.
- 7.2 Splatnost faktur je stanovena na min. **30** dní.
- 7.3 Jednotlivé platební doklady budou obsahovat tyto údaje:
- označení povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo, IČO , DIČ
 - název stavby, číslo smlouvy, číslo platebního dokladu
 - číslo smlouvy, evidenční číslo ISPROFIN, kterou je poskytována dotace
 - den odeslání a den splatnosti faktury
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
 - účtovanou částku včetně DPH
 - rozpis dosud účtovaných částek
 - splatnost daňového dokladu v souladu se smlouvou
 - razítko a podpis oprávněné osoby
 - podpis oprávněné osoby objednatele na soupisu prací
- 7.4 V případě, že platební doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v čl. 7.3 této smlouvy, objednavatel je oprávněn vrátit ji dodavateli k doplnění. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opraveného platebního dokladu objednavateli.
- 7.5 Daňové doklady k proplacení bude dodavatel předkládat objednateli na adresu:
Teplo Braňany, spol. s r.o., Bílinská 76, 435 22 Braňany
- 7.6 Celkové vyúčtování ceny díla bude provedeno do 5 dnů po splnění závazku řádného provedení a splnění díla konečným daňovým dokladem vystaveným dodavatelem a potvrzeným zástupcem objednatele. Z dokladu bude zřejmá celková cena, odpočet již provedené měsíční fakturace a částka zbývajících k proplacení.

Článek 8 Záruční doba a odpovědnost za vady

- 3.1 Dodavatel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto smlouvou, platnými českými normami a předpisy a požadavky objednatele.
- 8.2 Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí poslední předávané části díla.
- 8.3 Dodavatel zodpovídá za jakost provedených prací a dodávek **po dobu min 36 měsíců**.
- 8.4 Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat a dodavatel povinnost bezplatně odstranit vady.
- 8.5 Dodavatel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla nejpozději do 7 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu.
- 8.6 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného pracovníka dodavatele podle 1. článku této smlouvy.
- 8.7 Odpovědnost dodavatele za vady, na něž se vztahuje záruka, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny pracovníky třetích stran, vyšší mocí.

Článek 9 Spolupůsobení objednatele

- 9.1 Objednatel je povinen poskytnout dodavateli potřebné informace, týkající se dodavatelem realizovaného předmětu díla a součinnost při získávání různých souhlasů a povolení.

Článek 10 Spolupůsobení dodavatele

- 10.1 Dodavatel bude dodržovat zákon a veškeré předpisy platné pro nakládání s odpady. Případné sankce ze strany kontrolních orgánů při nedodržení těchto předpisů bude hradit dodavatel.
- 10.2 Dodavatel je povinen přizvat zástupce objednatele ke kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a to minimálně 5 dní před zakrytím těchto konstrukcí.
- 10.3 Dodavatel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecné závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Dodavatel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a státního odborného dozoru.
- 10.4 Dodavatel bude dodržovat v místě staveniště zákaz konzumování jakéhokoliv alkoholu a omamných látek.
- 10.5 Dodavatel předloží při podpisu smlouvy seznam subdodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla a to včetně vymezení rozsahu prací. Jakákoliv změna subdodavatele v případě provádění díla musí být projednána a písemně odsouhlasena objednatelem. V případě, že se bude jednat o změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím dodavatel prokazoval v zadávacím řízení část kvalifikace, je dodavatel povinen předložit veškeré doklady nového subdodavatele, v rozsahu, ve kterém předkládal doklady subdodavatele v rámci zadávacího řízení.

Článek 11 Kontrola provádění díla

- 11.1 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla během činnosti dodavatele z hlediska kvality, bezpečnosti práce, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování úklidu formou inspekce, a to jen prostřednictvím svých zástupců, které k tomu pověřil v této smlouvě.
- 11.2 Pravidelné kontrolní dny budou probíhat 1x za 14 dní, organizací kontrolních dnů je pověřen zástupce objednatele.
- 11.3 Jestliže během inspekce objednatel zjistí, že činnost dodavatele není v souladu s touto smlouvou, technologickými a technickými předpisy, ČSN, bezpečnostními předpisy nebo realizační projektovou dokumentací, je dodavatel povinen neprodleně odstranit vady vzniklé vadným konáním a dílo provádět řádným způsobem. Pokud tak dodavatel neprodleně neučiní, je objednatel oprávněn zastavit práce do provedení nápravy.

- 11.4 Dodavatel je povinen připomínky akceptovat a zjednat nápravu v souladu se smlouvou nebo realizačním projektem.
- 11.5 Připomínky objednatele, které se týkají bezpečnosti provozu zařízení, a bezpečnosti pracovníků v obci bude dodavatel respektovat neprodleně.
- 11.6 Inspekce prováděná objednatelem v průběhu provádění prací nezavazuje dodavatele vlastní zákonné odpovědnosti a odpovědnosti z plnění smluvních povinností podle této smlouvy.
- 11.7 Dodavatel je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
- 11.8 Dodavatel se zavazuje vyzvat s třídním předstihem objednatele k prověření jím provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty.
- 11.9 Nevyzve-li dodavatel objednatele ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel, ač řádně vyzván 3 dny předem, nedostaví k prohlídce prací, dodavatel může pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce zakrýt, objednatel pak hradí dodavateli, mimo smluvní cenu, náklady spojené s pozdějším odkrytím a zakrytím prací v případě, že se neprokáže vada zakrytých prací.
- 11.10 O dobu provádění těchto prací se prodlužuje termín sjednaný pro provedení díla.
- 11.11 Dodavatel se zavazuje uvědomit objednatele o veškerých prováděných zkouškách, nátěrech a dalších pracích, které mají zásadní význam pro kvalitu prováděného díla a přizvat k nim zástupce objednatele.
- 11.12 Dílo musí splňovat všechny podmínky dané příslušnými ČSN, platnými pro daný typ díla v době jeho realizace.
- 11.13 Dodavatel provede na díle, včetně případů odsouhlasených změn, všechny zkoušky předepsané ČSN. Úspěšnost těchto předepsaných zkoušek zdokumentuje dodavatel formou vyžadovanou ČSN.

Článek 12 Vyklizení staveniště

- 12.1 Dodavatel vyklidí staveniště max. do 10 dnů po předání díla a odstranění všech vad a nedodělků.

Článek 13 Vedení stavebního deníku

- 13.1 Dodavatel povede vlastní stavební deník v obvyklém obsahu, jehož první kopii bude předávat zástupci objednatele ve věcech smluvních, předání a převzetí dodávek a prací. Oprávnění psát do deníku mají zástupci objednatele a dodavatele, uvedení v této smlouvě nebo pracovníci jimi pověřeni zápisem v tomto deníku
- 13.2 Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání.
- 13.3 V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně na základě upozornění o existenci zápisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 13.4 Stavební deník bude uložen u vedoucího stavby a bude kdykoliv přístupný odpovědnému zástupci objednatele pro provádění zápisů či k nahlédnutí.

Článek 14 Předání díla

- 14.1 Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

- 14.2 O předání a převzetí ukončeného díla bude proveden zápis mezi smluvními stranami, formou protokolu o odevzdání a převzetí. Dokončení díla oznámí dodavatel min. 5 dní předem formou písemné žádosti na svolání jednání o odevzdání a převzetí.
- 14.3 Pokud se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělky bude součástí zápisu specifikace vad a nedodělků včetně stanovení lhůt pro jejich odstranění.
- 14.4 Na základě vyžádání objednatele je dodavatel povinen předat zejména:
- doklady a atesty o použitém materiálu
 - kompletní zápisy ve stavebním deníku
 - prohlášení dodavatele o jakosti a kompletnosti celého díla
 - prohlášení o shodě použitých výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb. včetně dalších dokladů daných prováděcími předpisy a nařízeními, které prokazují, že výrobek nemůže ohrožovat bezpečnost osob, majetek nebo přírodní prostředí, např. u dovážených zahraničních zařízení případné schválení dovozu od IBP, od příslušné zkušebny ČR apod.
 - doklady o uložení stavebního odpadu na skládku – pokud bylo zapotřebí
- 14.5 Přílohou zápisu o předání a převzetí bude soupis předávaných nebo již předaných dokladů.
- 14.6 Všechny dokumenty budou předány v českém jazyce a budou v souladu s ČSN, uvedenými v seznamu českých norem, zveřejněných Českým normalizačním institutem v seznamech, vydávaných každý rok.

Článek 15

Vlastnické právo, škody na zhotovované věci

- 15.1 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese po dobu provádění díla dodavatel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem převzetí díla.

Článek 16

Smluvní pokuty

- 16.1 Dodavatel zaplatí smluvní pokutu ve výši 5000,-Kč za každý i započatý den, po který je v prodlení se splněním závazků vyplývajícím z předmětu díla, vůči konečnému termínu sjednanému v této smlouvě o dílo.
- 16.2 Povinnost zaplatit smluvní pokutu však dodavateli nevznikne, došlo-li k prodlení se splněním závazku v důsledku okolností, které vylučují odpovědnost, tedy okolností, které nastaly nezávisle na vůli dodavatele a bránily mu ve splnění závazku.
- 16.3 V případě opoždění objednatele s placením, má dodavatel právo na úrok z prodlení ve výši dle obchodního zákoníku v platném znění a to ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

Článek 17

Vyšší moc

- 17.1 Smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z důvodu vyšší moci, prodlouží termín plnění úměrně okolnostem bránícím dodržení původního termínu. Vyšší moc znamená takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být kromě dalších případů zejména požáry, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky nebo stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany dodavatele, zpožděné dodávky subdodavatelů, výpadky ve výrobě a dodávce energie, místní a podnikové stávky apod.
- 17.2

Článek 18

Odstoupení od smlouvy

- 18.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu této smlouvy.

- 18.2 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání vyplývajících z této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně, s uvedením termínu, ke kterému se od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 18.3 Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy dodavatelem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje:
- bezdůvodné neplnění sjednaných termínů;
 - jestliže dodavatel provádí dílo nekvalitně či vadně nebo nerespektuje požadavky objednatele (rozhodnutí o tom, že dodavatel plní nekvalitně či vadně, je na straně objednatele a bude doloženo zápisem do stavebního deníku).
- 18.4 Dodavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy ze strany objednatele. Za podstatné porušení smlouvy se považuje:
- nesplnění finančních závazků v daných termínech nebo dohodnutých náhradních termínech.
- 18.5 V případě odstoupení objednatele od této smlouvy náleží dodavateli cena již provedených prací a dodávek na místě plnění.
- 18.6 Odstoupení od smlouvy oznámí objednatel (dodavatel) dodavateli (objednateli) formou doporučeného dopisu s doručenkou.
- 18.7 Odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními dle §345 a násl. Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
- 18.8 Pokud objednatel neobdrží na výše uvedenou stavbu dotaci do dvou let a tím nezajistí finanční prostředky na realizaci celé stavby, pozbývá tato smlouva platnosti, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.**
- 18.9 Ustanovení v bodě 18.8. pozbývá platnosti, pokud bylo v daném čase objednatelem dodavateli předáno staveniště a dodavatel zahájil realizaci díla.**
- 18.10 Stavba bude zahájena až po výslovném souhlasu objednatele a na základě písemného předání staveniště. Veškeré práce, nákup materiálu nebo jiné činnosti spojené s realizací této stavby uskutečněné před písemným předáním staveniště a souhlasem objednatele, nebudou objednatelem akceptovány a jdou k tíži dodavatele.**

Článek 19 Ostatní ujednání

- 19.1 Dodavatel se bude zúčastňovat jednání (kontrolních dnů) ke sledování průběhu realizace, která bude realizovat objednatel. Termíny kontrolních dnů budou dohodnuty samostatně dohodou smluvních stran. Z jednání bude pořízen písemný zápis.
- 19.2 Objednatel a dodavatel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy.
- 19.3 Dodavatel viditelně umístění při realizaci stavby informativní ceduli o prováděné stavbě, kde uvede investora, dodavatele, technickou pomoc, poskytovatele dotace a druh dotace, termíny realizace, finanční náročnost celé akce včetně všech potřebných značek a log.
- 19.4 Dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

Článek 20 Závěrečná ujednání

- 20.1 Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 20.2 Smlouva nabývá účinnosti a platnosti (v souladu s §269 a následných ustanovení obchodního zákoníku) dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- 20.3 Veškeré změny a dodatky k této smlouvě o dílo musí být (před vlastní realizací dodatku) provedeny písemnou formou s uvedením, že se jedná o dodatek k této smlouvě. Dodatky musí být postupně číslovány a vstupují v platnost a v účinnost dnem podpisu obou stran.
- 20.4 Pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se vztahy účastníků obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními obchodního a občanského zákoníku České republiky.
- 20.5 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé straně. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany.
- 20.6 Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.
- 20.7 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku, a že nebyla uzavřena v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.

V Poděbradech dne: 23.1.2013

V Braňanech dne: 20.3.2013

Dodavatel:


PolyComp, a.s.
Pta Hrádek 22, 238 01 Poděbrady
Tel. 325 604 111, Fax 325 604 886
E-mail: polycomp@polycomp.cz



dodavatel

Objednatel:

Teplo Braňany, spol. s r.o.
Bílinská 76
435 22 Braňany
-1-



objednatel

Povinné přílohy návrhu smlouvy

- Oceněná specifikace dodávky
- Kopie certifikátu ISO 9001 (ve vztahu k předmětu dodávky)
- Kopie certifikátu ISO 14001 (ve vztahu k předmětu dodávky)
- Kopie pojistné smlouvy odpovědnosti dodavatele za škodu způsobenou třetí osobě (na min. částku 20 mil. Kč).