

DODATEČNÁ INFORMACE č. 1

Zadavatel: Město Nový Bydžov
Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
IČ: 00269247
jednající: Ing. Pavel Louda, starosta

Název veřejné zakázky:

„Výměna střešní konstrukce tribuny sportovního stadionu Nový Bydžov,,

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ a/nebo „ZZVZ“)

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky tímto poskytuje, v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ, vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace jako odpověď na dotaz účastníka výběrového řízení ze dne 29. 9. 2022:

Dotaz účastníka:

Dobrý den,

Naše společnost by se ráda zúčastnila výběrového řízení s názvem „Výměna střešní konstrukce tribuny sportovního stadionu Nový Bydžov“. Tímto Vás prosím o objasnění zadávací dokumentace.

- *V rozpočtu není uvedena likvidace ostatního odpadu, nejspíš dřevo:*
- *celkem přesun vybouraných hmot 56t*
- *likvidace směsného stavebního 17,467t (řádek 15)*
- *likvidace asfaltového odpadu 0,403t (řádek 16)*
- *chybí likvidace odpadu ostatního, nejspíš dřevo 38,13t*
- *nebo dojde k uskladnění na meziskládku určenou investorem?*

D 997			Přesun sutě		0,00	
12	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	56,117	0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013152			
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	56,117	0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501			
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	505,053	0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509			
			56,117*9	505,053		
			Součet	505,053		
15	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	17,467	0,00

Odpověď zadavatele:

Objasnění likvidace stavební sutě:

V rozpočtu není zahrnut poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavební sutě v rozsahu:

- demontáže sbíjených vazníků v oddílu 9 - pol. č. 8, 9, 10, 11
- demontáží bednění střech a podlah v oddílu 762 - pol. č. 37, 38, 52
- demontáže konstrukcí klempířských v oddílu 764 - pol. 66, 67, 68, 69, 70, 71

V rozpočtu je zahrnuto přemístění této sutě max. do vzdálenosti 10 km a složení na místě určeném investorem, které bude bez poplatku za uložení na skládce (skládkovném).

Revize rozpočtu:

Při revizi položek, kterých se týká poplatek za skládkovné, byla zjištěna chybně započítané přesuny hmot a stavební sutě v oddíle 762.

Přílohou předkládáme soupis prací po revizi přesunů stavební sutě a přesunů hmot. Současně v oddílu 997 Přesun sutě, pol. č. 12-16 je proveden výkaz výměr stavební sutě s uvedením způsobu likvidace a předpokládaných poplatků za uložení (skládkovného).

V návaznosti na zveřejnění aktualizovaného soupisu práce zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Nově končí termín pro podání nabídek 19. 10. 2022 v 10:00.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis prací_dle DI č. 1

Účastníci jsou povinni při zpracování své nabídky vycházet ze Zadávací dokumentace ve znění těchto Dodatečných informací č. 1.

Tyto dodatečné informace zadavatel poskytuje všem zájemcům a účastníkům zveřejněním na PROFILU ZADAVATELE <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/76c534cf-096a-48fb-9597-a43029028729>.

V Novém Bydžově dne 30. 9. 2022

**Město
NOVÝ BYDŽOV**
10


.....
Ing. Pavel Louda, starosta