

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

VČETNĚ OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Pokyny: Do tohoto návrhu smlouvy o dílo včetně obchodních podmínek dodavatelé pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá – povinně doplňované údaje jsou v textu označeny **zeleným polem**). Následně takto doplněný návrh smlouvy předloží jako svůj návrh smlouvy o dílo do nabídky v této veřejné zakázce.

SMLOUVA O DÍLO

č. Smlouvy u objednatele: 229/2025/SD

č. Smlouvy u zhotovitele:

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

1. OBJEDNATELEM:

Město Ústěk

se sídlem Mírové náměstí 83, 411 45 Ústěk

IČO: 00264571

bankovní spojení: č.ú.: 19-1003723399/0800/0800, vedený u České spořitelny a.s.

zástupce ve věcech smluvních: Bc. Ondřej Elísek, starosta města

dále také jen jako „objednatel“ na straně jedné

a

2. ZHOTOVITELEM:

JIRÍ PETRUS

se sídlem Habřina 5, 411 45 Ústěk

IČO: 61362409

DIČ: CZ6903232665

bankovní spojení: č.ú.: 3161303399/0800 vedený u ČS Litoměřice, a.s.,

zástupce ve věcech smluvních: Jiří Petrus

zástupce ve věcech technických: Jiří Petrus

dále také jen jako „zhotovitel“ na straně druhé

(objednatel a zhotovitel jsou společně dále označeni také jen jako „smluvní strany“ nebo „účastníci“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) objednatel, coby zadavatel, vyhlásil výběrové řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 písm. b) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), zadávané postupem mimo režim zákona dle ust. § 31 zákona při dodržení zásad dle ust. § 6 zákona a dle dokumentu „Vnitřní směrnici č. 10“ k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, schválené radou města dne 16.4.2025, číslo usnesení 355/9/16/1/2025“, pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na

stavební práce s názvem „Opravy střech na veřejných budovách pro instalaci FVe“ (dále také jen „Veřejná zakázka“).

- (B) nabídku zhotovitele ze dne 18.11.2025 podanou ve výběrovém řízení zahájeném objednatelem, coby zadavatelem, k Veřejné zakázce (dále také jen „*nabídka*“) vybral objednatel jako nabídku nejvhodnější, a to rozhodnutím ze dne 28.1.2026.

uzavírají objednatel a zhotovitel společně tuto

SMLOUVU O DÍLO:

I. Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele s odbornou péčí řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí dílo specifikované v článku II. této smlouvy, a to v rámci realizace veřejné zakázky s názvem *Opravy střech na veřejných budovách pro instalaci FVe* a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu za dílo ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 1.2. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací (PD), výkazem výměr, obecně závaznými právními předpisy a platnými technickými normami vztahujícím se k dílu a jeho provádění.

II. Specifikace díla

- 2.1. Dílem, které se zhotovitel zavazuje provést, je oprava střech objektů v areálu Jezera Chmelař (budova sociálního zařízení v kempu, spočívající ve výměně dožilé živičné povlakové krytiny a budova Koliby na pláži, spočívající ve výměně dožilé plechové krytiny střešního pláště), včetně instalace nového bleskosvodu a uzemnění a objektu technických dílen, spočívající ve výměně dožilé plechové krytiny střešního pláště, včetně instalace nového bleskosvodu a uzemnění, dle projektových dokumentací s názvem „*Fotovoltaické elektrárny 13,95kWp, 27,00kWp a 24,30 kWp, bez akumulace a opravy střešních plášťů na objektech p.č.3167/63, 3143/99 a 3143/27 v k.ú Úštěk*“ a „*Fotovoltaická elektrárna 35,1 kWp bez akumulace a oprava střešního pláště na objektu p.č.448/3 v k.ú Úštěk*“ Ing. Pavel OTT, IČ 49152947, ČKAIT 0401975 (dále jen „*projektová dokumentace*“) - vč. soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále též jen „*dílo*“).
- 2.2. Plnění zhotovitele dle této Smlouvy zahrnuje zejména následující práce, činnosti a dodávky zhotovitele:
- (a) článek neobsazen;
 - (b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
 - (c) zajištění zařízení staveniště k řádnému provedení díla včetně jeho údržby a odstranění a likvidace v souladu se smlouvou; v případě potřeby též zřízení a vedení přípojky vody, elektro a dalších inženýrských sítí (IS) pro zařízení staveniště, přičemž spotřebu těchto energií v průběhu stavby hradí zhotovitel včetně uzavření příslušných smluv;
 - (d) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby; uvedení pozemků a komunikací dotčených pracemi na díle do původního stavu;
 - (e) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:
 - (i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu výhradně po předchozí písemné dohodě s objednatelem nebo příslušným vlastníkem; a

- (ii) prostor místa plnění díla (viz. článek IV. odst. 4.1. této smlouvy) nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele.
- (f) článek neobsazen.
- (g) zajištění uložení stavební suti a veškerých odpadů vzniklých při provádění díla, a jejich likvidace v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za jejich likvidaci; dopravu a zmíněné poplatky hradí na své náklady zhotovitel;
- (h) zajištění veškerých prací a dodávek související s bezpečnostními opatřeními na ochranu života a zdraví osob a majetku a řádné označení všech nebezpečných míst;
- (i) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného; zmíněné poplatky a nájemné hradí na své náklady zhotovitel;
- (j) zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění;
- (k) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění – např. prohlášení o shodě);
- (l) zajištění případných projednání se správci sítí: plyn, elektro, datové kabely apod. (objednatel vystaví případně plné moci) a případné zajištění aktuálních či aktualizovaných vyjádření správců inženýrských sítí, příslušných správních úřadů a jiných ve smlouvě uvedených či objednatelem vyžádaných písemností nezbytných k provedení a užívání díla;
- (m) zajištění všech potřebných geodetických prací včetně vytýčení všech inženýrských sítí (IS) na staveništi na základě vyžádání dotčených orgánů státní správy a správců a vlastníků inženýrských sítí;
- (n) vypracování a projednání návrhu případných dočasných dopravních opatření s Policií ČR a zajištění případných povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací včetně úhrady poplatků a zajištění dopravně inženýrských opatření (DIO) pro staveništní dopravu;
- (o) zajištění ochrany všech staveb a pozemků, které se stavbou bezprostředně sousedí anebo by mohly být jakkoli stavbou dotčeny a zajištění ochrany stávajících inženýrských sítí (IS) během provádění díla;
- (p) pasportizace povrchů příjezdových komunikací a okolí vozovky, která by mohla být poškozena v důsledku pohybu těžké techniky a oprava pozemních komunikací, pozemků, staveb a dalších věcí poškozených v důsledku provádění díla;
- (q) zajištění bezpečnosti při provádění stavby a realizace opatření v souladu s technickými, právními či jinými předpisy týkajícími se BOZP (zákon č. 309/2006) a předcházení škod na zdraví osob vykonávajících profesní výkony na stavbě (tj. zaměstnanců zhotovitele, jeho poddodavatelů, poradců či jiných osob přizvaných zhotovitelem nebo objednatelem na stavbu);
- (r) zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí;
- (s) provedení všech zkoušek a revizí a dalších nutných úředních zkoušek k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek;
- (t) předání zástupci objednatele nebo stavebnímu dozoru dokladů o zpětném převzetí jednotlivých inženýrských sítí (IS) jednotlivými správci (vlastníky);

- (u) vyhotovení nebo zajištění vyhotovení průběžné fotodokumentace z průběhu provádění díla, včetně případných změn tohoto stavu, jakož i o způsobu a kvalitě prováděných prací v jednotlivých etapách výstavby před jejich zakryváním v digitální formě; dokumentaci průběžně předloží objednateli (zejména těch prací, které se stanou dalším postupem nepřístupnými nebo budou zakrytu) a předání závěrečné fotodokumentace v jednom (1) elektronickém vyhotovení na CD/DVD či flash disku objednateli;
 - (v) účast zhotovitele na všech kontrolních dnech stavby;
 - (w) odstranění případných závad a provádění bezplatného záručního servisu během záručních lhůt podle této smlouvy a podle zákona;
 - (x) vypracování potřebných výrobních dokumentací požadovaných v PD;
 - (y) zajištění prořezu a úprav zeleně v blízkosti realizace díla v rozsahu nezbytném pro realizaci díla včetně potřebného povolení.
- 2.3. Součástí díla dle této smlouvy je dále provedení veškerých dalších prací, činností a dodávek, a to i těch v této smlouvě a jejích přílohách výslovně neuvedených, které jsou nezbytné pro řádné provedení a dokončení díla dle této smlouvy.
- 2.4. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění požadovat po zhotoviteli provedení dodatečných stavebních prací, vypuštění provedení některých prací či změnu kvality některých prací (vícepráce či méněpráce) a zhotovitel se zavazuje takové změně díla vyhovět a na základě dodatku k této smlouvě, jímž dojde k úpravě rozsahu díla, ceny díla (k jejímu snížení či zvýšení dle odst. 2.6. tohoto článku) a případně i doby plnění (bude-li mít změna dopad na dobu plnění), provést dílo ve změněném rozsahu a kvalitě.
- 2.5. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být zhotovitelem použity jiné materiály, technologické postupy nebo provedeny jakékoli jiné změny díla, které by byly v rozporu nebo v nesouladu s touto smlouvou. Veškeré práce, výkony a dodávky, které jinak zhotovitel případně provede, byť i nad rozsah předmětu plnění podle této smlouvy a u nichž nebudou splněny náležitosti a podmínky podle této smlouvy, jdou k tíži zhotovitele, tzn., že jejich provedení v žádném případě nezakládá zhotoviteli právo nárokovat zvýšení sjednané ceny díla dle této smlouvy nebo jinou úhradu vůči objednateli.
- 2.6. Bude-li objednatel požadovat provedení změn, doplňků nebo rozšíření díla dle odst. 2.4. tohoto článku, je zhotovitel povinen provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření a ocenit jej podle jednotkových cen obsažených ve výkazu výměr, který je **přílohou č. 1** této smlouvy. Pokud takový postup ocenění není možný (z důvodu, že zhotovitelem oceněný položkový soupis prací s výkazem výměr takové práce, činnosti či dodávky neobsahuje), je zhotovitel povinen ocenit takové práce, činnosti a dodávky podle ceníku ÚRS, aktuálně platného v době uzavření této smlouvy; pokud ani tento postup ocenění není možný, je zhotovitel povinen ocenit takové práce, činnosti a dodávky podle cen v daném místě a čase plnění obvyklých. Oceněný soupis prací, činností a dodávek je zhotovitel povinen předložit objednateli bez zbytečného odkladu k písemnému odsouhlasení formou změnového listu. Nedílnou součástí každého změnového listu bude zejména přesný slovní popis víceprací / méněprací vč. jejich odůvodnění, a soupis prací s výkazem výměr a oceněním jednotlivých položek.
- 2.7. Zhotovitel provede pro objednatele dílo dle této smlouvy osobně, případně prostřednictvím poddodavatelů, za plnění poddodavatelů však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám. Seznam poddodavatelů je uveden v **příloze č. 2** této smlouvy. Využití poddodavatele neuvedeného v **příloze č. 2** k této smlouvě je možné pouze se souhlasem objednatele; má-li dojít k nahrazení poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval svoji kvalifikaci k plnění Veřejné zakázky ve výběrovém řízení, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v rozsahu, v jakém bylo splnění kvalifikace prokazováno původním poddodavatelem.

III. Doba plnění a provedení díla

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo, tak jak je specifikováno touto smlouvou, řádně provést, tj. dokončit a předat objednateli, nejpozději **do 6 týdnů** ode dne protokolárního předání staveniště objednatelem zhotoviteli pro objekty situované v kempu a nejpozději **do 8 týdnů** ode dne protokolárního předání staveniště objednatelem zhotoviteli pro objekt dílen.
- 3.1.1. Zahájit práce na díle v místě plnění se zhotovitel zavazuje nejpozději do pěti (5) dnů od předání a převzetí staveniště objednatelem zhotoviteli.
- 3.2. Doba plnění dle odst. 3.1. tohoto článku může být prodloužena:
- (a) o dobu trvání překážek v provádění díla zaviněných objednatelem;
 - (b) z důvodu víceprací či jiných změn v provádění díla ve smyslu článku IV. odst. 2.4. této Smlouvy, jejichž realizace objektivně zdůvodňuje prodloužení doby plnění;
 - (c) jestliže došlo k přerušení prací v důsledku vyšší moci, nebo jinými okolnostmi, které zhotovitel nezavinil a ani nemohl ovlivnit, za předpokladu, že takové překážky trvají déle než týden v kuse.
- O změně doby plnění smluvní strany uzavřou dodatek k této smlouvě, v němž bude ujednaný nový termín plnění.
- 3.3. Překážka vzniklá z osobních poměrů smluvní strany nebo vzniklá až v době, kdy byla smluvní strana v prodlení, ani překážka, kterou byla smluvní strana povinna překonat, ji však povinnosti stanovené ve smlouvě nezpřestí a není důvodem pro prodloužení termínu plnění.

IV. Místo plnění díla

- 4.1. Místem plnění díla je město Ústěk: budova sociálního zařízení v kempu, parc. č. 3167/63; budova Koliby na pláži, parc. č. 3143/27, objekt technických dílen (Rybniční 277, Ústěk, 411 45) p.č. 448/3 v k.ú Ústěk, vše katastrální území Ústěk [775533]),

V. Cena za dílo, platební podmínky

- 5.1. Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla a plněním této smlouvy.

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH:	2 815 390,- Kč
DPH 21 %:	591 231,- Kč
Cena díla celkem vč. DPH:	3 406 621,90 Kč

Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

- 5.2. Cena díla je v podrobnostech stanovena ve zhotovitelem oceněném soupisu prací s výkazem výměr, který je součástí **Přílohy č. 1** této smlouvy a tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 5.3. Změna ceny díla je možná pouze za těchto podmínek:
- v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty (DPH bude účtována ve výši dle platných právních předpisů, aniž by musel být v případě změny uzavírán dodatek ke smlouvě), nebo
 - po uzavření příslušného písemného dodatku této smlouvy v souladu s ujednáním článku II.

odst. 2.4 a 2.6 této smlouvy z důvodu změn díla.

- 5.4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu na cenu díla.
- 5.5. Cena za dílo bude objednatelem hrazena zhotoviteli postupně v závislosti na postupu realizace prací na díle zhotovitelem na základě dílčích daňových dokladů (dílčích faktur), kdy dílčí daňové doklady, jimiž bude zhotovitel účtovat objednateli cenu díla, resp. její příslušnou část, budou vystavovány zhotovitelem v souladu s touto smlouvou, vždy jednou *měsíčně*, a bude jimi zhotovitelem účtováno za práce na díle provedené v příslušném kalendářním měsíci, a to na základě zjišťovacího protokolu odsouhlaseného objednatelem – tj. na základě soupisu prací a dodávek provedených v daném kalendářním měsíci zhotovitelem v členění po jednotlivých položkách dle oceněného položkového soupisu prací s výkazem výměr (dále také jen „*zjišťovací protokol*“).

Zjišťovací protokol obsahuje rozsah stavebních prací, dodávek a služeb v rámci předmětu plnění za příslušné časové období, a zhotovitel je povinen jej předložit objednateli k odsouhlasení nejpozději k desátému (10.) pracovnímu dni měsíce následujícího po měsíci, za nějž je objednateli fakturováno za práce provedené v příslušném kalendářním měsíci. Objednatel tento zjišťovací protokol písemně odsouhlasí nebo odmítne odsouhlasit do pěti (5) pracovních dnů od jeho doručení; do dvou (2) pracovních dnů po doručení odsouhlasení zjišťovacího protokolu vystaví zhotovitel daňový doklad, jímž bude účtovat příslušnou část ceny díla; objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol bude přílohou takto zhotovitelem vystaveného daňového dokladu.

Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném kalendářním měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den příslušného kalendářního měsíce.

- 5.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, tj. nestvrdí-li podpisem objednatel, resp. pověřený zástupci objednatele ve věcech technických, zhotoviteli zhotovitelem předaný zjišťovací protokol, je zhotovitel oprávněn účtovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Bude-li daňový doklad zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn takovýto daňový doklad zhotoviteli vrátit.
- 5.7. Konečný daňový doklad (fakturu) je zhotovitel povinen vystavit a předat objednateli nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne předání a převzetí kompletně dokončeného celého díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků, zhotovitelem objednateli.
- 5.8. Daňový doklad vystavený zhotovitelem bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a účetního dokladu stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; vedle těchto náležitostí musí každý daňový doklad vystavený zhotovitelem obsahovat následující údaje:
- číslo smlouvy objednatele,
 - číslo bankovního účtu poskytovatele zdanitelného plnění (zhotovitele), který musí být veden v České republice a který po celou dobu splatnosti peněžního závazku bude správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 - registrační číslo (7241300649) a název projektu (Instalace nových fotovoltaických elektráren na veřejných budovách), ke kterému se vztahuje
- 5.9. Splatnost daňových dokladů vystavených zhotovitelem je smluvními stranami dohodnuta na **třicet (30) kalendářních dnů** ode dne doručení daňového dokladu objednateli přičemž za úhradu fakturované částky se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 5.10. Na předmět díla nebude aplikována přenesená daňová povinnost
- 5.11. V případě, že daňový doklad vystavený zhotovitelem nebude obsahovat správné údaje či bude

neúplný, tedy nebude odpovídat sjednaným náležitostem dle tohoto článku, je objednatel oprávněn takový daňový doklad vrátit ve lhůtě jeho splatnosti zhotoviteli; v tomto případě objednatel není v prodlení s úhradou fakturované částky. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad – doba splatnosti (30 dnů) počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.

VI. Součinnost smluvních stran

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla za podmínek stanovených touto smlouvou. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanoveními této smlouvy.
- 6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit v tom, aby dostala svým smluvním povinností, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny překážky, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

VII. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem plnění díla, že má všechna právní řádem požadovaná oprávnění k provedení díla podle této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné parametry provádění díla a podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné.

Dále zhotovitel prohlašuje, že měl před uzavřením této smlouvy dostatek času si řádně prohlédnout místa, která se vztahují k plnění podle této smlouvy, včetně technických a provozních parametrů míst, na které se plnění podle této smlouvy vztahuje, že neexistují žádné nevyjasněné věci, které by se vztahovaly k plnění podle této smlouvy, že zná místní podmínky, a tedy že mu v plnění podle této smlouvy za podmínek v této smlouvě ujednaných včetně ceny za dílo nic nebrání.

Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní svůj závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti.

- 7.2. Zhotovitel zabezpečí, že provádění díla bude řízeno autorizovanou osobou dle zákona 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.3. Zhotovitel je povinen umožnit oobjednateli či jím pověřeným osobám výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.
- 7.4. Objednatel a zhotovitel se vzájemně dohodli na pravidelné týdenní kontrole provádění díla (průběžná kontrola), když ta bude probíhat po celou dobu provádění díla, nebude-li stavbyvedoucím a technickým dozorem stavebníka ve stavebním deníku písemně dohodnuto jinak; termíny a plán průběžné kontroly díla bude sjednán při předání staveniště.

VIII. Stavební deník

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne protokolárního předání staveniště dle článku IX. smlouvy objednatel zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen

„stavební zákon“) a souvisejících předpisů.

- 8.2. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který do stavebního deníku učinil objednatel, popřípadě jím pověřený zástupce nebo jiná osoba oprávněná provádět zápisy do stavebního deníku, musí k takovému zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří (3) pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 8.4. Zápisy ve stavebním deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení či oznámení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran. Zápisy ve stavebním deníku nelze dle dohody objednatele a zhotovitele považovat za změny této smlouvy

IX. Staveniště a jeho zařízení

- 9.1. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí prostor a místo určené k provedení díla, které je vymezeno v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy a dále přesně specifikováno v projektové dokumentaci.
- 9.2. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy doručené objednatelem zhotoviteli nejpozději do pěti (5) dnů ode dne doručení výzvy zhotovitele objednateli. Při předání staveniště bude objednatelem zhotoviteli předány potřebné doklady a dokumentace ke staveništi a provádění díla. Současně bude zhotoviteli předáno jedno paré projektové dokumentace v tištěné a 1x v digitální podobě na CD (ve formátech .pdf, .doc, .xls).
- 9.3. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností poddodavatelů, což zvláště platí při znečištění pozemních komunikací. Současně je pak zhotovitel povinen technickými či jinými opatřeními zabránit pronikání odpadů a nečistot mimo staveniště. V případě nesplnění těchto povinností k zajištění čistoty a pořádku zhotovitelem je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zjednat nápravu za pomoci třetích osob.
- 9.4. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit přípravu staveniště a zařízení staveniště v souladu se svými potřebami a stanovenými povinnostmi, a to včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy. Zároveň je povinen zajistit na své náklady v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka. Na zařízení staveniště je zhotovitel povinen si obstarat veškerá potřebná stavební povolení, případně jiná úřední povolení, jsou-li vyžadována. Objednatel neposkytuje zhotoviteli v místě plnění kromě staveniště žádné prostory a nezajišťuje zhotoviteli ani možnost parkování.
- 9.5. Zhotovitel odpovídá za veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
- 9.6. Od okamžiku převzetí staveniště do doby předání díla objednateli bez vad a nedodělků zhotovitel v plné míře na své náklady odpovídá za:
 - (a) za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům a zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
 - (b) zajištění zabezpečení zařízení staveniště; a
 - (c) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a

- (d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, včetně ochrany vzrostlé zeleně v průběhu výstavby; a
 - (e) likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele, v souladu s právními předpisy.
- 9.7. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se stavenišťem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

X. Podmínky provádění díla

- 10.1. Zhotovitel je vázán případnými pokyny objednatele, budou-li mu udíleny.
- 10.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
- 10.3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
- (a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa plnění díla vymezeného v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků, staveb či pozemních komunikací; a
 - (b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
 - (c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí provádění díla; a
 - (d) bylo realizováno k tomu odborně způsobilými a kvalifikovanými pracovníky.
- 10.4. Zhotovitel je povinen si před zahájením prací opatřit informace o stávajících inženýrských sítích a rozvodech, které procházejí stavenišťem, aby nedošlo k jejich poškození.
- 10.5. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené svou činností či činností svých poddodavatelů objednateli nebo třetí osobě na životě, zdraví a majetku. V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.
- 10.6. Článek neobsazen.
- 10.7. Zhotovitel je dále povinen:
- (a) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli řádně pečovat o výškové a směrové body, přičemž zhotovitel odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a na nosiči dat CD a současně v listinné podobě při převzetí díla jako součást předávacího protokolu (dokladová část) dle článku XI. odst. 11.4. této smlouvy;
 - (b) při provádění částí díla, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, předem prokazatelně písemně vyzvat objednatele k jejich kontrole a prověření, a to v předstihu alespoň tří (3) pracovních dní před jejich zakrytím; neučiní-li zhotovitel tak, je povinen na výzvu objednatele na svůj náklad odkrýt či jinak zpřístupnit práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými.
 - (c) po dobu provádění díla zajišťovat, spolu s technickým dozorem stavebníka organizaci kontrolních dnů. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsanými zúčastněnými zástupci. Zjištěné vady a nedostatky při provádění díla je zhotovitel

povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum prvního kontrolního dne bude smluvními stranami dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání a převzetí staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku.

10.8. Zhotovitel je dále povinen zajistit:

- (a) veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch; zhotovitel nese veškeré případné poplatky s těmito povoleními spojené;
- (b) jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba zabezpečit místní dopravní značení a umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce a opatření na svůj náklad zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.

10.9. Pokud z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy nebo podmínek této smlouvy nebo podmínek stanovených právními předpisy zhotovitelem vzniknou objednateli vícenásledky, sankce, škody a poplatky, které bude objednatel nucen příslušným orgánům uhradit, je zhotovitel povinen tyto výdaje objednateli v plné výši nahradit bez zbytečného odkladu.

10.10. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že veškeré věci, z nichž se dílo skládá nebo které k provedení díla užije, jsou jeho výlučným vlastnictvím vylučujícím práva či nároky třetích osob.

10.11. Zhotovitel je povinen u výrobků a použitých materiálů určených objednatelem předložit k odsouhlasení vzorky materiálů a barvy materiálů a výrobků.

10.12. Zhotovitel je v rámci provádění díla povinen obstarat v zastoupení objednatele povolení stavebního úřadu k veškerým případným změnám díla provedeným v souladu s touto smlouvou.

XI. Předání a převzetí díla

11.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

11.2. Dílo je považováno za dokončené, pokud došlo k realizaci všech prací, činností a dodávek dle této smlouvy v souladu se smlouvou, byla-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu a zhotovitel předal objednateli veškeré doklady uvedené v odstavci 11.4. tohoto článku.

11.3. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a nedodělků, převezme a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu. Objednatel není povinen dílo přebírat po částech.

11.4. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla, a to minimálně sedm (7) pracovních dnů před navrženým termínem konání předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří (3) dnů od termínu navrženého zhotovitelem zahájit přejímací řízení. K přejímacímu řízení přizve objednatel osoby vykonávající funkce technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta.

11.5. Zhotovitel je povinen připravit, doložit a předat objednateli u přejímacího řízení následující doklady s tím, že bez předložení těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé k předání objednateli:

- stavební deník,
- veškerá osvědčení a doklady o zkouškách a revizích a certifikaci použitých materiálů a výrobků, atesty, prohlášení o shodě.
- potvrzené záruční listy,

- doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace a platných právních předpisů včetně všech potřebných revizních zpráv,
 - doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů, a předpisů prováděcích,
 - kompletní fotodokumentaci díla v rozsahu dle této smlouvy,
 - doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily,
 - další nutné dokumenty či doklady prokazující, že veškeré zhotovitelem dodané výrobky, materiály a zařízení splňují podmínky vyplývající z této smlouvy včetně jejích příloh, z projektové dokumentace, z příslušných právních předpisů a technických norem.
- 11.5. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel písemný zápis o předání a převzetí dokončeného díla – přejímací protokol. Přejímací protokol bude vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel. Každý stejnopis přejímacího protokolu bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
- Přejímací protokol bude obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla, a dále soupis zhotovitelem předávaných dokladů. Pokud budou zjištěny vady díla, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla a vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem.
- 11.6. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující jakékoliv vady nebo nedodělky. Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede tuto skutečnost vč. jejího odůvodnění do přejímacího protokolu.
- 11.7. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělkami, budou vady a nedodělky uvedeny v přejímacím protokolu s přiměřeným termínem jejich odstranění, který stanoví objednatel a který je pro zhotovitele závazný.
- 11.8. Zhotovitel je povinen v objednatel stanovené lhůtě odstranit vady a nedodělky.
- 11.9. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno staveniště (místo plnění díla) v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a objednatel není povinen dílo převzít. Staveniště, a dále pozemky, stavby a komunikace, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou provedením díla dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla a před zahájením přejímacího řízení do původního stavu.
- 11.10. V případě, že obecně závazné právní předpisy, platné technické normy nebo projektová dokumentace předepisují provedení zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho části, je zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli.
- 11.11. V případě nepřevzetí díla si dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla.
- 11.12. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou z přejímacího řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla.

XII. Odpovědnost za vady a záruka za jakost díla

- 12.1. Odpovědnost zhotovitele za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 12.2. Zhotovitel dále poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce šedesáti (60) měsíců, která počíná běžet dnem převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem a bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělkami, počíná záruční doba běžet dnem odstranění poslední z nich. Zhotovitel se zárukou za jakost zaručuje, že si dílo po dobu záruční doby při obvyklém použití uchová své

funkce, vlastnosti a výkonnost. Pokud by tomu tak nebylo, může objednatel požadovat po zhotoviteli dle svého uvážení:

- (a) bezplatnou opravu díla; nebo
 - (b) přiměřenou slevu z ceny díla.
- 12.3. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla (z titulu odpovědnosti za vady nebo záruky) nejpozději do tří (3) dnů ode dne uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do jednoho (1) týdne ode dne oznámení vady.
- 12.4. Záruční doba, týkající se reklamované části díla, se prodlužuje o dobu, která uplynula od doručení reklamace vady objednatelem zhotoviteli do doby odstranění reklamované vady zhotovitelem.
- 12.5. V případě, že zhotovitel nezačíná odstraňování vad díla v termínu dle odst. 12.3. tohoto článku a/nebo neodstraní-li zhotovitel objednatelem reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle odst. 12.3. tohoto článku má objednatel právo, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, zadat provedení odstranění reklamované vady třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli nárok, aby mu zhotovitel nahradil v plné výši veškeré výdaje, které objednateli v důsledku tohoto postupu vzniknou.

XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

- 13.1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli bez vad a nedodělků v termínu dle článku III. odst. 3.1. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny za dílo (bez DPH), a to za každý, byť i jen započatý den prodlení.
- 13.2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady v termínu dle článku XII. odst. 12.3. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení; sjednanou smluvní pokutu je objednatel oprávněn nárokovat pro každou reklamovanou vadu zvlášť.
- 13.3. V případě porušení zákazu umisťovat reklamní zřízení dle článku IX. odst. 9.7 této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč, a to pro každý případ zvlášť.
- 13.4. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo nebo její části, vyúčtované zhotovitelem objednateli v souladu s ujednáním článku V. této smlouvy, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý, byť i jen započatý den prodlení.
- 13.11. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude výslovně uvedeno jinak, pak veškeré jejich vzájemné oprávněné peněžité pohledávky a závazky z této smlouvy vyplývající, jsou vždy splatné nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů od doručení jejich písemného vyúčtování povinné smluvní straně.
- 13.12. Právem na smluvní pokuty není dotčen nárok příslušné smluvní strany na plnou náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

XIV. Odstoupení od smlouvy

- 14.1. Smluvní strany ujednaly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva.
- 14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména následující jednání zhotovitele:

- (a) jestliže zhotovitel nezačal práce na díle v termínu dle článku III. odst. 3.1.1. této smlouvy, nebo
 - (b) jestliže je zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla objednateli v termínu dle článku III. odst. 3.1. této smlouvy po dobu delší než čtrnáct (14) kalendářních dnů, nebo
 - (c) jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct (14) kalendářních dní přerušil práce na díle, aniž by k tomu byl oprávněn, nebo
 - (d) jestliže zhotovitel řádně a včas na výzvu objednatele nedoloží existenci platně sjednaného pojištění dle článku XVI. této smlouvy, nebo
 - (e) jestliže bude vůči zhotoviteli, jakožto dlužníkovi, zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, nebo
 - (f) jestliže bylo rozhodnuto o zrušení zhotovitele, coby obchodní korporace, s likvidací (tj. bez právního nástupce), nebo
 - (g) kterékoliv prohlášení zhotovitele učiněné v článku VII. této smlouvy se ukáže být nepravdivým, neúplným či zkresleným.
- 14.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že je objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla nebo kterékoliv jeho části, řádně zhotovitelem objednateli vyúčtované v souladu s článkem V. této smlouvy, po dobu delší než třicet (30) kalendářních dnů.
- 14.5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně. V odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který příslušná smluvní strany od této smlouvy odstupuje a který ji k odstoupení opravňuje, jinak je odstoupení neplatné.

XV. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

- 15.1. Zhotovitel nese od okamžiku převzetí staveniště do okamžiku předání a převzetí řádně dokončeného díla jako celku bez vad a nedodělků nebezpečí škody nebo zničení díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak.
- 15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla, a to od okamžiku jejich zabudování do díla.
- 15.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni předání dokončeného díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

XVI. Pojištění

- 16.1. Zhotovitel prohlašuje, že má platně uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je Pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, a to ve výši pojistného plnění nejméně 3.000.000,- Kč. Pojištění musí být sjednáno pro jednu a každou pojistnou událost.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a závazků z ní plynoucích bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto ustanovení.

- 16.2. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy a závazků z ní plynoucích (vč. záruční doby) vyzvat zhotovitele k doložení existence platně sjednaného pojištění a zhotovitel je povinen nejpozději do tří (3) dnů existenci platně sjednaného pojištění v rozsahu dle odstavce 16.1. tohoto článku objednateli doložit.

XVII. Společná ustanovení

- 17.1. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit třetí osobě jakoukoliv pohledávku za objednatelem, která zhotoviteli vznikne z titulu této smlouvy nebo v souvislosti s ní.
- 17.2. Objednatel je oprávněn oproti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo či jakékoliv její části či příslušenství či oproti jakékoliv jiné splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele za objednatelem započítat jakoukoliv svou splatnou i nesplatnou pohledávku za zhotovitelem, a to zejména pohledávku vzniklou z titulu smluvní pokuty, odpovědnosti zhotovitele za vady, vyrovnání po odstoupení od této smlouvy či náhrady škody.
- 17.3. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku na sebe přebírá v souvislosti s touto smlouvou a se závazky z ní plynoucí nebezpečí změny okolností.
- Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 1766 občanského zákoníku na závazky a práva a povinnosti stran založené touto smlouvou nebo v souvislosti s ní.
- 17.4. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí.
- 17.5. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a vzestupně číslovanými dodatky. K jakýmkoliv jiným, než písemným změnám této smlouvy se dle dohody smluvních stran nepřihlíží.
- 17.6. Smluvní strany se dohodly na způsobu doručování písemností tak, že lze zásilku zaslat prostřednictvím datové schránky anebo doporučenou zásilkou, která je podána k přepravě držitelem poštovní licence na adresu smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy, a nebo e-mailem, který si strany předaly, či doručit osobně.
- 17.7. Obě smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu porušení svých smluvních závazků, pokud v jejich splnění brání vyšší moc. Za vyšší moc pro účely této smlouvy bude považována zejména živelná pohroma a válečný konflikt v místě plnění díla nebo v místě sídla smluvní strany nebo jiná mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli smluvní strany. V tomto případě je možno plnění dotčených smluvních závazků smluvní strany pozastavit na dobu nezbytně nutnou na základě písemného oznámení druhé smluvní straně.
- 17.8. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Zhotovitel se zavazuje archivovat veškeré originální dokumenty související s realizací projektu veřejné zakázky po dobu stanovenou v právním aktu o poskytnutí podpory nebo závazných předpisech upravujících oblast zadávání veřejných zakázek, nejméně však po dobu 5 let od finančního ukončení projektu.

XVIII. Závěrečná ustanovení

- 18.1. Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti založené touto smlouvou a v této smlouvě výslovně neupravené, se řídí občanským zákoníkem.

- 18.2. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a zhotovitel dvě (2) vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 18.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 18.4. Nedílnou a neoddělitelnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
Příloha č. 1: Zhotovitelem oceněný soupis prací s výkazem výměr,
Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů (dle článku X. odstavce 10.5. této smlouvy),
- 18.5. Případné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují řešit nejprve smírnou cestou. Smluvní strany sjednávají, že soudem příslušným pro řešení sporů z této smlouvy a s ní souvisejících je Okresní soud Litoměřice ve věcech, které rozhodují okresní soudy, a Krajský soud v Ústí nad Labem ve věcech, které rozhodují krajské soudy.
- 18.6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejichž pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 18.7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách objednatele nebo na jeho profilu zadavatele, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 18.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

V Ústěku, dne 2.3.2026

za objednatele

Město Ústěk



Bc. Ondřej Elíšek, starosta města

V Habřině, dne 2.3.2026

za zhotovitele

Jiří Petrus


STŘECHY PETRUS
KLEMPÍŘSKÁ PRÁCE A STROJNÍ PRÁCE
Habřina 5, 431 45 Ústěk
IČO: 61362409 DIČ: CZ6903232655
Tel.: 777 340 509

Jiří Petrus, majitel společnosti

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Rozhodnuto (schváleno uzavření smlouvy o dílo orgánem obce) - rada města, usnesení číslo 127/2/29/3/2026, ze dne 28.1.2026.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0102025
Stavba: Oprava střešního pláště pro - FVE

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Petrus Jiří, Habřina 5, 411 45 Ústěk

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.11.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 61362409
DIČ: CZ6903232655

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů			2 815 390,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			2 815 390,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 815 390,00	Výše daně 591 231,90
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 406 621,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

STŘECÍ .ZUS
KLEMPÍŘSKÉ, POKRÝVACSKÉ A TESAŘSKÉ PRÁ
Habřina 5, 411 45 Ústěk
IČO: 61362409 DIČ: CZ6903232655
Tel.: 777 342 509

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0102025

Stavba: Oprava střešního pláště pro - FVE

Město:

Datum:

17.11.2025

Zedavatel:

Projektant:

Uchazeč: Petrus a.s., Habrůva 5, 411 45 Ústí

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		2 815 390,00	3 406 621,90
SO1	oprava střešního pláště dílny	1 307 041,90	1 582 609,70
SO2	oprava střešního pláště Koliha	632 762,30	755 042,36
SO3	oprava střešního pláště sociálek kamp	754 585,80	949 469,92
SO4	FVE u střešního pláště sociálek pláž	0,00	0,00
SO5	VRN	90 000,00	108 900,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Výplň vlastní		0,00	0,00
Výplň vlastní		0,00	0,00
Výplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 815 390,00	3 406 621,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešního pláště pro - FVE

Objekt:

SO1 - oprava střešního pláště dílny

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Petrus Jiří, Habřina 5, 411 45 Ústěk

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17.11.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

61362409

DIČ:

CZ6903232655

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 307 941,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 307 941,90	21,00%	274 667,80
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 582 609,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

17.11.2025

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

KLEMPÍŘSKÉ, POKRYVACÍ A TESAŘSKÉ PRÁCE
Habřina 5, 411 45 Ústěk
IČO: 61362409 DIČ: CZ6903232655
Tel.: 777 341 209

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešního pláště pro - FVE

Objekt:

SO1 - oprava střešního pláště dílny

Místo:

Datum: 17.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Petrus Jiří, Habřina 5, 411 45 Ústí

Zpracovatel:

Kód díla - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 307 941,90

HSV - Práce a dodávky HSV

54 430,70

997 - Přesun sítě

54 430,70

PSV - Práce a dodávky PSV

1 253 511,20

741 - Elektroinstalace - silnoproud

302 543,00

762 - Konstrukce tesafské

177 181,70

764 - Konstrukce klempířská

773 786,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střešního pláště pro - FVE

Objekt:

SO1 - oprava střešního pláště dílny

Místo:

Datum: 17.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Petrus Jiří, Habřina 5, 411 45 Ústí

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 307 941,90

D HSV Práce a dodávky HSV

54 430,70

D 957 Přesun sutě

54 430,70

1	K	997013112	Vnitrostátní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 5 do 9 m	t	6,955	1 500,00	10 434,00
2	K	997013501	Odvaz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku do 1 km se složením	t	6,058	1 200,00	8 347,20
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	173,800	25,00	4 347,50
4	K	997013531	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,911	4 500,00	17 599,50
5	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	3,045	4 500,00	13 702,50

D PSV Práce a dodávky PSV

1 253 511,20

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

302 543,00

6							
7	K	743410 R	Hromosvod - viz příloha č.2	kpl	1,000	302 543,00	302 543,00

D 762 Konstrukce tesařské

177 181,70

8	K	762063111	Impregnační lepenka proti dřevokaznému hmyzu a houbovým mračením řídicí ohrožení 1 a 2	m3	5,300	750,00	3 975,00
9	K	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	609,000	105,00	63 945,00
10	M	66514106	Leživo jeřábkaté lat pavučinové šířka 510-13 přibliž 40x50mm	m3	5,306	11 500,00	61 019,00
11	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m	m2	609,000	50,00	30 450,00
12	K	762335000	Spojovací prostředky krovy, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	4,824	1 800,00	8 683,20
13	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro koe tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,035	3 000,00	9 105,00

D 764 Konstrukce klempířské

773 785,50

14	K	764001831	Demontáž krytiny z taškových tabulí do sutí	m2	609,000	150,00	91 350,00
15	K	764002801	Demontáž závěsné řety do sutí	m	29,000	50,00	1 450,00
16	K	764004801	Demontáž podokapního žlebu do sutí	m	84,000	50,00	4 200,00
17	K	764004881	Demontáž svodu do sutí	m	42,000	50,00	2 100,00
18	K	764101131	Montáž krytiny střechy rovné drážkováním z tabulí sklonu do 10°	m2	609,000	280,00	170 520,00
19	M	15484311	plech trapézový 40/160 PES 25mm H 0,75mm	m2	632,450	530,00	335 008,50
20	K	764212635	Oplechování šlíů závěsnou lištou z Pz s povrchovou úpravou R 400 mm	m	29,000	780,00	22 620,00
21	K	764216606	Oplechování horních plechů a atik bez rohů z Pz plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené R 500 mm	m	14,500	780,00	11 310,00
22	K	764311605	Lamování rovných xli střech s krytinou přejazovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou R 400 mm	m	29,000	780,00	22 620,00
23	K	764511502	Žlab podokapní půlkruhový x Pz s povrchovou úpravou R 330 mm	m	84,000	780,00	65 520,00
24	K	764511643	Kolík oválný (trýchtýřový) pro podokapní žlab z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm	kus	6,000	500,00	3 000,00
25	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, osekůků z Pz s povrchovou úpravou průměr 120 mm	m	42,000	780,00	32 760,00
26	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	4,952	1 500,00	7 428,00

číslo akce: 25/004

název akce: FVT 35,1 kWp bez akumulace p.č.448/3 Ústěk

objekt: D1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB-BLESKOSVOD

Investor: Město Ústěk, Mírové náměstí 83, 411 45 Ústěk

Dodavatel: Jiří Petrus, Habřina 5, 411 45 Ústěk

Rekapitulace ceny				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	materiál elektromontážní			194 465
2	prořez	5,00	78 000	3 900
3	materiál podružný	3,00	194 465	5 834
4	elektromontáže			26 175
5	zemní práce			35 758
6	PPV pro elektromontáže	2,00	230 374	4 607
7	PPV pro zemní práce	1,00	35 758	358
8	materiál+výkony celkem			271 097
9	NAKLADY hl.III celkem			271 097
10	PV/ rušení provozem investora	0,80	271 097	2 169
11	Doprava	2,50	271 097	6 777
12	NAKLADY hl.VI celkem			8 946
13	kompletační činnost			8 500
14	revize			8 500
15	komplexní zkoušky			5 500
16	NAKLADY hl.XI celkem			22 500
17	cena bez DPH			302 543
18	DPH základní sazba	21,00	302 543	63 534
19	CENA vč.DPH (Kč)			366 077

Datum: 14.3.2025

Vypracoval: Petr Sedlecký

číslo akce: 25/004

název akce: FVT 35,1 kWp bez akumulace p.č.448/3 Ústěk

objekt: D1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB-BLESKOSVOD

Investor: Město Ústěk, Mírové náměstí 83, 411 45 Ústěk

Dodavatel:

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	m.j.	množství	cena/m.j.	cena celková
Materiál elektromontážní						
1	000298475	Vodič HVI-long D20mm černý Délka 100 m na k 819135	m	43,00	1600,00	72 000
2	000298443	Držák na kov. střechu 250-900mm s TR 48mm 105241	ks	3,00	13800,00	41 400
3	000298491	podp. GFK 2,4+ 11 0,3m-819 674 komplet	sada	2,00	16800,00	33 600
4	000298562	podp. TR D50mm L4700mm GFK/Al s jímácím D10mm 105327	sada	1,00	13000,00	13 000
5	000298484	Sada pro příp.vodič HVI LONG #19294	sada	3,00	3100,00	9 300
6	000298445	PV pro vodič HVI D20-23mm 202853	ks	30,00	250,00	7 500
7	000298428	PV pro vodič HVI/CL D20-23mm s plastovou 275249	ks	15,00	320,00	4 800
8	000297971	okap sv Al pro sání 16-22mm s 2-ou píl 339051	ks	3,00	130,00	390
9	000298426	PV pro vodič HVI/CL D20-23mm se závitom M 275251	ks	3,00	195,00	585
10	000298351	UT - kranice pro ZS (se svorkou) 250x150x12 349001	ks	3,00	2700,00	8 100
11	000295001	vedení FeZn 50/4 (0,96kg/m)	m	50,00	80,00	4 000
12	000295021	vedení FeZn/PVC pr.10/13mm(0,70kg/m)	m	20,00	100,00	2 000
13	000295075	svorka páska drátu zengiof SR3b 4šrouby FeZn	ks	10,00	33,00	330
14	000295053	tyč zemnicí Z12,0sv FeZn 2000/26mm vč.svorky SR3b	ks	4,00	800,00	3 200
15	000295081	svorka k tyči zemnicí S12 4šrouby FeZn	ks	4,00	60,00	240
součet						194 465
Elektromontáže						
16	210220101	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	45,00	250,00	11 250
17	210220581	ocelová nosná konstrukce jen montáž	kg	21,00	25,00	540
18	210220241	jímací stoján do 6m	ks	2,00	1150,00	2 300
19	210220241	jímací stoján do 6m	ks	1,00	1150,00	1 150
20	210109272	ukotvení kabelu směřovací trubici do 1x120	ks	3,00	280,00	840
21	210220581	ocelová nosná konstrukce jen montáž	kg	3,00	25,00	90
22	2102210301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	3,00	135,00	405
23	210010315	skříň rozvodná bez svorkovnice a zapojení(-K1250)	ks	3,00	220,00	660
24	210220025	uzavírání vedení v zemi/město úpiná mříž FeZn do 120mm ²	m	50,00	70,00	3 500
25	210220002	uzavírání vedení na povrchu úpiná mříž FeZn pr.10mm	m	20,00	90,00	1 800
26	210220361	tyčový zemnicí 1m vč.připojení	ks	4,00	760,00	3 040
27	210220362	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	4,00	150,00	600
součet						26 175
Zemní práce						
28	460200153	výkop kabelový přík 35/šloubka 70cm tz.3/ko1.5	m	50,00	290,00	14 500
29	460070103	jámů úpiná pro zemnicí desku 2000x250x3 tz.3/ko1.5	ks	3,00	4500,00	13 500
30	460560153	základ kabelové ryby přík 35/šloubka 70cm tz.3	m	30,00	70,00	2 100
31	460620013	provizorní oprava ložem třída zeminy 3	m ²	23,50	45,00	1 058
32	460530003	výkop jámy přík třída zeminy 3/ko1.5 -SONDA	m ³	2,00	1600,00	3 200
součet						33 758

Datum: 14.3.2025

Výpracoval: Petr Sedláček

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešního pláště pro - FVE

Objekt:

SO2 - oprava střešního pláště Koliba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Petrus Jiří, Habřina 5, 411 45 Ústěk

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17.11.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

61362409

DIČ:

CZ6903232655

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

632 762,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	632 762,30	21,00%	132 880,08
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

765 642,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

17.11.2025

STŘEŠNÍ PRÁCE
KLEMPÍŘSKÉ, POKRYVACÍ A TESÁŘSKÉ PRÁCE
Habřina 5, 411 45 Ústěk
IČO: 61362409 DIČ: CZ6903232655
Tel.: 777 34 11 09

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešního pláště pro - FVE

Objekt:

SO2 - oprava střešního pláště Koliba

Místo:

Datum: 17.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Petrus Jiri, Habřina 5, 411 46 Ústě

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

632 762,30

HSV - Práce a dodávky HSV

32 616,65

997 - Přesun autě

32 616,65

PSV - Práce a dodávky PSV

600 145,65

741 - Elektroinstalace - silnoproud

147 007,00

762 - Konstrukce lesařské

85 372,65

764 - Konstrukce kempingové

367 766,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava sféšního pláště pro - FVE
 Objekt: SO2 - oprava sféšního pláště Koliba

Místo: Datum: 17.11.2025
 Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: Petrus Jiří, Mablína 5, 411 45 Ústěk Zpracovatel:

PO Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 632 762,30

D HSV Práce a dodávky HSV 32 616,65

D 997 Přesun sutě 32 616,65

1	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	3,352	1 500,00	5 040,00
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,362	1 200,00	4 034,40
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	84,050	25,00	2 101,25
4	K	997013651	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 05 04	t	3,299	4 600,00	14 845,50
5	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	1,465	4 500,00	6 592,50

D PSV Práce a dodávky PSV 600 146,65

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 147 007,00

6							
7	K	741410 R	Hromosvod - viz příloha č.2	kpl	1,000	147 007,00	147 007,00

D 762 Konstrukce tesafské 85 372,65

8	K	762063111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbovým mčecím třída ochrany 1 a 2	m3	2,561	750,00	1 920,75
9	K	762342214	Montáž latování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osová vzdálenost přes 150 do 360 mm	m2	293,000	105,00	30 765,00
10	M	80514100	Řezivo jehličnaté lat pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	2,561	11 500,00	29 451,50
11	K	762342912	Demontáž latování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m	m2	293,000	50,00	14 650,00
12	K	762395000	Sazbovací prostředky krovu, tesnění, latování, nadstřešních konstrukcí	m3	2,328	1 800,00	4 190,40
13	K	998762101	Přesun hmot tonažní pro kca tesafské v objektech v do 6 m	t	1,465	3 000,00	4 395,00

D 764 Konstrukce klempířské 367 766,00

14	K	764001811	Demontáž krytiny z taškových tabulí do sutí	m2	293,000	150,00	43 950,00
15	K	764002601	Demontáž závětné šišy do sutí	m	26,000	50,00	1 300,00
16	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do sutí	m	45,000	50,00	2 250,00
17	K	764004801	Demontáž svedu do sutí	m	16,000	50,00	800,00
18	K	764101131	Montáž krytiny střešy rovné drážkováním z tabulí sklonu do 30°	m2	293,000	280,00	82 040,00
19	M	15404311	plech trapézový 40/160 PES 25mm tl 0,75mm	m2	307,650	530,00	163 054,50
20	K	764212635	Oplechování šišy závětnou šišou z Pz s povrchovou úpravou R4 400 mm	m	26,000	780,00	20 280,00
21	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou R4 330 mm	m	45,000	780,00	35 100,00
22	K	764511643	Kotlík oválný (trýchtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm	kus	6,000	600,00	3 600,00
23	K	764518623	Svody lánkové vlnité objímek, kolén, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	16,000	780,00	12 480,00
24	K	998764101	Přesun hmot tonažní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	2,341	1 500,00	3 511,50

číslo akce: 25/006

název akce: FVT elektrárny 13,95kWp;27,00kWp a 24,0kWp

objekt: D1.4.D TZB-BLESKOSVOD objekt p.p.3143/27

Investor:Město Ústěk, Mírové náměstí 83, 411 45 Ústěk

Rekapitulace ceny

p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	materiál elektromontážní			87 895
2	prořez	5,00	40 775	2 039
3	materiál podružný	3,00	87 895	2 637
4	elektromontáže			16 760
5	zemní práce			14 194
6	PPV pro elektromontáže	2,00	109 331	2 187
7	PPV pro zemní práce	1,00	14 194	142
8	materiál+výkony celkem			125 854
9	NAKLADY hl.III celkem			125 854
10	PV/ rušení provozem investora	0,80	125 854	1 007
11	Doprava	2,50	125 854	3 146
12	NAKLADY hl.VI celkem			4 153
13	kompletační činnost			4 500
14	revize			7 500
15	komplexní zkoušky			5 000
16	NAKLADY hl.XI celkem			17 000
17	cena bez DPH			147 007
18	DPH základní sazba	21,00	147 007	30 871
19	CENA vč.DPH (Kč)			177 878

Datum: 19.3.2025

Vypracoval: Petr Sedlecký

číslo akce: 25/006
 název akce: FV/T elektrárny 13,95kWp;27,00kWp a 24,0kWp
 objekt: DL4.D TZB-BLESKOSVOD objekt p.p.3143/27
 investitor:Město Ústí, Mírové náměstí 83, 411 45 Ústí

Soupis položek

p.č.	č. položky	popis položky	m.j.	množství	cena/m.j.	cena celkem
Materiál elektromontážní						
1	000298401	podp. TR D50mm L1600mm GFK/A) s jímáčem 1,0m 105673	sada	2,00	6000,00	12 000
2	000298443	podp. mříž kovový rozstř. 50-200mm s TR 48mm 105249	ks	2,00	6000,00	12 000
3	000298401	Vodíče HVV-light light D20mm řed. 819609	m	30,00	1200,00	36 000
4	000298557	Sada přípojnicových prvků HVV-light plus 819645	sada	2,00	1220,00	2 440
5	000298445	Síťovací držák vedení pro vodíče HVV D20-23mm 202853	ks	30,00	250,00	7 500
6	000298544	PV pro vodíče HVV nerez D20-23mm bez upínací 275315	ks	8,00	330,00	2 640
7	000295443	Upínací nerez pássek na potrubí 106323	ks	8,00	260,00	2 080
8	000295882	Označovací štítek zemního svodu 484001	ks	2,00	75,00	150
9	000298409	PA svorka nerez pro vodíče HVV-čug. D20-23mm 410222	ks	2,00	500,00	1 000
10	000298351	UF - knabice pro ZS (se svorkou) 230x150x12 549001	ks	2,00	2750,00	5 500
11	000171109	UF - knabice pro ZS (se svorkou) 230x150x12 549001	m	20,00	60,00	1 200
12	000295075	vodíče CY 10 /H07V-U/	ks	6,00	35,00	210
13	000295075	svorka přisku drátu zemního SK3b 48rohy FeZn	ks	3,00	200,00	600
14	000297605	Univerzální svorka nerez pro pr. 8-16mm pro k 315/19	m	25,00	80,00	2 000
15	000295001	vedení FeZn 30/6 (0,96kg/m)	m	15,00	105,00	1 575
15	000295021	vedení FeZn/PVC pr. 10/13mm (0,70kg/m)	m	15,00	105,00	1 575
součet						
Elektromontáže						
16	210220241	jímáči sítěž do 6m	ks	2,00	1200,00	2 400
17	210020681	ocelová nosná konstrukce jen MONTÁŽ BEZ MATERIÁLU	kg	14,40	25,00	360
18	210220101	svod v. podpěr drát do pr. 10mm	m	30,00	250,00	7 500
19	210100173	překročení kabelu směrňovací mříž do 1x120	kg	4,00	250,00	1 000
20	210020681	ocelová nosná konstrukce jen MONTÁŽ BEZ MATERIÁLU	kg	3,60	25,00	90
21	210220401	označení svodu štítkem	ks	2,00	100,00	200
22	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	2,00	230,00	460
23	210010315	šifra oznamovací bez svorkování a zapojení (KT250)	m	20,00	50,00	1 000
24	210000351	vodíče Cu(-CY,CYA) povrch vložení do 1x35	ks	3,00	130,00	390
25	210220101	svorka hromosvodová do 2 šroubů	m	25,00	70,00	1 750
26	210220025	uzemnění vedení v zemním těle (plná mříž FeZn do 120mm ²)	m	15,00	90,00	1 350
27	210220002	uzemňov. vedení na povrchu (plná mříž FeZn pr. 10mm)	m	15,00	90,00	1 350
součet						
Zemní práce						
28	460200153	výkop kabelový šifra 35/hloubka 70cm lz. 3,4x1,5	m	25,00	290,00	7 250
29	460560153	zához kabelový výhy šifra 35/hloubka 70cm lz. 3	m	25,00	70,00	1 750
30	460620015	průvzdušná oprava terénu třída zeminy 3	m ²	8,75	45,00	394
31	460030603	výkop jámy měni třída zeminy 3/čís. 2-sada	m ³	3,60	1000,00	3 600
součet						

Datum: 19.3.2025
 Vypocíval: Petr Sedláček

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešního pláště pro - FVE

Objekt:

SO3 - oprava střešního pláště sociálek kemp

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Petrus Jiří, Habřina 5, 411 45 Ústěk

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17.11.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

61362409

CZ6903232655

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

784 685,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	784 685,80	21,00%	164 784,02
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

949 469,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

17.11.2025



Razítko

Objednavatel

Uchazeč

KLEMPÍŘSKÉ, POKRÝVACÍ A TESAŘSKÉ PRÁČ
Habřina 5, 411 45 Ústěk
IČO: 61362409 DIČ: CZ6903232655
Tel.: 777 341 109

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešního pláště pro - FVE

Objekt:

SO3 - oprava střešního pláště sociálek kemp

Místo:

Datum: 17.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Petrus Jirř, Habřina 5, 411 45 Ústřek

Zpracovatel:

Kód řřu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

784 686,80

HSV - Práce a dodávky HSV

29 891,50

697 - Přesun sušě

29 891,50

PSV - Práce a dodávky PSV

754 794,30

712 - Pevňakové krytiny

66 854,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

141 048,00

762 - Konstrukce ferdřské

53 614,10

784 - Konstrukce kempřské

169 666,00

785 - Krytina sklřdaná

304 432,20

783 - Dokonřovací práce - nátěry

19 160,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střešního pláště pro - FVE

Objekt:

SO3 - oprava střešního pláště sociálek kamp

Místo:

Datum: 17.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Petrus Jirá, Hebrina 5, 411 45 Ústí

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

734 685,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

29 891,50

D 997

Přesun sušů

29 891,50

1	K	997013111	Vnikostaveništní doprava sušů a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	3,820	1 500,00	5 730,00
2	K	997013501	Odvoz sušů a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,820	1 200,00	4 584,00
3	K	997013505	Příplatek k odvozu sušů a vybouraných hmot na skládku ZKO 1 km přes 1 km	t	55,500	25,00	2 387,50
4	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	2,455	4 500,00	11 047,50
5	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	1,365	4 500,00	6 142,50

D PSV

Práce a dodávky PSV

754 794,30

D 712

Povlakové krytiny

66 854,00

6	K	712361703	Provedení povlakové krytiny střešních do 10° šálí přilepenou v plné ploše	m2	23,000	95,00	2 185,00
7	K	712461703	Provedení povlakové krytiny střešních přes 10° do 30° šálí přilepenou v plné ploše	m2	209,000	95,00	19 855,00
8	M	02821109	Asfaltový pás separační s kypci vrstvou tl do 1,0mm, typu R	m2	250,000	175,00	43 750,00
9	K	998712101	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,615	1 500,00	924,00

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

141 048,00

10							
11	K	741410 R	Tramozved - viz příloha č.2	kpi	1,030	141 048,00	141 048,00

D 762

Konstrukce lesafaké

53 614,10

12	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbovým mračením třída ohrožení 1 a 2	m3	2,262	750,00	1 695,30
13	K	762341210	Montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonu do 60° z kruhových prken na sraz tl do 32 mm - odhad 40%	m2	91,000	170,00	15 470,00
14	M	60515111	Řezivo jehličnaté bednění prkeno 20-30mm	m3	2,262	9 500,00	20 919,00
15	K	762341811	Demontáž bednění střešních z prken	m2	91,000	90,00	8 190,00
16	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, podlažních konstrukcí	m3	2,002	1 000,00	2 002,00
17	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce lesafaké v objektech v do 6 m	t	1,260	3 000,00	3 780,00

D 764

Konstrukce klempířské

139 655,00

18	K	764002801	Demontáž závětné šálí do sušů	m	5,200	50,00	260,00
19	K	764002611	Demontáž okapového plechu do sušů v krytině povlakové	m	57,000	50,00	2 850,00
20	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do sušů	m	57,000	50,00	2 850,00
21	K	764004861	Demontáž svodu do sušů	m	8,000	50,00	400,00
22	K	764241315	Oplechování navětrávaného hřebene z TiZn lesklého plechu s hřebenovým plechem tl 400 mm	m	9,000	900,00	8 100,00
23	K	764241345	Oplechování navětrávaného nároží s nárožním plechem z TiZn lesklého plechu tl 400 mm	m	29,000	1 100,00	31 900,00
24	K	764242303	Oplechování šálí závětnou šálí z TiZn lesklého plechu tl 250 mm	m	5,200	880,00	4 576,00
25	K	764242334	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého plechu tl 330 mm	m	74,600	430,00	32 078,00
26	K	764341314	Lamování rovných zál střešních s krytinou skládanou z TiZn lesklého plechu tl 330 mm	m	22,400	890,00	19 712,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	764541305	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu r _h 330 mm	m	57,000	980,00	55 860,00
28	K	764541325	Růh nebo kotl. půlkruhového podokapního žlabu z TiZn lesklého plechu r _h 330 mm	kus	4,000	420,00	1 680,00
29	K	764541347	Kolík oválný (lychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 330/120 mm	kus	2,000	420,00	840,00
30	K	764540324	Kruhový svod včelné objímek, kolon, odskoků z TiZn lesklého plechu průměr 120 mm	m	8,000	980,00	7 840,00
31	K	998764101	Přesun hrotů lánůžní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,480	1 500,00	720,00

304 432,20

D 785			Krytina skládaná				
32	K	765151801	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů do eutí	m2	228,000	190,00	43 320,00
33	K	765153011	Krytina bitumenová ze šindelů diagonálního tvaru sklonu do 20°	m2	23,000	980,00	22 540,00
34	K	765153013	Krytina bitumenová ze šindelů diagonálního tvaru sklonu přes 30°	m2	205,000	990,00	203 900,00
35	K	765153102	Krytina bitumenová okapová hrana ze šindelů bez rozlišení tvaru	m	57,000	320,00	18 240,00
36	K	765153112	Krytina bitumenová nárožní hrana ze šindelů bez rozlišení tvaru	m	29,000	420,00	12 180,00
37	K	765153122	Krytina bitumenová hřebene obousměrně ze šindelů bez rozlišení	m	9,000	420,00	3 780,00
38	K	998765101	Přesun hrotů lánůžní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	1,929	1 800,00	3 472,20

19 180,00

D 783			Dokončovací práce - nátěry				
39	K	763215111	Napouštěcí jednorázový syntetický biocidní nátěr tesářských konstrukcí zabudovaných do konstrukce - stáv. bednění	m2	274,000	70,00	19 180,00

číslo akce: 25/007

název akce: FVT elektrárny 13,95kWp;27,00kWp a 24,0kWp

objekt: D1.4.D TZB-BLESKOSVOD objekt p.p.3167/63

Investor:Město Ústěk, Mírové náměstí 83, 411 45 Ústěk

Rekapitulace ceny

p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	materiál elektromontážní			79 095
2	proféz	5,00	35 975	1 799
3	materiál podružný	3,00	79 095	2 373
4	elektromontáže			16 660
5	zemní práce			17 951
6	PPV pro elektromontáže	2,00	99 927	1 999
7	PPV pro zemní práce	1,00	17 951	180
8	materiál+výkony celkem			120 057
9	NAKLADY hl.III celkem			120 057
10	PV/ rušení provozem investora	0,80	120 057	960
11	Doprava	2,50	120 057	3 001
12	NAKLADY hl.VI celkem			3 961
13	kompletační činnost			4 500
14	revize			7 500
15	komplexní zkoušky			5 000
16	NAKLADY hl.XI celkem			17 000
17	cena bez DPH			141 018
18	DPH základní sazba	21,00	141 018	29 614
19	CENA vč.DPH (Kč)			170 632

Datum: 19.3.2025

Vypracoval: Petr Sedlecký

číslo akce: 25/007

název akce: FVT elektrárny 13,95kWp;27,00kWp a 24,0kWp

objekt: D1.4.D TZB-BLESKOSVOD objekt p.p.3167/63

investor: Město Ústí, Mírové náměstí 83, 411 45 Ústí

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	m.j.	množství	cena/m.j.	cena celkem
Materiál elektromontážní						
1	000298491	podp TR D50mm L1600mm GPK/Al s jímáčem D,5m 105672	sada	2,00	6000,00	12 000
2	000298443	podp mezi kroyy rozš 350-900mm s TR 48mm 105240	ks	2,00	6000,00	12 000
3	000298401	Vodič HVI-light light D20mm šedý 819609	m	25,00	1200,00	30 000
4	000298557	Sada přípojovacích prvků HVI light plus 819645	sada	2,00	1720,00	3 440
5	000298445	Síťovní držák vedení pro vodič HVI 1)20-23mm 202853	ks	20,00	250,00	5 000
6	000298543	PV pro vodič HVI nerez D20-23mm bez upínací 275319	ks	4,00	330,00	1 320
7	000298543	Upínací nerez pásek na potrubí 106323	ks	4,00	250,00	1 040
8	000295882	označovací štítek zemního svodu 484001	ks	2,00	75,00	150
9	000298489	PA svorka nerez pro vodič HVI-long D20-23mm 410222	ks	2,00	500,00	1 000
10	000298351	UP - korbice pro ZS (se svorkou) 230x150x12 549001	ks	2,00	2750,00	5 500
11	000171109	vodič CY 10 /H07V-J/	m	20,00	60,00	1 200
12	000295075	svorka pásky drátu zmaňci SR3b 4šrouby FeZn	ks	6,00	35,00	210
13	000297803	Univerzální svorka nerez pro pr.10mm pro k 315119	ks	4,00	200,00	800
14	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	40,00	80,00	3 200
15	000295021	vedení FeZn/PVC pr.10/13mm(0,70kg/m)	m	15,00	105,00	1 575
16	000298428	PV pro vodiče HVI/CUI D20-23mm s plastovou 275259	ks	3,00	220,00	660
součet						79 095
Elektromontáže						
17	210220241	úsnací stožár do 6m	ks	2,00	1200,00	2 400
18	210020681	ocelová nosná konstrukce jen MONTÁŽ BEZ MATERIÁLU	kg	14,40	25,00	360
19	210220101	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	25,00	250,00	6 250
20	210100272	ukončení kabelu směřovací trubicí do 1x120	ks	4,00	250,00	1 000
21	210020681	ocelová nosná konstrukce jen MONTÁŽ BEZ MATERIÁLU	kg	2,40	25,00	60
22	210220401	označení svodu štítkem	ks	2,00	100,00	200
23	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	2,00	130,00	260
24	210010315	skříň rozvodná bez svorkovnice n zapojení (-K1250)	ks	2,00	230,00	460
25	210800851	vodič Cu (-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	20,00	50,00	1 000
26	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	4,00	130,00	520
27	210220025	uzemň. vedení v zemi/město úplná mříž FeZn do 120mm2	m	40,00	70,00	2 800
28	210220002	uzemňov. vedení na povrchu úplná mříž FeZn pr.10mm	m	15,00	90,00	1 350
součet						16 660
Zemní práce						
29	460200153	výkop kabel.rýhy šířka 35/hĺoubka 70cm tz.3/col.5	m	35,00	290,00	10 150
30	460560153	zánov kabelové rýhy šířka 35/hĺoubka 70cm tz.3	m	35,00	70,00	2 450
31	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	12,25	45,00	551
32	460050603	výkop jámy ruční třída zeminy 3/col.2-souřa	m3	3,00	1600,00	4 800
součet						17 951

Datum: 19.3.2025

Vypracoval:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešního pláště pro - FVE

Objekt:

SO5 - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Petrus Jiří, Habřina 5, 411 45 Ústěh

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17.11.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

61362409

DIČ:

CZ6903232655

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

90 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně

90 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

18 900,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

108 900,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

17.11.2025



Razítko

KLEMPÍŘSKÉ, POKRÝVACÍ A TESAŘSKÉ PRÁČ
Habřina 5, 411 45 Ústěh
IČO: 61362409 DIČ: CZ6903232655
Tel.: 777 342 209

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava střešního pláště pro - FVE

Objekt: SO5 - VRN

Místo: Datum: 17.11.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Petrus Jirí, Habřina 5, 411 45 Ústék

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Děna celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

90 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

90 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

10 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

25 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

20 000,00

VRN6 - Územní vlivy

25 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava střešního pláště pro - FVE
 Objekt: SO5 - VRN

Místo:
 Zadavatel:
 Uchazeč: Petrus Jirí, Habřina 5, 411 45 Ústěk

Datum: 17.11.2025

Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							90 000,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							90 000,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							10 000,00
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
D VRN3 Zařízení staveniště							25 000,00
2	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00
D VRN4 Inženýrská činnost							20 000,00
3	K	042002000	Posudky	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
4	K	044002000	Revize	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
D VRN6 Územní vlivy							25 000,00
5	K	065002000	Mimošlaveništní doprava materiálů	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00
D VRN7 Provozní vlivy							10 000,00
6	K	072103001	Projednání DIO a zajištění DIO kontrolovače	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00

Prohlášení – specifikace poddodavatelů

- I. * Dodavatel nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky jednomu či více poddodavatelům.
- II. * Dodavatel má v úmyslu zadat jednu nebo více částí veřejné zakázky jednomu či více poddodavatelům, dle níže uvedené specifikace:

	podíl v %	podíl v tis. Kč
PRÁCE REALIZOVANÉ VLASTNÍMI KAPACITAMI	78,69%	2 215 tis. Kč
PRÁCE REALIZOVANÉ PODDODAVATELI CELKEM	21,31%	600 tis. Kč

INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH PODDODAVATELÍCH:

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:	část VZ plněná poddodavatelem:
ELEKTROM s.r.o.	hromosvod
Rybniční 253, 411 45 Ústěk	
IČ: 08536473	% 600 000,- tis. Kč

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:	část VZ plněná poddodavatelem:
.....	
.....	
.....	% tis. Kč

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:	část VZ plněná poddodavatelem:
.....	
.....	
IČ:	% tis. Kč

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:	část VZ plněná poddodavatelem:
.....	
.....	
IČ:	% tis. Kč

STŘECH .315
 KLEMPÍŘSKÉ, POKRYVACÍ A TESAŘSKÉ PRÁCE
 Rybniční 5, 411 45 Ústěk
 IČO: 61362409 DIČ: CZ6903232655
 Tel.: 777 341 109

razítko a podpis oprávněného zástupce dodavatele

- Dodavatel vyplní body I. a II. tohoto prohlášení dle skutečnosti.
- V případě většího počtu poddodavatelů předloží dodavatel jejich specifikaci na více stránkách přílohy č. 5.

* *nehodící se škrtněte*

