

ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Veřejná zakázka

Rekonstrukce fotbalového areálu s UMT Pohořelice

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná dle § 58 ZZVZ v užším řízení

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel: **Tělovýchovná Jednota Sokol Pohořelice, z.s.**
Sídlo: Tyršova 560, Pohořelice 691 23
IČ: 18511228
Oprávněná osoba zadavatele: Bronislav Hájek, Ilona Osičková
Kontaktní osoba zadavatele: Ilona Osičková

2 ZÁSTUPCE ZADAVATELE - SMLUVNÍ ZASTOUPENÍ DLE § 43 ZZVZ

Smluvní zastoupení: **Husák Invest Management, s. r. o.**
Sídlo: 664 54 Těšany 347
Kancelář: K Nádraží 191, 664 59 Telnice
IČ: 03782875
Oprávněná osoba zástupce zadavatele: Mgr. Jan Husák
Spolupracující osoba: Jan Husák
Telefon: +420 602 796 611
ID datové schránky: zxrwwvk
E-mail: husakml@seznam.cz

3 ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Vzhledem k administrativnímu prodloužení procesu zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky dochází k níže uvedené změně zadávací dokumentace.

3.1 Ruší se ustanovení čl. 13 Zadávací dokumentace (1) a nahrazuje se níže uvedeným:

Předpokládaná doba plnění VZ:

Předání a převzetí staveniště	20.7. 2019
Zahájení stavebních prací	3.8. 2019
Dokončení díla	17.12. 2019
Předání a převzetí díla	18.12. 2019
Počátek běhu záruční lhůty	18.12. 2019
Vyklizení a vyčištění staveniště	29.12. 2019
Předání atestace FAČR objednateli	do 90 dnů od předání a převzetí díla
Místo plnění	k. ú. Pohořelice

3.2 V souvislosti se změnou zadávací dokumentace dle výše uvedeného bodu 3.1, ruší se komplet Zadávací dokumentace (2) Návrh SOD (dále jen „původní návrh SOD“) a nahrazuje se materiálem **Zadávací dokumentace (2) Návrh SOD – Změna ZD – 1** (dále jen „nový návrh SOD“). Původní návrh SOD není dále součástí Zadávací dokumentace a byl z karty „Dokumenty“ na profilu zadavatele odstraněn. Nový návrh SOD byl umístěn na profil zadavatele na kartu „Dokumenty“ pod názvem souboru „TJSP-ZD-2 -Zmena_ZD-1“. Pro účel zpracování nabídky bude použit nový návrh SOD.

3.3 Dochází ke změně názvu položky (popisu položky) P.č. 14, díl 701 sportovní povrchy, karta SO 01 01 UMT Hřiště, v materiálu s názvem TJSP-ZD-3-VV ve složce TJSP-ZD-3 (Zadávací dokumentace (3) Technické podmínky – PD, položkový rozpočet „slepý“).

Text názvu položky (popisu položky) P.č. 14 „JUTAgrass Winner 50/140, monofilní vlákno“ se tímto ruší a nahrazuje se textem:

Fotbalový trávník 60/165, tl.vlasu 320 micronů, vlákno dtex 18000/8, monofilní vlákno

Množství ani měrná jednotka se nemění. Nabídka bude zpracována v souladu se skutečnostmi, které z nového názvu položky (popisu položky) vyplývají. K žádným dalším úpravám v rámci Zadávací dokumentace (3) nedochází.

Zadavatel nebude nahrazovat materiál pro zpracování cenové nabídky účastníků. Účastník v nabídce předloží oceněný položkový rozpočet zpracovaný na základě (původního) materiálu TJSP-ZD-3-VV umístěného ve složce TJSP-ZD-3 (Zadávací dokumentace (3) Technické podmínky – PD, položkový rozpočet „slepý“).

Ačkoliv text názvu položky (popisu položky) předmětné P.č. 14 bude obsahovat staré – zneplatněné znění, platí, že touto změnou zadávací dokumentace se tento text mění na výše uvedený, tj. „Fotbalový trávník 60/165, tl.vlasu 320 micronů, vlákno dtex 18000/8, monofilní vlákno“.

V Telnici dne 30. 5. 2019

Jan Husák v. r.
smluvní zástupce zadavatele

Jan
Husák

Digitálně
podepsal Jan
Husák
Datum:
2019.05.30
18:32:54 +02'00'