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Smlouva o dílo č. _______________ 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi 

 

Objednatelem:  INPROMA, spol. s r.o. 

se sídlem:   Tyršova 161, 289 33 Křinec 

zastoupeným:   Bc. Michal Hřebíček, jednatel společnosti 

IČO/DIČ:   16577604/CZ16577604 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 

Bankovní účet:   504438399/0800 

Kontaktní osoby: 

ve věcech smluvních:  Bc. Michal Hřebíček 

ve věcech technických: Bc. Michal Hřebíček 

zapsanou u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 2991 

a 

Zhotovitelem:  XENIUM Europe s.r.o. 

se sídlem: Štramberská 1049/20, 703 00 Ostrava 

zastoupeným: Bc. Jakub Haus 

bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., 107-5848900287/0100 

IČO/DIČ:   29193991, CZ29193991 

Kontaktní osoby:   

ve věcech smluvních:  Bc. Jakub Haus 

ve věcech technických: Bc. Jakub Haus 

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeného u KS v Ostravě oddíl C, vložka 57492 
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Zhotovitel je právnickou/fyzickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České 
republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky 
vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či 
omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně 
závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se 
záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních 
této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.  
 

I. 
Předmět smlouvy 

 
1. Zhotovitel se zavazuje, v souladu s technickými a kvalitativními parametry a normami, provést a 

objednateli předat za podmínek sjednaných touto smlouvou, zadávací dokumentací objednatele 
s názvem „FVE INPROMA 0,5 MWp“ ze dne 16.5.2022, včetně všech jejích příloh, zejména pak 
v souladu s projektovou dokumentací vypracovanou projektantem ProjektHAUS stavby s.r.o., 
Štramberská 1049/20, 703 00 Ostrava- Vítkovice, IČ: 08 36 46 56, položkovým rozpočtem a 
nabídkou zhotovitele do výběrového řízení „FVE INPROMA 0,5 MWp“ fotovoltaickou elektrárnu 
včetně akumulace (dále jen „dílo“) spočívající v provedení prací a dodávek na stavbě označené 
jako „FVE INPROMA 0,5 MWp“ a objednatel se tímto zavazuje řádně provedené dílo, bez vad a 
nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla. 

 
2. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení obdržel projektovou dokumentaci a položkový 

rozpočet a prohlašuje, že jako odborně způsobilý se seznámil s projektem a soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb, a že dílo lze podle těchto podkladů provést tak, aby sloužilo 
svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.  
 
Dílem se mimo jiné rozumí dodávka, montáž, elektroinstalace a připojení fotovoltaického 
systému do distribuční sítě, instalace bateriového úložiště o využitelné kapacitě minimálně 490 
kWh a dále také součinnost při zajištění kolaudace díla a obstarání veškerých nezbytných 
povolení, vše specifikované touto smlouvou a jejími přílohami. 
 
Při provádění stavby budou dodrženy technické podmínky pro provádění takových staveb a 
běžný uživatelský standard díla. Technologie budou umístěny v souladu se všemi stanovenými 
předpisy. 
 
Zhotovení díla je úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, 
včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné a které 
mohl zhotovitel s přihlédnutím ke své odbornosti při podpisu smlouvy předpokládat, jakož i 
vyřízení veškerých povolení a jiných opatření administrativního rázu nezbytných pro připojení 
fotovoltaického systému do distribuční sítě.  

 
3. Objednatel má právo i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále 

dohodnutou způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této 
smlouvě. 

 
4. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele. 

Zároveň je povinen objednateli při podpisu smlouvy předat seznam poddodavatelů a při převzetí 
díla seznam aktualizovat. 

 
 
 
 
 



 

Stránka 3 z 13 

 

II.  
Doba a místo plnění 

 
1. Místo plnění zakázky:      

 pozemky parc.č. 1166, 442/1, 400/6, st. 503, jehož součástí je stavba průmyslového objektu 
bez čp/če, st. 509, jehož součástí je stavba průmyslového objektu bez čp/če, to vše v kat. 
území Křinec.  

 
Termín celkového dokončení díla, tj. jeho protokolární předání a převzetí objednateli s řádným 
připojením fotovoltaického systému do distribuční sítě: do 90 dnů od protokolárního předání 
staveniště dle následujícího odstavce.   
 

2. Zhotovitel se zavazuje převzít od objednatele staveniště nejpozději do 5 dnů od doručení 
písemné výzvy k zahájení prací zhotoviteli. Staveniště bude předáno oboustranně 
podepsaným protokolem o předání a převzetí staveniště, který připraví zhotovitel. 
 

3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem jeho plnění, a to do 3 dnů 
od výzvy zhotovitele převzít dílo, pokud bude provedeno před termínem sjednaným v odst. 1 
tohoto článku. 

 
 

III. 
Cena díla 

 
1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. II. této smlouvy se smluvní strany dohodly na 

ceně: 
 

22 842 240,05 Kč bez DPH 

21 % DPH 4 796 870,41 Kč 

27 639 110,46 Kč celkem s DPH 

 
2. Objednatel se zavazuje uhradit DPH v souladu se zákonem a legislativou platnou v době 

zdanitelného plnění.   
 
3. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez 

vad a nedodělků. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to 
až do termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré 
náklady potřebné ke zhotovení díla, tj. zejména včetně materiálu, dopravy materiálu, 
pomocných prací, údržby, vyklizení staveniště a administrativních úkonů. 

 
4. Cena díla je pevná, lze ji měnit pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě a to: 

- dojde-li před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů majících vliv na 
cenu díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty 
platných v době zdanitelného plnění 

 
 

IV. 
Platební podmínky 

 
1. Faktura za dodávku díla musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platného zákona o 

DPH (u neplátců DPH účetního dokladu) a dále musí obsahovat: 
a) číslo smlouvy o dílo a protokol o předání a převzetí díla, 
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b) objednatelem potvrzený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb 
c) předmět smlouvy a datum splnění dodávky, pokud je odlišné od data vystavení faktury nebo 

data uskutečnění plnění, 
d) označení banky a čísla účtu, na který má být placeno, 
e) v textu bude uvedeno: „FVE INPROMA 0,5 MWp“ 

 
2. Faktura za dodávku služeb stavebních a montážních prací, které podle sdělení Českého   

statistického úřadu odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému 
od 1.1.2008, musí kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci obsahovat i příslušný 
kód klasifikace produkce včetně slovního popisu fakturovaných služeb. 

3. V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti je objednatel ve lhůtě splatnosti 
oprávněn fakturu vrátit k opravě nebo doplnění údajů. Oprávněným vrácením faktury přestane 
běžet lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti začne znovu běžet ode dne doručení opravené faktury 
objednateli. 

4. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou chybným uplatněním režimu přenesené daňové 
povinnosti §92e zákona o DPH v platném znění, a to nejméně do výše doměřené daně 
z přidané hodnoty a penále z takto doměřené daně. 

5. Platební podmínky jsou stanoveny následovně: 

- 30 % ceny díla + DPH zaplatí objednatel do 15 dnů od doručení faktury vystavené nejdříve 
ke dni protokolárního předání staveniště dle čl. II. odst. 2. této smlouvy a 

- 70 % ceny díla + DPH zaplatí objednatel do 30 dnů od doručení faktury vystavené nejdříve 
ke dni protokolárního převzetí díla. 
 

6. Objednatel má právo převzít dílo s drobnými vadami či nedodělky nebránícími užívání díla. 
V takovém případě je však Zhotovitel povinen složit na účet objednatele zádržné ve výši 10% 
z celkové ceny díla bez DPH. Dokud není zádržné zhotovitelem uhrazeno, není oprávněn 
vystavit fakturu dle předchozího odstavce. Zádržné bude Zhotoviteli vráceno po odstranění 
všech vad a nedodělků. 
 

7. Veškeré platby uskutečněné mezi smluvními stranami na základě této smlouvy budou 
realizovány formou bezhotovostního převodu na účet příslušné smluvní strany s tím, že za den 
splnění se považuje den připsání platby na účet příslušné smluvní strany. 
 

8. Objednatel, jako příjemce zdanitelného plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel dle  §109 zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, může daň z takového zdanitelného plnění ve smyslu 
§109a citovaného zákona uhradit v termínu splatnosti příslušné faktury - daňového dokladu za 
zhotovitele přímo na jeho osobní depozitní účet vedený v místně příslušného správce daně 
zhotovitele a identifikovat ji.  O provedení úhrady daně vyrozumí zhotovitele neprodleně 
elektronickou cestou. V rozsahu zaplacené daně je splněna povinnost objednatele zaplatit cenu 
díla. 

 
V. 

Podmínky provádění díla 
 
1. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro zhotovení díla, 

zejména umožnit zhotoviteli přístup k místu plnění díla (včetně přístupu dopravních prostředků 
k závozu materiálu) a zajistit zhotoviteli přívod elektrického proudu a vody (měření zajistí 
zhotovitel).   

 
2. Objednatel prohlašuje, že technické podklady včetně projektové dokumentace, které byly 

součástí zadávací dokumentace ve výběrovém řízení, jsou úplné. 
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3. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen bezodkladně zkontrolovat technickou část 
předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a písemně 
upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky. Touto kontrolou 
není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. 

  
4. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění díla. 
 
5. Objednatel má právo v průběhu provádění díla vykonávat dozor a zúčastňovat se prohlídek 

před zakrytím částí díla. O zakrytí částí díla je zhotovitel povinen objednatele předem 
informovat.  

 
6. Zhotovitel je oprávněn zřídit si bezplatně zařízení staveniště pouze v nejnutnějším rozsahu 

odpovídajícím charakteru prováděných prací a před předáním předmětu díla objednateli se 
zavazuje vyklidit jej a uvést dané místo do původního stavu.  

 
7. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze 

očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti 
s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy. 

 
8. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k poškození stavby či jiného nemovitého i 

movitého majetku objednatele, poškození či znečištění okolních staveb, ploch, životního 
prostředí, nebo poškození zdraví osob. 

 
9. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále 

za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto 
ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.  

 
10. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, 

o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na 
základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci 
díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, 
je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

 
11. Zhotovitel provádění prací přizpůsobí předpokládaným klimatickým podmínkám v době 

realizace, tak aby je bylo možné provést v souladu s touto smlouvou, a to do termínu 
uvedeného v čl. II., odst.1 této smlouvy. 

 
12. Zhotovitel povede denně prostřednictvím svého stavbyvedoucího, případně jeho zástupce, ode 

dne převzetí staveniště do dne předání díla objednateli stavební deník. Do stavebního deníku je 
zhotovitel povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, včetně výsledků 
zkoušek a kontrol prací a konstrukcí, které budou v průběhu dalšího pracovního postupu zakryty 
(překryty). Objednatel je oprávněn zápisy ve stavebním deníku průběžně sledovat.  

 
13. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném 

předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými (izolace proti vodě apod.). Tuto výzvu musí k tomu pověřený zástupce 
objednatele ve stavebním deníku podepsat. Jestliže se technický dozor objednatele či jiný 
objednatelem pověřený zástupce k prověření prací ve stanovené lhůtě, která nebude kratší než 
2 pracovní dny, nedostaví, pořídí zhotovitel přesnou a důkladnou fotodokumentaci, ze které 
bude zřejmý stav zakrývaných prací. Pokud bude objednatel požadovat dodatečné odkrytí 
takových prací, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly 
provedeny vadně, nebo, že zhotovitel objednatelem řádně a včas nevyzval k prověření prací, 
nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. 
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14. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky, které brání řádnému provedení díla, je 
zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli písemně zápisem do 
stavebního deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co 
k tomu obdržel souhlas od objednatele.  

 
15. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba jakýchkoliv změn oproti dohodnutému rozsahu díla 

v této smlouvě, budou takové změny projednány mezi objednatelem a zhotovitelem. Řešení 
drobných změn bude dohodnuto zápisem ve stavebním deníku potvrzeným oběma stranami 
s tím, že takto odsouhlasená změna ve stavebním deníku nebude považována za změnu této 
smlouvy. Změny závažnějšího charakteru, které budou mít vliv zejména na cenu, budou řešeny 
výhradně písemným dodatkem k této smlouvě. Bude-li to nezbytné, zajistí schválení 
dohodnutých změn příslušným stavebním úřadem či jinými orgány státní správy objednatel, 
nedohodnou-li se strany jinak.  

 
16. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště (jednotlivé úseky) před dnem protokolárního předání a 

převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. 
 
17. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby. 

Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele, který zároveň vyhotoví zápis 
z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality 
a věcného a časového postupu provádění prací. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese 
každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to technický dozor objednatele, zúčastní se 
kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní poddodavatel zhotovitele. 
 

18. Zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu 
technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních 
podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě 
stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen 
vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a 
je povinen je viditelně na staveništi umístit.  

 

VI. 
Zásady smlouvy o dílo v oblasti dodržování BOZP 

 
1. Zaměstnanci zhotovitele, kteří budou vykonávat práce sjednané v této smlouvě v prostorách 

objednatele, nesmí nastoupit do práce, pokud nebudou prokazatelně seznámeni se zásadami 
BOZP platnými pro každou osobu zdržující se v prostorech společnosti objednatele. 
 

2. Zodpovědný zástupce zhotovitele, který potvrdí svým podpisem dodržování povinností, 
vyplývajících z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP ve smyslu ZP § 101 - 108 se 
zavazuje, že bude dodržovat příslušné bezpečnostní pokyny – instrukce a odpovídající 
bezpečnostní opatření v aktuálních podmínkách. V případě vzniku pracovního úrazu či nehody, 
která se přihodí na pracovištích objednatele bude bez zbytečného odkladu uvědomen 
odpovědný zástupce zhotovitele postiženého zaměstnance, bude mu umožněna účast na 
objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu a bude seznámen s výsledky tohoto 
objasnění. Úkony spojené s vyšetřováním náhlých nemocí, úrazů a nemocí z povolání, 
oznamováním a zpracováním dokumentace (sepsání Záznamu o úrazu) zajišťuje zhotovitel. 
Kopie záznamu o úrazu bude předána objednateli. 
 

3. Zhotovitel je odpovědný za vedení dokumentace v pracovním deníku. Před započetím práce je 
povinen provést bezpečnostní opatření k eliminaci rizik, jež mohou při jeho činnosti vznikat. 
 

4. Zhotovitel zodpovídá za řádný stav oprávnění, profesní školení, zdravotní způsobilost svých 
zaměstnanců při výkonu činností objednatele a jeho zařízení. Zhotovitel je rovněž zodpovědný 
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za bezpečný stav používaného nářadí nebo zařízení, a to i zapůjčeného. Je rovněž zodpovědný 
za ukázněné chování svých zaměstnanců, zvláště při dodržování zásad bezpečné a zdraví 
nezávadné práce a požární ochrany, včetně respektování rizik, na která byl upozorněn (formou 
školení, bezpečnostních tabulek, vývěsek, ústně vedoucím pracoviště, apod.) Je povinen 
postupovat tak, aby neohrožoval zdraví nebo životy zaměstnanců objednatele nebo jeho 
zařízení. 
 

5. Zhotovitel a jeho zaměstnanci musí respektovat kontrolní činnost odběratele (týká se i strážní 
služby působící v objektu objednatele a jeho okolí) přijímáním účinných opatření, bez prodlení. 
V případě vyžádání objednatele je zhotovitel povinen předložit osobě s odbornou způsobilostí 
pro oblast BOZP, PO nebo ekologii dokumentaci, týkající se systému kvality uvedených oblastí. 
 

6. Na zhotovitele se vztahují represivní opatření, uplatňovaná u všech externích osob, kterým je 
umožněn vstup/vjezd do areálu společnosti a jsou dána závažností porušení. Na zhotovitele se 
vztahují ustanovení ZP především části páté - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a části 
desáté - Péče o zaměstnance. 

 
 

VII. 
Předání a převzetí díla, provedení zkoušek 

 
1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným provedením a předáním 

objednateli, přičemž dílo nebude považováno za zcela dokončené, dokud nedojde k jeho 
připojení do distribuční sítě. O předání díla objednateli a jeho převzetí objednatelem bude 
sepsán a oprávněnými zástupci stran podepsán protokol o předání a převzetí díla, přičemž 
přílohou protokolu budou všechny potřebné doklady, které budou objednateli oproti podpisu 
také předány. Teprve předložením originálu „Předávacího protokolu“ vystaveného ČEZ 
Distribuce, a.s. prokazujícím připojení díla do distribuční sítě je dílo zcela dokončeno a 
závazek zhotovitele zhotovit dílo splněn.  
 

2. Zhotovitel minimálně 3 pracovní dny předem písemně oznámí objednateli datum předání a 
převzetí díla a vyzve jej k součinnosti. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději 
do 3 pracovních dnů od doručení výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není 
provedeno, je zhotovitel povinen učinit nápravu tohoto stavu v náhradní lhůtě stanovené 
objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a 
převzetím díla.  

 
3. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna, pokud se strany nedohodnou jinak.  

 
4. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků nebránící užívání 

a zprovoznění díla. Dílo, které není řádně provedeno, není objednatel povinen převzít. Za 
neprovedené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat 
hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně 
technických norem a této smlouvě.  

 
5. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit mimo jiné následující doklady: 

- dokumentaci skutečného provedení stavby  
- doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů a prováděcích předpisů a obalů 
- stavební deník (deníky) 
- osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky 

na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
- zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací 
- osvědčení o jakosti stavebních dílů, další doklady, které bude objednatel požadovat po 

zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a 
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o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího 
řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla 

- seznam subdodavatelů, kteří se podíleli na realizaci díla. 
- výchozí revizní zprávy 

 
6. Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za řádně 

provedené a schopné předání. 
 

7. Obsah protokolu o předání a převzetí díla: 
- údaje o zhotoviteli (subdodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných 

jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)  
- popis díla, které je odevzdáváno 
- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění  
- dohoda o termínu a způsobu vyklizení staveniště užívaného zhotovitelem a předání 

v řádném stavu, pokud byl dohodnut pozdější termín 
- dohoda o zpřístupnění staveniště za účelem odstraňování vad a nedodělků a o způsobu 

převzetí odstraněných vad a nedodělků 
- seznam předaných dokladů 
- den, od kterého začne běžet záruční doba 
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá 
- v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na 

objednatele.  
 

8. Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a 
převzetí díla zhotovitel. 
 

9. Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se 
veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze 
smluvních stran výslovně v protokolu neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. 
Jestliže objednatel v protokolu popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím 
současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.  

 
10. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání 

a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel 
není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo. 

 
 

VIII.  
Přechod nebezpečí škody a vlastnického práva 

 
1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla 

objednatelem případně jeho části. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých 
materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. 

 
 

IX.  
Odpovědnost za vady, záruční podmínky 

 
1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu 

záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními 
českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá vady, je 
kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

 
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání, a které jsou uvedeny 

v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu, a za vady, které 
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vzniknou po dobu záruky (vady zjevné a skryté). 
 
3. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v dokumentaci nebo ve 

smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání 
řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno. 

 
4. Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke 

zpracování objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel na ně objednatele 
písemně upozornil a objednatel na jejich použití přesto písemně trval.   

 
5. Záruční lhůta se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to v délce 60 

měsíců. 
 

6. Nad rámec této doby je sjednána záruka na panely a na konstrukce pod panely v délce 20 let. 
 

7. Nad rámec této doby je sjednána záruka na výkon panelů v trvání 25 let. Po dobu prvního roku 
používání panelů je garantován výkon nejméně 97%, v dalších letech se výkon panelu snižuje 
každoročně o max. 0,7 % z nominálního výkonu. 

 
8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které 

odpovídá zhotovitel.  
 
9. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že předmět díla bude během záruční doby způsobilý 

pro použití ke svému obvyklému účelu a že si během této doby zachová vlastnosti vymezené 
touto smlouvou. 

 
10. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dílo bude prosto jakýchkoliv vad a v případě 

reklamace zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnosti 
a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad. 
Reakční lhůta je stanovena na 5 hodin ode dne doručení reklamace emailem na adresu: 
inproma@inproma.cz. O odstranění záručních vad se účastníci zavazují pořídit oboustranně 
podepsaný zápis. 

 
X.  

Smluvní pokuty 
 
1. Smluvní strany se dohodly, že:  

- zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý 
kalendářní den prodlení s předáním díla, 

- zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků 
zjištěných v rámci přejímacího řízení ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý 
kalendářní den prodlení s odstraněním vady, 

- zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady 
v dohodnuté lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a 
započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady, 

- objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s úhradou faktury předloženou po 
splnění podmínek stanovených touto smlouvou, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky za 
každý započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta nahrazuje právo zhotovitele požadovat 
zaplacení zákonného úroku z prodlení se zaplacením ceny díla. 

 
2. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 15 dnů od doručení písemné výzvy oprávněné 

smluvní strany k úhradě smluvní pokuty povinné smluvní straně. 
 

3. Uplatněním smluvní pokuty nezaniká nárok objednatele na náhradu škody vzniklé ze stejného 
titulu ani povinnost zhotovitele splnit veškeré závazky z uzavřené smlouvy. Zhotovitel je 

mailto:inproma@inproma.cz
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povinen uhradit i škodu, která převyšuje zaplacenou smluvní pokutu, a to do 15 dnů po 
obdržení vyúčtování.  

XI.  
Odstoupení od smlouvy 

 
1. Tato smlouva zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu 

podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. 
odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrhy 
na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.  

 
2. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 

odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení 
o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 15 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních 
stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který 
strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.  

 
3. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání 

uvedená v jiných článcích smlouvy jsou: 
- prodlení zhotovitele při přebírání staveniště nebo se zahájením prací na realizaci díla větší 

jak 10 kalendářních dnů  
- prodlení zhotovitele s provedením díla trvající déle jak 30 dnů  
- v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele a objednatel jej 

písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní 
- prodlení zhotovitele se zahájením odstranění vady reklamované objednatelem delším jak 3 

pracovní dny 
- neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele či jiným 

objednatelem písemně pověřeným osobám i přes písemné upozornění objednatele 
- neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 
- prohlášení úpadku na majetek zhotovitele 
- porušování povinností zhotovitele dle této smlouvy, trvá-li závadný stav z důvodu na straně 

zhotovitele i po 10 dnech ode dne písemného upozornění objednatele na tuto skutečnost. 
 
4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 

- prodlení objednatele s platbami dle platebních podmínek dohodnutých v této smlouvě po 
dobu delší jak 30 dnů po jejich splatnosti. 

 
5. Důsledky odstoupení od smlouvy: 

- smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení, tj. doručením projevu vůle o odstoupení 
druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se nedotýká případných nároku na náhradu 
škody a smluvních pokut, které trvají i po zániku smlouvy,  

- zhotovitelovy závazky platí i po odstoupení kterékoliv strany, a to pro část díla, kterou 
zhotovitel do odstoupení realizoval, a dále pokud jde o jakost, odstraňování vad a 
nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv 
odstoupení od smlouvy,  

- odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 
a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, 

kterým je stanovena cena díla; 
b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje 

"dílčí konečnou fakturu"; 
c) zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od 

obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";  
d) objednatel provede kontrolu faktury a uhradí zhotoviteli provedené práce do doby 

odstoupení od smlouvy na základě vystavené a objednatelem schválené faktury. 
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6. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke 

shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XII této smlouvy. 
 

 
XII. 

Řešení sporů a rozhodné právo 

1. Smluvní strany se zavazují v případě, že mezi nimi vznikne spor, pokusit se jej nejprve řešit 
vzájemnou dohodou a přátelským způsobem s cílem zachování dobrých obchodních vztahů. 

 
2. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou 

platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře 
České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci. 
 

3. Rozhodnutí rozhodčího soudu bude pro obě strany konečné a závazné. 
 

4. Vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českými právními předpisy, zejména ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
 

5. V případě jakéhokoli rozporu v českém a cizojazyčném textu smlouvy, má vždy přednost česká 
jazyková verze této smlouvy.  
 

XIII. 
Pojištění 

1. Zhotovitel se zavazuje sjednat a udržovat nejméně po celou dobu realizace díla dle této 
smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu, pokud již takové pojištění nemá uzavřeno, jakož i 
platit řádně a včas příslušné pojistné. 

 
2. Uvedené pojištění musí být sjednáno pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může 

nastat v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy. Pojištění musí být sjednáno zejména jako 
pojištění odpovědnosti za škody na věcech, majetku a zdraví s pojistnou částkou minimálně ve 
výši ceny díla včetně DPH. 

 
3. Doklad o existenci pojištění předal zhotovitel objednateli před podpisem této smlouvy. 

 

4. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu a pojištění případných 
subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky. 

 

5. Při vzniku pojistné události činí veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel a usiluje o její likvidaci 
v co možná nejkratším termínu. Objednatel se zavazuje poskytnout k tomu zhotoviteli 
nezbytnou součinnost. 

 

6. Veškeré náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
 
 

XIV. 
Zákaz postoupení a započtení pohledávek 

 
1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku plynoucí z této smlouvy oproti 

jakékoli pohledávce objednatele bez jeho předchozího písemného souhlasu. 
 
2. Smluvní strany tímto uzavírají ve smyslu § 1881 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

dohodu o zákazu postupování pohledávek ze vzájemných obchodních vztahů. Kromě toho se 
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smluvní strany dohodly, že tyto pohledávky nelze bez souhlasu povinné strany (dlužníka) 
zastavit, či jinak zatížit právy třetích osob. Pro případ porušení těchto závazků je smluvní 
strana, která porušila závazek, povinna, pokud ji k tomu druhá strana vyzve, uhradit druhé 
smluvní straně smluvní pokutu ve výši 30% z nominální hodnoty postoupených zastavených, či 
jinak zatížených pohledávek. 

 
 

XV. 
Důvěrná povaha informací, duševní vlastnictví 

 
1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, 

bude považovat za informace důvěrného charakteru.  
 

2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně 
známé a dostupné a také ty, které musí objednatel zveřejnit. 

 
3. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti 

chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní–li oprávněná osoba 
z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání 
majetkových poměrů.   

 
 

XVI. 
Společná a závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 
2. Smluvní strany prohlašují, že uzavření této smlouvy a plnění všech povinností z ní vyplývajících 

bylo náležitě schváleno příslušnými orgány smluvních stran v souladu s právními předpisy, 
stanovami a ostatními vnitřními předpisy smluvních stran, a nevyžadují a nebude vyžadovat 
další souhlas či schválení. 
 

3. Tato smlouva a veškeré informace a dokumenty s ní související mají důvěrný charakter a žádná 
smluvní strana nebude oprávněna bez písemného souhlasu druhé strany zpřístupnit tyto 
informace třetím osobám, s výjimkou případů, kdy je zpřístupnění těchto informací vyžadováno 
právními předpisy nebo příslušnými orgány na základě právních předpisů, jedná-li se o 
informace již veřejně přístupné nebo jedná-li se o zpřístupnění externím poradcům. 
 

4. Bez ohledu na jiné možnosti prokázání doručení, které umožňují právní předpisy, jakákoliv 
písemnost, jejíž doručení tato smlouva vyžaduje, předpokládá anebo umožňuje, bude 
považována za doručenou, byla-li doručena smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této 
smlouvy nebo na jinou adresu, kterou smluvní strana písemně oznámí druhé smluvní straně. 
Odmítnutí převzetí písemnosti smluvní stranou bude mít stejné důsledky jako její doručení ke 
dni odmítnutí ke dni převzetí. Písemnosti zasílané jako doporučená zásilka budou považovány 
za řádně doručené jejich skutečným doručením, v každém případě však nejpozději třetím dnem 
od jejich podání na poště, resp. sedmým dnem půjde-li o zásilku zasílanou z nebo do zahraničí. 
 

5. Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či neúčinným, neplatnost 
či neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost smlouvy jako celku ani 
jiných ustanovení této smlouvy, pokud je takovéto neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné 
od zbytku smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné či neúčinné ustanovení 
nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji 
odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení. 
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6. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či 
zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže 
je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Strany dále potvrzují, že si nejsou vědomy žádných 
dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 
 

7. Tato smlouva může být měněna pouze písemnou formou se souhlasem obou smluvních stran, 
a to formou písemných, oběma stranami odsouhlasených, dodatků zachycených na jedné 
listině. 
 

8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno 
vyhotovení. 
 

9. Zhotovitel bere na vědomí, že tato zakázka je spolufinancována z veřejných zdrojů – 
Modernizačního fondu, že je dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné 
správě osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a proto se zavazuje 
poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly poskytovateli dotace a kontrolním orgánům 
z EU nebo jiným oprávněným kontrolním orgánům. Zahraniční zhotovitel bere na vědomí, že je 
povinen poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly poskytovateli dotace a kontrolním 
orgánům EU, nebo jiným oprávněným kontrolním orgánům, neboť zakázka je spolufinancována 
z veřejných zdrojů. 
 

10. Zhotovitel a jeho subdodavatelé udělují souhlas zástupcům SFŽP ČR získávat a využívat 
získaný fotografický materiál a filmové záběry a ty dále poskytovat třetím stranám. 
 

11. Přílohy: 
 
- Zadávací dokumentace objednatele „FVE INPROMA 0,5 MWp“ ze dne 16. 5. 2022 včetně 

jejich příloh 
- Nabídka zhotovitele do výběrového řízení „FVE INPROMA 0,5 MWp“ ze dne 18. 7. 2022. 

 

 

 

V Křinci dne …………………   V Ostravě dne …………………  

 

 

.....................................................   ................................................................... 

 za objednatele  za zhotovitele 

  Bc. Michal Hřebíček   Bc. Jakub Haus 

    jednatel společnosti  jednatel společnosti 
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