

SMLOUVA O DÍLO č. 317 017

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Objednatel: Obec Malšovice

Sídlo : Malšovice 16, PSČ 405 02

IČ : 00261548

Bankovní spojení : KB Děčín

Číslo účtu : 6027431/0100

Zastoupená : starostou obce – pan Jiří Krpálek

v dalším textu této smlouvy o dílo uváděna rovněž jako „Objednatel“

a

Zhotovitel: SaM silnice a mosty Děčín a.s. |

Sídlo: Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I |

Statutární zástupce: Ladislav Kudr, místopředseda představenstva a ředitel společnosti |

IČO: 25042751 |

DIČ: CZ25042751 |

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.; Česká spořitelna a.s. |

Číslo účtu: 2572360297/0100, 2654920227/0100; 345172/0800 |

v dalším textu této smlouvy o dílo uváděna rovněž jako „Zhotovitel“,

„Zhotovitel“ společně s „Objednatelem“ dále jen „Smluvní strany“

tuto

smlouvu o dílo

I.

Předmět díla

„Smluvní strany“ se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen jako „Smlouva“), na základě které se „Zhotovitel“ zavazuje realizovat dílo:

„Oprava komunikací 2017“

II.

Místo plnění „Zhotovitelem“

Malšovice

1
7c

III.

Doba provedení díla „Zhotovitelem“

Provedení díla je rozděleno do dvou etap a to:

1. etapa: úseky č. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10

Termín zahájení prací: po uzavření této „Smlouvy“ nejpozději však do 30.9. 2017

Doba realizace do 30.11. 2017.

2. etapa: úsek č. 2, 6

Termín zahájení prací: po uzavření této „Smlouvy“ nejpozději však do 31.7. 2018

Realizace bude provedena na základě písemné výzvy „Objednatele“ po uložení sítí k přílehlému stavebnímu pozemku (předpoklad: do 6/2018). Tato písemná výzva bude "Zhotoviteli" doručena min. 14 dní před požadovaným zahájením prací. Ostatní případy budou řešeny dodatkem ke smlouvě.

Doba realizace každého z úseků nepřesáhne dobu 4 týdnů.

IV.

Cena za dílo

1. Cena za provedení díla dle této „Smlouvy“ byla stanovena dohodou obou „Smluvních stran“ ve výši:

Cena bez DPH	2.507.006,- Kč
DPH vevýši	526.471,- Kč
Cena s DPH	3.033.477,- Kč

2. „Zhotovitel“ rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této „Smlouvy“. Cena za dílo kryje veškeré náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této „Smlouvy“.

3. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.

4. V případě, že se vyskytnou skutečnosti, které nemohl "Zhotovitel" předvídat, bude svolán kontrolní den. Na kontrolním dni bude, za účasti TDI rozhodnuto o dalším postupu. Případné vícepráce z toho vyplývající budou "Zhotovitelem" naceněny dle platného ceníku ÚRS.

V.

Platební podmínky

„Smluvní strany“ se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo.

1. Zálohová fakturace se provádět nebude.

1
2

2. Splatnost daňového dokladu je stanovena na 14 dnů ode dne doručení „Objednateli“, když dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet „Zhotovitele“. Fakturaci lze provést na dvě etapy a to po dokončení jednotlivých etap uvedených v článku III. této „Smlouvy“. Fakturace bude provedena na základě „Objednatelem“ potvrzeného soupisu skutečně provedených prací.

VI.

Technické podmínky

Veškeré technické podmínky jsou uvedeny v přílohách této „Smlouvy“, které specifikují rozsah díla. Jsou to: položkový rozpočet, situace se zákresem jednotlivých úseků 2-10. „Objednatel“ si pro zajištění dodržování technických podmínek může sjednat technický dozor. Jeho jméno a kontakt bude oznámen nejpozději při předání staveniště.

VII.

Další podmínky provádění díla

1. „Zhotovitel“ je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývající z této „Smlouvy“ aobecně platných právních předpisů.
2. „Zhotovitel“ je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění.
3. „Zhotovitel“ může pro splnění této „Smlouvy“ využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám.
4. „Zhotovitel“ odpovídá za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých povinností.
5. Budou zajištěna taková účinná opatření, aby v průběhu prací nedocházelo k poškozování jiného majetku včetně povrchu přilehlých komunikací a k nadměrnému obtěžování okolí hlukem, prachem apod. V případě jakéhokoliv poškození dle výše uvedeného provede „Zhotovitel“ nápravu.
6. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích až do doby předání hotového díla „Objednateli“, jdou k tíži „Zhotovitele“.
7. „Zhotovitel“ prověří přítomnost inženýrských sítí. V případě jejich poškození přechází veškerá odpovědnost a úhrada nákladů na odstraňování škod na „Zhotovitele“.
8. „Zhotovitel“ pořídí v průběhu provádění díla fotodokumentaci rozsahu min. 30 snímků/úsek, kterou „Objednateli“ předá v el. podobě na nosiči CD. Všechny zhotovené snímky budou opatřeny datem. Snímky budou zachycovat jednotlivé fáze oprav.
9. „Zhotovitel“ zajistí povolení uzavírky u vlastníka komunikace, instalaci dopravního značení a zabezpečení prostoru stavby.

7/21

10. „Zhotovitel“ bude napojení všech přilehlých nemovitostí na AB povrchy konzultovat s jejich vlastníky. Nivelety těchto vjezdů budou zachovány. Sporné nebo specifické případy budou řešeny ve spolupráci s technickým dozorem „Objednatele“.

11. Víka hlavních uzávěrů pitné vody v komunikaci budou v niveletě nově zbudovaného AB povrchu.

VIII.

Předání a převzetí

1. „Zhotovitel“ převezme stavbu a předá dokončené dílo protokolárně, což bude stvrzeno podpisy oprávněných osob obou „Smluvních stran“.
2. Za „Objednatele“ se předání díla zúčastní minimálně dva zástupci.
3. V případě, že „Objednatel“ odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít sdělit „Zhotoviteli“ důvody, pro které dílo nepřevzal.

IX.

Vady díla a záruky za předmět plnění

1. „Zhotovitel“ odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy a technickými normami.
2. „Zhotovitel“ poskytne „Objednateli“ na dokončené a kompletní dílo záruční lhůtu v délce trvání 50 měsíců ode dne předání jednotlivých etap dle článku III. této „Smlouvy“ „Objednateli“.
3. „Zhotovitel“ je zavázán odstraňovat uznané vady díla a to na všech součástech plnění dle této „Smlouvy“, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady.

X.

Odpovědnost za škodu

1. „Zhotovitel“ nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností, či činností jeho dodavatelů na majetku „Objednatele“, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků.

XI.

Smluvní pokuty

1. V případě, že „Zhotovitel“ nesplní svůj závazek provést dílo dle článku III. této smlouvy, uhradí „Objednateli“ smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení doplnění tohoto závazku.
2. V případě prodlení „Zhotovitele“ s odstraněním vad v záruční době uhradí „Zhotovitel“ „Objednateli“ smluvní pokutu ve výši 1500,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.

3. V případě prodlení „Objednatele“ s úhradou ceny díla (fakturou), která byla „Zhotovitelem“ řádně vyhotovena a „Objednateli“ doručena, uhradí „Objednatel“ „Zhotoviteli“ smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Otázky výslovně neupravené touto „Smlouvou“ se řídí českým právním řádem.
 2. Tuto „Smlouvu“ lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou „Smluvních stran“.
 4. Tato „Smlouva“ nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou „Smluvních stran“.
- Tato „Smlouva“ je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž obě „Smluvní strany“ obdrží po jednom.
5. „Smluvní strany“ prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato „Smlouva“ byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
 6. „Smluvní strany“ potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů uvedených v této „Smlouvě“, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této „Smlouvy“.
 7. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této „Smlouvy“ připojují „Smluvní strany“, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

Přílohami nedílnou součástí této „Smlouvy“ jsou:

1. položkový rozpočet
2. situace se zákresem jednotlivých úseků
3. předávací protokol

V Malšovicích dne: 29. 9. 2014

Za „Objednatele“

Jiří Krpálek
starosta obce




[Handwritten signature]
.....
podpis, razítko

Za „Zhotovitele“

Ladislav Kudr
místopředseda představenstva
a ředitel společnosti

.....
podpis, razítko



POLOŽKOVÝ ROZPOČET S ROZPISEM DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
----------	-------	----------	------	-----------	------------	-------	--------------

Soubor staveb: 317017S - MALŠOVICE - Oprava místních komunikací

Stavba: 317017 - Malšovice - Opravy místních komunikací

ÚSEK č.02 - MALŠOVICE - CENOVÁ ÚROVEŇ 2017 -

HSV - Práce a dodávky HSV

11 - Frézování a odvoz na skládku do 4 km

001	113154123	Frézování živického podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m ² bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	660,000	M2	85,00	56 100,00	21%	67 861,00
002	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	84,480	T	140,00	11 827,20	21%	14 310,91
003	997013509	Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	253,440	T	8,00	2 027,52	21%	2 453,30
004	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	84,480	T	155,00	13 094,40	21%	15 844,22

Součet za 11 - Frézování a odvoz na skládku do 4 km

83 049,12

100 489,44

12 - Odkopávky a prokopávky s odvozem na skládku do 4km

005	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m ³	198,000	M3	85,00	16 830,00	21%	20 364,30
006	162601101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	198,000	M3	124,00	24 552,00	21%	29 707,92
007	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	311,520	T	140,00	43 612,80	21%	52 771,49

Součet za 12 - Odkopávky a prokopávky s odvozem na skládku do 4km

84 994,80

102 843,71

5 - Komunikace pozemní

010	181102302	Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním	660,000	M2	21,00	13 860,00	21%	16 770,60
011	460030182.R	Řezání spár v podkladu nebo krytu živickým, tloušťky přes 5 do 10 cm vybourání zápichu	2,000	kpl	2 000,00	4 000,00	21%	4 840,00
009	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	660,000	M2	163,00	107 580,00	21%	130 171,80
015	573211109	Posítk spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m ²	660,000	M2	15,00	9 900,00	21%	11 979,00
017	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm - VYSOUTĚŽENÁ CENA	660,000	M2	250,00	165 000,00	21%	199 650,00
016	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm - VYSOUTĚŽENÁ CENA	660,000	M2	250,00	165 000,00	21%	199 650,00
012	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením míře	1,000	KUS	1 450,00	1 450,00	21%	1 754,50
013	899331111.R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu včetně dodávky poklopu	1,000	KUS	5 550,00	5 550,00	21%	6 715,50
014	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	6,000	KUS	850,00	5 100,00	21%	6 171,00
008	914211112.R	Dopravní značení na staveništi	1,000	KUS	2 000,00	2 000,00	21%	2 420,00

1
74

POLOŽKOVÝ ROZPOČET S ROZPISEM DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
018 935932851.R	Zbudování silničního odvodňovacího žlabu s napojením	1,000	kpl	13 950,00	13 950,00	21%	16 879,50
Součet za 5 - Komunikace pozemní					493 390,00		597 001,90
Celkem	HSV - Práce a dodávky HSV				661 433,92		800 335,04
Celkem	ÚSEK č.02 - MALŠOVICE - CENOVÁ ÚROVEŇ 2017 -				661 433,92		800 335,04

ÚSEK č.03 - MALŠOVICE - CENOVÁ ÚROVEŇ 2017 -

HSV - Práce a dodávky HSV

11 - Frézování a odvoz na skládku do 4 km

001 113154123	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	250,000	M2	85,00	21 250,00	21%	25 712,50
002 997013501	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	32,000	T	140,00	4 480,00	21%	5 420,80
003 997013509	Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	98,000	T	8,00	768,00	21%	929,28
004 997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	32,000	T	155,00	4 960,00	21%	6 001,60
Součet za 11 - Frézování a odvoz na skládku do 4 km					31 458,00		38 064,18

12 - Odkopávky a prokopávky s odvozem na skládku do 4km

005 122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	52,500	M3	85,00	4 462,50	21%	5 399,63
008 162601101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	52,500	M3	124,00	6 510,00	21%	7 877,10
007 171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	82,550	T	140,00	11 557,00	21%	13 983,97
Součet za 12 - Odkopávky a prokopávky s odvozem na skládku do 4km					22 529,50		27 260,70

5 - Komunikace pozemní

016 015	Kopaná sonda	2,000	kpl	1 500,00	3 000,00	21%	3 630,00
019 113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic plochy do 15 m2	15,000	M2	80,00	1 200,00	21%	1 452,00
010 181102302	Úprava pláňe na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním	450,000	M2	21,00	9 450,00	21%	11 434,50
011 460030192.R	Řezání spár v podkladu nebo krytu živичném, tloušťky přes 5 do 10 cm vybourání zápichu	2,000	kpl	3 000,00	6 000,00	21%	7 260,00
009 564851111	Podklad ze štěrku tří ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	215,500	M2	98,00	21 119,00	21%	25 553,99
013 573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	450,000	M2	15,00	6 750,00	21%	8 167,50
015 577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm - VYSOUTĚŽENÁ CENA	450,000	M2	250,00	112 500,00	21%	136 125,00
014 577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm - VYSOUTĚŽENÁ CENA	450,000	M2	250,00	112 500,00	21%	136 125,00
017 592174650	obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm	10,000	KUS	135,00	1 350,00	21%	1 633,50
020 598211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 60 mm skupiny A pl do 50 m2	15,000	M2	250,00	3 750,00	21%	4 537,50

POLOŽKOVÝ ROZPOČET S ROZPISEM DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
012 899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	6,000	KUS	850,00	5 100,00	21%	6 171,00
008 914211112.R	Dopravní značení na staveništi	1,000	KUS	2 000,00	2 000,00	21%	2 420,00
018 916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	10,000	M	220,00	2 200,00	21%	2 662,00
Součet za 5 - Komunikace pozemní					286 919,00		347 171,99
Celkem	HSV - Práce a dodávky HSV				340 906,50		412 496,87
Celkem	ÚSEK č.03 - MALŠOVICE - CENOVÁ ÚROVEŇ 2017 -				340 906,50		412 496,87

ÚSEK č.04 - MALŠOVICE - CENOVÁ ÚROVEŇ 2017 -

HSV - Práce a dodávky HSV

11 - Frézování a odvoz na skládku do 4 km

001 113154123	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	300,000	M2	85,00	25 500,00	21%	30 855,00
002 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	38,400	T	140,00	5 376,00	21%	6 504,96
003 997013509	Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	115,200	T	8,00	921,60	21%	1 115,14
004 997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	38,400	T	155,00	5 952,00	21%	7 201,92
Součet za 11 - Frézování a odvoz na skládku do 4 km					37 749,60		45 677,02

12 - Odkopávky a prokopávky s odvozem na skládku do 4km

005 122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozem výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	5,000	M3	85,00	425,00	21%	514,25
006 162601101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	5,000	M3	124,00	620,00	21%	750,20
007 171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	7,865	T	140,00	1 101,10	21%	1 332,33
Součet za 12 - Odkopávky a prokopávky s odvozem na skládku do 4km					2 146,10		2 596,78

5 - Komunikace pozemní

010 181102302	Úprava pláňe na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním	570,000	M2	21,00	11 970,00	21%	14 483,70
016 460030095Ho	Vytrhání obrub ležatých silničních s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek - včetně odvozu a likvidace	40,000	M	105,00	4 200,00	21%	5 082,00
011 460030192.R	Řezání spár v podkladu nebo krytu živичném, tloušťky přes 5 do 10 cm vybourání zápichu	2,000	kpl	2 000,00	4 000,00	21%	4 840,00
009 564851111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	20,000	M2	98,00	1 960,00	21%	2 371,60
013 573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	570,000	M2	15,00	8 550,00	21%	10 345,50

7a

POLOŽKOVÝ ROZPOČET S ROZPISEM DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
015 577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm - VYSOUTĚŽENÁ CENA	570,000	M2	250,00	142 500,00	21%	172 425,00
014 577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm - VYSOUTĚŽENÁ CENA	320,000	M2	250,00	80 000,00	21%	96 800,00
018 592174650	obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm	40,000	KUS	135,00	5 400,00	21%	6 534,00
012 899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	6,000	KUS	850,00	5 100,00	21%	6 171,00
008 914211112.R	Dopravní značení na staveništi	1,000	KUS	2 000,00	2 000,00	21%	2 420,00
017 916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	40,000	M	220,00	8 800,00	21%	10 648,00
Součet za 5 - Komunikace pozemní					274 480,00		332 120,80
Celkem HSV - Práce a dodávky HSV					314 375,70		380 394,60
Celkem ÚSEK č.04 - MALŠOVICE - CENOVÁ ÚROVEŇ 2017 -					314 375,70		380 394,60

ÚSEK č.05 - MALŠOVICE - CENOVÁ ÚROVEŇ 2017 -

HSV - Práce a dodávky HSV

11 - Frézování a odvoz na skládku do 4 km

001 113154123	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	200,000	M2	85,00	17 000,00	21%	20 570,00
002 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	25,600	T	140,00	3 584,00	21%	4 336,64
003 997013509	Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	76,800	T	8,00	614,40	21%	743,42
004 997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	25,600	T	155,00	3 968,00	21%	4 801,28
Součet za 11 - Frézování a odvoz na skládku do 4 km					25 166,40		30 451,34

5 - Komunikace pozemní

011 014	Zřízení nové uliční vpustí s napojením do 3m	1,000	kpl	16 500,00	16 500,00	21%	19 965,00
006 181102302	Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním	550,000	M2	21,00	11 550,00	21%	13 975,50
012 480030095Ho	Vytrhání obrub ležatých silničních s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek - včetně odvozu a likvidace	100,000	M	105,00	10 500,00	21%	12 705,00
007 480030192.R	Řezání spár v podkladu nebo krytu živичném, tloušťky přes 5 do 10 cm vybourání zápichu	3,000	kpl	2 000,00	6 000,00	21%	7 260,00
009 573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	550,000	M2	15,00	8 250,00	21%	9 982,50
010 577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm - VYSOUTĚŽENÁ CENA	550,000	M2	250,00	137 500,00	21%	166 375,00
014 592174650	obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm	150,000	KUS	135,00	20 250,00	21%	24 502,50
008 899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	3,000	KUS	850,00	2 550,00	21%	3 085,50
005 914211112.R	Dopravní značení na staveništi	1,000	KUS	2 000,00	2 000,00	21%	2 420,00

1
7/10

POLOŽKOVÝ ROZPOČET S ROZPISEM DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
013 916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	150,000	M	220,00	33 000,00	21%	39 930,00
Součet za 5 - Komunikace pozemní					248 100,00		300 201,00
Celkem	HSV - Práce a dodávky HSV				273 266,40		330 652,34
Celkem	ÚSEK č.05 - MALŠOVICE - CENOVÁ ÚROVEŇ 2017 -				273 266,40		330 652,34

ÚSEK č.06 - MALŠOVICE - CENOVÁ ÚROVEŇ 2017 -

HSV - Práce a dodávky HSV

11 - Frézování a odvoz na skládku do 4 km

001 113154123	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	400,000	M2	85,00	34 000,00	21%	41 140,00
002 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	51,200	T	140,00	7 188,00	21%	8 673,28
003 997013509	Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	153,600	T	8,00	1 228,80	21%	1 486,85
004 997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	51,200	T	155,00	7 936,00	21%	9 602,56
Součet za 11 - Frézování a odvoz na skládku do 4 km					50 332,80		60 902,69

12 - Odkopávky a prokopávky s odvozem na skládku do 4km

005 122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	140,000	M3	85,00	11 900,00	21%	14 399,00
006 162801101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	140,000	M3	124,00	17 360,00	21%	21 005,60
007 171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	220,220	T	140,00	30 830,80	21%	37 305,27
Součet za 12 - Odkopávky a prokopávky s odvozem na skládku do 4km					60 090,80		72 709,87

5 - Komunikace pozemní

010 181102302	Úprava pláňe na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním	600,000	M2	21,00	12 600,00	21%	15 246,00
016 460030095Ho	Vytrhání obrub ležatých silničních s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek - včetně odvozu a likvidace	150,000	M	105,00	15 750,00	21%	19 057,50
011 460030192.R	Řezání spár v podkladu nebo krytu živичném, tloušťky přes 5 do 10 cm vybourání zápichu	1,000	kpl	2 000,00	2 000,00	21%	2 420,00
009 564871111	Podklad ze šterkodritu ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	400,000	M2	163,00	65 200,00	21%	78 892,00
013 573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	600,000	M2	15,00	9 000,00	21%	10 890,00
015 577144111	Asfaltový beton vratva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm - VYSOUTĚŽENÁ CENA	600,000	M2	250,00	150 000,00	21%	181 500,00

79

POLOŽKOVÝ ROZPOČET S ROZPISEM DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j	Cena/m.j	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
014 577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm - VYSOUTĚŽENÁ CENA	400,000	M2	250,00	100 000,00	21%	121 000,00
018 592174650	obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm	150,000	KUS	135,00	20 250,00	21%	24 502,50
012 899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	7,000	KUS	850,00	5 950,00	21%	7 199,50
008 914211112.R	Dopravní značení na staveništi	1,000	KUS	2 000,00	2 000,00	21%	2 420,00
017 916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	150,000	M	220,00	33 000,00	21%	39 930,00
Součet za 5 - Komunikace pozemní					415 750,00		503 057,50
Celkem	HSV - Práce a dodávky HSV				526 173,60		636 670,06
Celkem	ÚSEK č.06 - MALŠOVICE - CENOVÁ ÚROVEŇ 2017 -				526 173,60		636 670,06

ÚSEK č.07 - MALŠOVICE - CENOVÁ ÚROVEŇ 2017 -

HSV - Práce a dodávky HSV

12 - Odkopávky a prokopávky s odvozem na skládku do 4km

001 122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m ³	42,000	M3	85,00	3 570,00	21%	4 319,70
002 162801101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	42,000	M3	124,00	5 208,00	21%	6 301,68
003 171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)	66,060	T	140,00	9 248,40	21%	11 190,56
Součet za 12 - Odkopávky a prokopávky s odvozem na skládku do 4km					18 026,40		21 811,94

5 - Komunikace pozemní

006 181102302	Úprava pláňe na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním	120,000	M2	21,00	2 520,00	21%	3 049,20
005 564871111	Podklad ze štěrkodritu ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	120,000	M2	163,00	19 560,00	21%	23 667,60
008 573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m ²	120,000	M2	15,00	1 800,00	21%	2 178,00
010 577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm - VYSOUTĚŽENÁ CENA	120,000	M2	250,00	30 000,00	21%	36 300,00
009 577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm - VYSOUTĚŽENÁ CENA	120,000	M2	250,00	30 000,00	21%	36 300,00
007 899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	1,000	KUS	850,00	850,00	21%	1 028,50
004 914211112.R	Dopravní značení na staveništi	1,000	KUS	500,00	500,00	21%	605,00
Součet za 5 - Komunikace pozemní					85 230,00		103 128,30
Celkem	HSV - Práce a dodávky HSV				103 256,40		124 940,24

1
7

POLOŽKOVÝ ROZPOČET S ROZPISEM DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
Celkem	ÚSEK č.07 - MALŠOVICE - CENOVÁ ÚROVEŇ 2017 -				103 256,40		124 940,24

ÚSEK č.08 - MALŠOVICE - CENOVÁ ÚROVEŇ 2017 -

HSV - Práce a dodávky HSV

12 - Odkopávky a prokopávky s odvozem na skládku do 4km

001	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	15,750	M3	85,00	1 338,75	21%	1 619,89
002	162801101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	15,750	M3	124,00	1 953,00	21%	2 363,13
003	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	24,774	T	140,00	3 468,36	21%	4 196,72
Součet za 12 - Odkopávky a prokopávky s odvozem na skládku do 4km						6 760,11		8 179,73

5 - Komunikace pozemní

006	181102302	Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním	175,000	M2	21,00	3 675,00	21%	4 446,75
007	460030192.R	Řezání spár v podkladu nebo krytu živinčím, tloušťky přes 5 do 10 cm vybourání zápichu	2,000	kpl	2 000,00	4 000,00	21%	4 840,00
005	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	45,000	M2	163,00	7 335,00	21%	8 875,35
008	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	175,000	M2	15,00	2 625,00	21%	3 176,25
010	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm - VYSOUTÉŽENÁ CENA	175,000	M2	250,00	43 750,00	21%	52 937,50
009	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm - VYSOUTÉŽENÁ CENA	45,000	M2	250,00	11 250,00	21%	13 612,50
004	914211112.R	Dopravní značení na staveništi	1,000	KUS	500,00	500,00	21%	605,00
Součet za 5 - Komunikace pozemní						73 135,00		88 493,35

Celkem	HSV - Práce a dodávky HSV				79 895,11		96 673,08
---------------	----------------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------

Celkem	ÚSEK č.08 - MALŠOVICE - CENOVÁ ÚROVEŇ 2017 -				79 895,11		96 673,08
---------------	---	--	--	--	------------------	--	------------------

ÚSEK č.09 - JAVORY - CENOVÁ ÚROVEŇ 2017 -

HSV - Práce a dodávky HSV

11 - Frézování a odvoz na skládku do 4 km

001	113154123	Frézování živinčného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	52,000	M2	85,00	4 420,00	21%	5 348,20
002	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	6,656	T	140,00	931,84	21%	1 127,53
003	997013509	Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	19,968	T	8,00	159,74	21%	193,29

21

POLOŽKOVÝ ROZPOČET S ROZPISEM DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
004 997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z asfaltových povrchů	6,656	T	155,00	1 031,68	21%	1 248,33
Součet za 11 - Frézování a odvoz na skládku do 4 km					6 543,26		7 917,35

12 - Odkopávky a prokopávky s odvozem na skládku do 4km

005 122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v homině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	18,200	M3	85,00	1 547,00	21%	1 871,87
006 162601101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	18,200	M3	124,00	2 256,80	21%	2 730,73
007 171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovně)	28,628	T	140,00	4 007,92	21%	4 849,58
Součet za 12 - Odkopávky a prokopávky s odvozem na skládku do 4km					7 811,72		9 452,18

5 - Komunikace pozemní

010 181102302	Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním	160,000	M2	21,00	3 360,00	21%	4 065,60
011 480030192.R	Řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky přes 5 do 10 cm vybourání zápichu	2,000	kpl	2 000,00	4 000,00	21%	4 840,00
009 564871111	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	52,000	M2	163,00	8 476,00	21%	10 255,96
013 573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	160,000	M2	15,00	2 400,00	21%	2 904,00
015 577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm - VYSOUTĚŽENÁ CENA	160,000	M2	250,00	40 000,00	21%	48 400,00
014 577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm - VYSOUTĚŽENÁ CENA	52,000	M2	250,00	13 000,00	21%	15 730,00
016 589424060	směs pro asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ pojivo 50/70 do 11 mm - vyrovnání podkladu před pokládkou	8,000	T	2 000,00	16 000,00	21%	19 360,00
012 899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	1,000	KUS	850,00	850,00	21%	1 028,50
008 914211112.R	Dopravní značení na staveništi	1,000	KUS	2 000,00	2 000,00	21%	2 420,00
Součet za 5 - Komunikace pozemní					90 086,00		109 004,06

Celkem	HSV - Práce a dodávky HSV	104 440,98	126 373,59
--------	---------------------------	------------	------------

Celkem	ÚSEK č.09 - JAVORY - CENOVÁ ÚROVEŇ 2017 -	104 440,98	126 373,59
--------	---	------------	------------

ÚSEK č.10 - BOREK - CENOVÁ ÚROVEŇ 2017 -

HSV - Práce a dodávky HSV

12 - Odkopávky a prokopávky s odvozem na skládku do 4km

001 122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v homině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	42,000	M3	85,00	3 570,00	21%	4 319,70
---------------	---	--------	----	-------	----------	-----	----------

1
9a

POLOŽKOVÝ ROZPOČET S ROZPISEM DPH

Měna: Kč	Prof. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
002	162801101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	42,000	M3	124,00	5 208,00	21%	6 301,68
003	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	66,066	T	140,00	9 249,24	21%	11 191,58
Součet za 12 - Odkopávky a prokopávky s odvozem na skládku do 4km						18 027,24		21 812,96
5 - Komunikace pozemní								
006	181102302	Úprava pláňe na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním	120,000	M2	21,00	2 520,00	21%	3 049,20
005	564871111	Podklad ze štěrku tří ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	120,000	M2	163,00	19 560,00	21%	23 667,60
008	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	120,000	M2	15,00	1 800,00	21%	2 178,00
010	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm - VYSOUTĚŽENÁ CENA	120,000	M2	250,00	30 000,00	21%	36 300,00
009	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm - VYSOUTĚŽENÁ CENA	120,000	M2	250,00	30 000,00	21%	36 300,00
007	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	1,000	KUS	850,00	850,00	21%	1 028,50
004	914211112.R	Dopravní značení na staveništi	1,000	KUS	500,00	500,00	21%	605,00
Součet za 5 - Komunikace pozemní						85 230,00		103 128,30
Celkem	HSV - Práce a dodávky HSV					103 257,24		124 941,26
Celkem	ÚSEK č.10 - BOREK - CENOVÁ ÚROVEŇ 2017 -					103 257,24		124 941,26
CELKEM	Stavba: 317017 - Malšovice - Opravy místních komunikací					2 507 005,85		3 033 477,08

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	2 507 005,85	526 471,23	3 033 477,08	134
CELKEM		2 507 005,85	526 471,23	3 033 477,08	

V Děčíně, dne 16.8.2017



Olga PAVLÍČKOVÁ
vedoucí obchodního oddělení
SaM silnice a mosty Děčín a.s.

u přilehlých nemovitostí (RD) bude mimo č.p. 89 zachován cca 1 m široký zelený pás

ukončení komunikace bude provedeno cca 6 m za poslední brankou u přilehlého pozemku z důvodu odání vozidel TS Děčín.

stávající kanalizační šachta bude zachována a upravena osazením typizovaného víka v niveletě vozovky

zbudování nového silničního odvodňovacího žlabu /hned za stávající kanalizační vpusť/ v celé šíři komunikace-pro vysokou zálež-lílna, dále napojení žlabu na tuto kanalizační vpusť, která je napojena na betonové žlabovnice, které odvádějí vodu na povrchu terénu směrem k Rádcovu potočku

stávající kanalizační vpusť bude zachována

stávající žlabovnice

LEGENDA:


POŽADOVANÝ SPAD POVRCHU KOMUNIKACE

AB PLOCHY /OPRAVA STÁVAJÍCÍCH ASI-ALTOVÝCH KOMUNIKACII


STÁVAJÍCÍ DESTOVA KANALIZACE



AKCE: OPRAVA KOMUNIKACI-2017, ÚSEK Č. 2
k.ú. Malšovice
INVESTOR: OBEC MALŠOVICE
SITUACE
ZHOTOVIL: J. KRPÁLEK DNE: 27.4. 2017



před položením silničních obrub je doporučeno zaměřit hranici pozemků



výbudování nové komunikace-jedna se o zatravněnou část vyznačeného pozemku s napojením na zbytek komunikace


LEGENDA
319/3

VYBUDOVÁNÍ NOVE KOMUNIKACE VČETNĚ PODKLADU
319/37

AB PLOCHY OPRAVA STÁVAJÍCÍCH ASFALTOVÝCH KOMUNIKACÍ
319/3

AKCE: OPRAVA KOMUNIKACÍ-2017, ÚSEK Č. 4
k.ú. Malšovice
INVESTOR: OBEC MALŠOVICE
SITUACE
ZHOTOVIL: J. KRPALEK DNE: 27.4. 2017

©ČÚZK




před položení silničních obrub je doporučeno zaměřit hranici pozemků

po realizaci se
může obrubník
na vhodných
místech
případně tvorbou
kaučů přerušit
/prořezání/ pro
odtok vody

AB PLOCHY /OPRAVA STÁVAJÍCÍCH ASFALTOVÝCH KOMUNIKACÍ/
OSAZENÍ OBRUBNÍKŮ SILNICNÍCH DO BETONU - 10 CM
POŽADOVANY SPÁD PLOCHY KOMUNIKACE

LEGENDA

AKCE: OPRAVA KOMUNIKACÍ-2017, ÚSEK Č. 6
K.ú. Malšovice
INVESTOR: OBEC MALŠOVICE
SITUACE
ZHOTOVIL: J. KRPALEK DNE: 26.4.2017






AKCE: OPRAVA KOMUNIKACI-2017, ÚSEK Č. 7
k.ú. Malšovice
INVESTOR: OBEC MALŠOVICE
SITUACE
ZHOTOVIL: J. KRPALEK DNE: 27.4.2017

© ČÚZK

zámková dlažba v tomto prostoru
zůstane zachována

VYBUDOVÁNÍ NOVÉ KOMUNIKACE VČETNĚ PODKLADŮ

LEGENDA:



12

588/102

151/1

588/46

588/6

LEGENDA:

AB PLOCHY JOPRAVA STÁVAJÍCÍCH ASFALTOVÝCH KOMUNIKACÍ/

VYBUDOVÁNÍ NOVÉ KOMUNIKACE VČETNĚ PODKLADU

1:242

0 2 4 6 8 10 m

AKCE: OPRAVA KOMUNIKACÍ-2017, USEK Č. 8

k.ú. Malšovice

INVESTOR: OBEC MALŠOVICE


SITUACE

ZHOTOVIL: J. KRPALEK DNE: 27.4.2017

© ČÚZK



AKCE: OPRAVA KOMUNIKACÍ-2017, ÚSEK Č. 9
k.ú. Javory
INVESTOR: OBEC MALŠOVICE
SITUACE
ZHOOTOVIL: J. KRPÁLEK DNE: 27.4. 2017



AKCE: OPRAVA KOMUNIKACI-2017, ÚSEK Č. 10
k.ú. Borek
INVESTOR: OBEC MALŠOVICE
SITUACE
ZHOTOVIL: J. KRPÁLEK DNE: 27.4. 2017

VYBUDOVÁNÍ NOVÉ KOMUNIKACE VČETNÉ PODKLADU

LEGENDA

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
STAVBY NEBO PROVEDENÝCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

OBJEDNATEL:

ZHOTOVITEL:

Obec Malšovice
Malšovice 16, 405 02, Děčín
IČ: 00261548

Předmět plnění dle smlouvy o dílo:

„Oprava komunikací 2017“

Termín převzetí staveniště (zahájení prací):

1. etapa:

k převzetí staveniště došlo na místě samém dne:2017

připomínky, námítky, stanoviska:.....

za Objednatele: technický dozor pan

za Objednatele: starosta obce Malšovice pan Jiří Krpálek

za Zhotovitele /jméno a příjmení oprávněné osoby/:

Termín předání díla (předání dokončené stavby):

dle smlouvy o dílo:.....2017

k předání díla došlo na místě samém dne:2017

za Objednatele: technický dozor pan

za Objednatele: starosta obce Malšovice pan Jiří Krpálek

za Zhotovitele /jméno a příjmení oprávněné osoby/:

připomínky, námítky, stanoviska:

.....

.....

76

2. etapa:

k převzetí staveniště došlo na místě samém dne:2018

připomínky, námítky, stanoviska:.....

za Objednatele: technický dozor pan

za Objednatele: starosta obce Malšovice pan Jiří Krpálek

za Zhotovitele /jméno a příjmení oprávněné osoby/:

Termín předání díla (předání dokončené stavby):

dle smlouvy o dílo:.....2018

k předání díla došlo na místě samém dne:2018

za Objednatele: technický dozor pan

za Objednatele: starosta obce Malšovice pan Jiří Krpálek

za Zhotovitele /jméno a příjmení oprávněné osoby/:

připomínky, námítky, stanoviska:

.....

.....

Práce byly provedeny v dobré kvalitě, bez viditelných závad a nedodělků a v rozsahu smlouvy o dílo.

Při předání díla bylo Zhotovitelem Objednateli dále předáno:

- 1) Prohlášení zhotovitele o kompletnosti a jakosti provedení díla.
- 2) Prohlášení o shodě na vybrané druhy materiálu.
- 3) Prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadů.
- 4) Fotodokumentace o průběhu stavby na CD.
- 6) Položkový rozpočet skutečně provedených prací a dodávek

1) za Objednatele: starosta obce Malšovice pan Jiří Krpálek

2) za Objednatele:

za Zhotovitele /jméno a příjmení oprávněné osoby/:

Doba realizace díla se počítá ode dne následujícího po převzetí stavby. Protokol bude vyhotoven ve dvou provedeních z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

1
7c.