



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a násl... v platném znění

Smluvní strany

Obec Kaliště

Kaliště 92, 394 51 Kaliště

IČ: 00248363

Bankovní spojení: [REDACTED]

Telefon: (+420) [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Zastoupený: Pavel Kutíš, starosta, tel.: (+420) [REDACTED]

email: [REDACTED]

Zhotovitel/dodavatel: TOMIreko, s. r. o.

Sídlo: Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč

Zastoupený: Milan Šťastný, jednatel společnosti, Ing. Tomáš Kliner, jednatel společnosti

Kontaktní osoba pro věcná jednání: [REDACTED] ředitel společnosti

E-mail/telefon: [REDACTED]

IČ: 283 59 216

DIČ: CZ28359216

Bank. spojení: [REDACTED]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63551,

datum zápisu 2. 9. 2009.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

I.

Předmět smlouvy a díla

1. Dílem se podle této smlouvy rozumí poskytnutí plnění spočívající v realizaci stavby s názvem Lesní cesta „Za Zadní“.
2. Stavba bude probíhat podle projektové dokumentace s názvem „Lesní cesta „Za Zadní“, vypracované Ing. Jiří Ježek - autorizovaný inženýr pro stavby pro plnění funkce lesa ČKAIT – 0602296, Riegrova 1049, 508 01 Hořice, IČ: 86992261, DIČ: 7810233090.
3. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje, že dílo převezme a zaplatí cenu díla.
4. Předmět plnění (dílo) je vymezen zadávacími podmínkami k veřejné zakázce na stavební práce s názvem Lesní cesta „Za Zadní“, která je zadávaná v souladu s § 53 zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a Příručkou pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 a nabídkou zhotovitele ze dne 3. 7. 2018 v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy.
5. Výsledný předmět smlouvy je určen pro účely: zefektivnění hospodaření na lesním majetku obce Kaliště
6. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno z prostředků Programu rozvoje venkova 2014 – 2020, reg. číslo: 18/006/04320/563/000073Pelhřimov.

II.

Doba a místo plnění

1. Staveniště bude předáno a převzato **do 01.04.2019**.
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce **do 7 kalendářních dnů po předání staveniště**.
3. Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo v celém rozsahu **nejpozději do 01.11.2020**, o tomto sepíší obě smluvní strany předávací protokol, který bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.
4. Stavba bude předána a převzata **nejpozději do 15.11.2020**.
5. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 7 dnů po předání a převzetí díla.
6. Místem plnění díla je k.ú. Kaliště.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena ve výši **3 896 700,- Kč** (slovy: tři miliony osm set devadesát šest tisíc sedm set korun českých) bez DPH,



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

samostatně DPH ve výši 21 % činí 818 307,- Kč (slovy: osm set osmnáct tisíc tři sta sedm korun českých) a 4 715 007,- Kč (slovy: čtyři miliony sedm set patnáct tisíc sedm korun českých) s 21 % DPH.

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky Lesní cesta „Za Zadní“ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 3. 7. 2018.

Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace.

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla.

2. Změny v rozsahu díla oproti projektové dokumentaci nebo jeho doplnění budou včetně odpovídajících změn sjednány formou písemných oboustranně odsouhlasených dodatků. Případné vícepráce či méněpráce budou vždy řešeny v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) a Příručkou pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova 2014-2020.

2.1. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.

2.2 Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:

- a) víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce),
- b) méněprací – zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla,
- c) z důvodu nikoli na straně zhotovitele dojde k prodloužení termínu dokončení díla,
- d) při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla (vynucené vícepráce),
- e) při kontrole projektové dokumentace zjistí zhotovitel vady nebo její nevhodnost či neúplnost (dále jen „vady projektové dokumentace“), které mají vliv na cenu díla.

2.3 Změna ceny díla z důvodu víceprací:

- a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těch prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů,
- b) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v obecně známých



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

sbornících doporučených cen (ÚRS Praha, a.s) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány,

c) na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky stavebních prací, dodávek a služeb v obecně známých sbornících doporučených cen nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele,

d) v ceně víceprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech,

e) nelze-li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníků, lze použít dohodnutých

hodinových sazeb,

2.4 Změna ceny díla z důvodu méněprací:

a) zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelem,

b) zhotovitel provede ocenění soupisu, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, ve výši jednotkových cen položkových rozpočtů,

c) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech,

2.5 Změna ceny díla z důvodu prodloužení termínu dokončení díla z důvodu nikoliv na straně zhotovitele:

a) změna ceny se týká pouze prací, neprovedených v původních termínech dle harmonogramu,

b) zhotovitel může uplatnit nárok na změnu ceny z důvodů nevyužití kapacit pracovníků, strojů a podzhotovitelů a z důvodů vývoje cen ve stavebnictví,

c) změna ceny může být uplatněna až do výše součtu meziročních nárůstů cen od data podpisu smlouvy o dílo do data jejich provádění,

d) jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu se pro tyto práce přepočtou koeficientem odpovídajícím meziročním nárůstům a s takto navýšenými jednotkovými cenami vypracuje zhotovitel nový položkový rozpočet pro práce prováděné v prodlouženém termínu,

2.6 Změna ceny díla z důvodu nových skutečností:

a) pokud se vyskytly nové skutečnosti, které mají vliv na cenu díla, pak zhotovitel zpracuje písemný soupis těchto skutečností formou soupisu prací, dodávek a služeb nebo změn obchodních podmínek,

b) tento odsouhlasený soupis ocení způsobem sjednaným pro ocenění víceprací či změn,

2.7 Změna ceny díla z důvodu vad v projektové dokumentaci



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Pokud se vyskytly v projektové dokumentaci vady, které zhotovitel zjistil při kontrole dokumentace před zahájením prací či v průběhu jejich realizace a mají vliv na cenu díla, pak zhotovitel postupuje podle postupu při ocenění příslušných víceprací nebo méněprací.

2.8 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem.

3. Cena díla bude zaplacená objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu – faktury. Objednatel uhradí zpravidla měsíční fakturaci provedených prací a dodávek na základě vzájemně odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací a zjišťovacích protokolů předmětu plnění veřejné zakázky, který bude nedílnou přílohou faktur.
4. Konečná faktura může být objednateli zaslána až po úspěšném přejímacím řízení bez vad a nedodělků, podle položkového rozpočtu provedených prací a dodávek, který bude nedílnou součástí faktury.

Faktura musí obsahovat mimo náležitosti uvedené v bodě 6:

- výslovný název " konečná faktura "
- celkovou sjednanou cenu bez DPH (režim přenesené daňové povinnosti)
- soupis všech uhrazených faktur
- částku zbývající k úhradě bez DPH (režim přenesené daňové povinnosti))

Bez kterékoliv z těchto náležitostí nebude konečná faktura proplacena.

5. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků stvrzený oběma smluvními stranami, za objednatele protokol podepisuje též technický dozor investora. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla až po převzetí předmětu plnění díla objednatelem, přičemž tato skutečnost vyplývá z potvrzení objednatele na dokladu o předání a převzetí díla.
6. Daňový doklad - faktura obsahuje kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí 14 dnů od doručení faktury objednateli, také náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb.. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
7. Obec Lochousice, jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které jsou předmětem daně z přidané hodnoty.
V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění použije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH.
8. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.
9. Pro úhradu sankcí dle článku VI. této smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktury.



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

IV.

Vymezení pojmů

1. Obchodní podmínky stanoví vymezení pojmů takto:

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. Ke splnění závazku dojde předáním díla objednateli, který je k převzetí díla oprávněn v místě plnění a potvrzením dokladu o předání a převzetí díla objednatel.
- f) Stavenišťem jsou prostory (plochy) určené ve schválené projektové dokumentaci a v pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště.
- g) Zahájení stavebních prací je datum, kdy zhotovitel po převzetí staveniště zahájí na tomto staveništi práce.
- h) Dokončení stavebních prací je datum, uvedené ve smlouvě o dílo, k němuž má zhotovitel práce na díle ukončit.
- i) Předání a převzetí stavby je datum, kdy objednatel potvrdí doklad o předání a převzetí díla od zhotovitele.

V.

Splnění závazku

Přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví

- 1. Ke splnění závazku dojde předáním díla objednateli, který je k převzetí díla oprávněn v místě plnění a potvrzením dokladu o předání a převzetí díla objednatel.
- 2. Při předání a převzetí díla předá Zhotovitel Objednateli originál stavebního deníku, záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí a doklady, jejichž předání je součástí závazku Zhotovitele provést dílo. Jestliže tyto doklady Zhotovitel Objednateli nepředá, je Objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla, nedohodnou-li se strany jinak. Zároveň Zhotovitel předá Objednateli fotodokumentace zachycující průběh celé stavby včetně stavu před stavbou, při stavbě a po dokončení stavby.
- 3. Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad.
- 4. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí díla.
- 5. Vlastnické právo k celému dílu přechází na objednatele dle čl. VII., bod 4.



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

VI.

Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, popř. není-li ujednáno, tak výsledku obvyklému.
2. Zhotovitel provede dílo v souladu se smluvenými podmínkami, ČSN při dodržování podmínek příslušných správních či jiných orgánů.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.
4. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smluvenému účelu.
5. Záruční doba na dílo činí 36 měsíců a počíná běžet ode dne předání bezvadného díla. Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady díla.
6. Při předání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku. O vadách a nedodělcích zjištěných při předání a převzetí sepsat zápis a dohodnout termín pro odstranění těchto vad a nedodělků. V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení má objednatel právo uplatnit sankci dle čl. VI., odst. 1, písm. b) této Smlouvy.


Vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemnou formou (reklamace). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést jak se projevují. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady a za jakost:

- a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění reklamované vady v termínu dohodnutém oběma stranami.
- b) požadovat slevu z ceny díla pokud nedojde k opravě v dohodnuté době, popř. se na této skutečnosti obě smluvní strany dohodnou, v případě dohody lze tuto slevu uplatnit i přednostně před opravou.

VII.

Porušení smluvních povinností

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:
 - a) Zhotovitel se zavazuje uhradit za každý den překročení sjednané doby plnění smluvní pokutu ve výši 0,015 % z ceny díla.
 - b) Zhotovitel se zavazuje zaplatit za každou zjištěnou vadu z titulu odpovědnosti za vady nebo za jakost smluvní pokutu 100,-- Kč.
 - c) Smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu splatností kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,015 % z neuhrazené částky do jejího zaplacení.




Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinností i v případě, že se jedná o porušení povinností, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.
3. Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala návrh na povolení vyrovnání.

VIII.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli příslušnou dokumentaci dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.
2. Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu díla dodržovat všechna dotčená ustanovení obecně závazných předpisů a technických norem, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
3. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně svou činností a tyto na své náklady a bezodkladně odstraní. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši mín. 5 mil. Kč po celou dobu provádění díla.
4. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.
5. Vlastníkem zhotoveného stavebního díla je objednatel. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází na objednatele postupně vždy v rozsahu převzetí soupisu provedených prací a po zaplacení příslušné měsíční faktury. Nebezpečí škody na zhotovovaném dílu však nese zhotovitel a to až do doby řádného dokončení stavebního díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků.
6. Zhotovitel díla plně zodpovídá za dodržení veškerých podmínek stanovených ve Stavebních povoleních, které budou předány nejpozději při předání staveniště.
7. Zhotovitel je povinen akceptovat jako nepřekročitelnou obchodní podmínku ustanovení, že technický dozor u těžké stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel díla ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
8. Práce budou vedeny tak, aby uzavírka a omezení provozu bylo pouze na dobu nezbytně nutnou.
9. Zhotovitel si zajistí na své náklady dodávky energií a vody nezbytné pro realizaci díla.
10. V případě potřeby dočasných záborů pozemků jiných vlastníků pro realizaci stavby sjedná zhotovitel s příslušným vlastníkem podmínky záboru.
11. Zhotovitel se zavazuje umožnit vstup osobám pověřeným kontrolou (např. pracovníkům Sekretariátu Regionální rady Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí, Ministerstva zemědělství, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Finančního úřadu a dalších oprávněných



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

orgánů) podle zákonů ČR (např. zákon 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě) nebo jiných předpisů do svých objektů a na pozemky, k ověřování plnění podmínek uvedených v rozhodnutí, po dobu realizace projektu a dále po dobu 5-ti let od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace či podobného rozhodnutí, bude-li takovéto rozhodnutí vydáno.

12. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
13. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla a že se seznámil s místními podmínkami na staveništi.
14. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla Zhotovitelem. K vykonání takové kontroly má Objednatel přístup na staveniště, jakož i do dílen a skladů, kde se vyrábějí nebo nacházejí věci určené k provádění díla.
15. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, a to v přiměřeném rozsahu.
16. V průběhu provádění díla se rovněž konají pravidelné kontrolní dny, které svolává technický dozor investora zpravidla 1 x měsíčně na základě požadavku Objednatele. Závěry kontrolních dnů musejí smluvní strany zapsat do stavebního deníku, který je zhotovitel povinen vést. Obsah takového zápisu slouží jen k organizačním a koordinačním účelům a nelze jím měnit smlouvu.
17. Zhotovitel může změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatel. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
18. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávající ve smyslu ustanovení § 89 a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající ze Smlouvy či se Smlouvou související, místní příslušnost obecního soudu Objednatele.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanovení občanského zákoníku.
2. Tutou smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem schválení dotace na předmětnou akci z prostředků Programu rozvoje venkova ČR (schválením dotace se pro tyto účely rozumí podpis Dohody o poskytnutí dotace mezi objednatelem a SZIF).

X.

Podpisy smluvních stran

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.
2. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000, o obcích, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona). Uzavření smlouvy schválilo Zastupitelstvo obce Kaliště dne 10. 07. 2018 usnesením č. 27/2.

V Třebíči, dne 20.07.2018

V Kališti, dne 20.07.2018

za zhotovitele:
Ing. Tomáš Kliner
jednatel

za objednatele:
Pavel Kutíš
starosta

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 092017

Stavba: Lesní cesta Za Zadní

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: #####

Objednavatel:

Obec Kaliště

IČ:

00248363

DIČ:

Zhotovitel:

TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč

IČ:

283 59 216

DIČ:

CZ28359216

Projektant:

Ing. Jiří Ježek

IČ:

86992261

DIČ:

CZ7810233090

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

3 896 700,00

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

3 896 700,00

DPH základní 21,00% ze 3 896 700,00

818 307,00

snížená 15,00% ze 0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

4 715 007,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 092017

Stavba: Lesní cesta Za Zadní

Místo:

Datum: #

Objednavatel: Obec Kaliště

Projektant: Ing. Jiří Ježek

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		3 896 700,00	4 715 007,00
092017	Lesní cesta Za Zadní	3 896 700,00	4 715 007,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		3 896 700,00	4 715 007,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lesní cesta Za Zadní

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.07.2018

Objednavatel:

Obec Kaliště

IČ: 00248363

DIČ:

Zhotovitel:

TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč

IČ: 283 59 216

DIČ: CZ28359216

Projektant:

Ing. Jiří Ježek

IČ: 86992261

DIČ: CZ781023306

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

3 896 700,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

3 896 700,00

DPH- základní	21,00%	ze	3 896 700,00	818 307,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	4 715 007,00
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lesní cesta Za Zadní

Místo: Datum: 02.07.2018
Objednavatel: Obec Kaliště Projektant: Ing. Jiří Ježek
Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 3 896 700,00

HSV - Práce a dodávky HSV 3 896 700,00

1 - Zemní práce 243 771,74

2 - Zakládání 104 818,43

3 - Svislé a kompletní konstrukce 80 928,02

4 - Vodorovné konstrukce 38 049,88

5 - Komunikace 2 898 630,63

59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 134 148,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 131 631,10

998 - Přesun hmot 398 870,20

VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 896 700,00

ROZPOČET

Stavba: Lesní cesta Za Zadní

Místo: Datum: 02.07.2018
Objednavatel: Obec Kaliště Projektant: Ing. Jiří Ježek
Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

3 896 700,00

HSV - Práce a dodávky HSV

3 896 700,00

1 - Zemní práce

243 771,74

1	K	111201102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2	m2	1 042,000	9,00	9 378,00
			"z tab. č. 9" 1042,0		1 042,000		
			Součet		1 042,000		
2	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	29,000	113,60	3 294,40
			"z tab. č. 9" 29		29,000		
			Součet		29,000		
3	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	22,000	215,20	4 734,40
			"z tab. č. 9" 22		22,000		
			Součet		22,000		
4	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	32,000	344,40	11 020,77
			"z tab. č. 9" 32		32,000		
			Součet		32,000		
5	K	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	5,000	544,00	2 720,00
			"z tab. č. 9" 5		5,000		
			Součet		5,000		
6	K	122102203	Výkopavky a prokopavky nezapazene pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	295,850	17,70	5 236,55
			"z tab. č. 3" 407,50*0,10		40,750		
			"z tab. č. 4" (176,0*0,10)+(1187,50*0,20)		255,100		
			Součet		295,850		
7	K	122202203	Výkopavky a prokopavky nezapazene pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	1 010,610	24,30	24 557,82
			"z tab. č. 1" 1010,61		1 010,610		
			Součet		1 010,610		
8	K	125203111	Výkopavky meliorační kapaletu pro meliorace lesnicko-technické v hornině tř. 3	m3	62,150	72,40	4 499,66
			"z tab. č. 11" 29,0		29,000		
			"z tab. č. 12" 33,15		33,150		
			Součet		62,150		
9	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	3,050	584,00	1 781,20
			"z tab. č. 10" 0,80		0,800		
			"z tab. č. 13" 1,24		1,240		
			"z tab. č. 14" 1,01		1,010		
			Součet		3,050		
10	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	62,480	319,60	19 968,61
			"z tab. č. 13" 26,88		26,880		
			"z tab. č. 14" 29,20		29,200		
			"z tab. č. 15" 6,40		6,400		
			Součet		62,480		
11	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	58,330	31,50	1 837,40
			"z tab. č. 13" 28,12		28,120		
			"z tab. č. 14" 30,21		30,210		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		58,330		
12	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 384,960	12,00	16 619,52
			"z tab. č. 1" 1010,61		1 010,610		
			"z tab. č. 3" 407,50*0,10		40,750		
			"z tab. č. 4" (176,0*0,10)+(1187,50*0,20)		255,100		
			"z tab. č. 11" 29,0		29,000		
			"z tab. č. 12" 33,15		33,150		
			"z tab. č. 13" 7,69		7,690		
			"z tab. č. 14" 8,18		8,180		
			"z tab. č. 15" 0,48		0,480		
			Součet		1 384,960		
13	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	29,000	29,90	867,10
			"z tab. č. 9" 29		29,000		
			Součet		29,000		
14	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	kus	22,000	114,40	2 516,80
			"z tab. č. 9" 22		22,000		
			Součet		22,000		
15	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm	kus	32,000	212,40	6 796,80
			"z tab. č. 9" 32		32,000		
			Součet		32,000		
16	K	162201424	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 900 mm	kus	5,000	263,60	1 318,00
			"z tab. č. 9" 5		5,000		
			Součet		5,000		
17	K	171201101	Uložení sypaniny do nasypu nezhuťněných	m3	1 394,580	7,80	10 877,72
			"z tab. č. 2" 1010,61		1 010,610		
			"z tab. č. 3" 407,50*0,10		40,750		
			"z tab. č. 4" (176,0*0,10)+(1187,50*0,20)		255,100		
			"z tab. č. 10" 0,80		0,800		
			"z tab. č. 11" 29,0		29,000		
			"z tab. č. 12" 33,15		33,150		
			"z tab. č. 13" 11,73		11,730		
			"z tab. č. 14" 12,96		12,960		
			"z tab. č. 15" 0,48		0,480		
			Součet		1 394,580		
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	32,780	33,60	1 101,41
			"z tab. č. 13" 14,69		14,690		
			"z tab. č. 14" 14,61		14,610		
			"z tab. č. 15" 3,48		3,480		
			Součet		32,780		
19	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	6,780	126,00	854,28
			"z tab. č. 13" 1,70		1,700		
			"z tab. č. 14" 2,64		2,640		
			"z tab. č. 15" 2,44		2,440		
			Součet		6,780		
20	M	583312020	Štěrkodrt' netříděná do 100 mm	t	12,818	93,20	1 194,64
			"z tab. č. 13" 1,70*1,8907		3,214		
			"z tab. č. 14" 2,64*1,8907		4,991		
			"z tab. č. 15" 2,44*1,8907		4,613		
			Součet		12,818		
21	K	181102302	Úprava pláň v zářezech se zhuťněním	m2	#####	8,70	95 772,47
			"z tab. č. 1" 8771,93		8 771,930		
			"z tab. č. 3" 842,5		842,500		
			"z tab. č. 4" 1363,50		1 363,500		
			"z tab. č. 10" 30,40		30,400		
			Součet		#####		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	1 001,440	16,80	16 824,19
			"z tab. č. 1" 664,98		664,980		
			"z tab. č. 11" 182,70		182,700		
			"z tab. č. 12" 130,0		130,000		
			"z tab. č. 13" 11,20		11,200		
			"z tab. č. 14" 12,56		12,560		
			Součet		1 001,440		

2 - Zakládání

104 818,43

23	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	2 867,550	12,70	36 417,89
			"z tab. č. 2" 2510,05		2 510,050		
			"z tab. č. 4" 357,50		357,500		
			Součet		2 867,550		
24	M	693110630	geotextilie netkaná geoNetex M, 400 g/m2, šíře 300 cm	m	1 099,228	34,30	37 703,52
			"z tab. č. 2" 2510,05/3		836,683		
			"z tab. č. 4" 357,50/3		119,167		
			Součet		955,850		
25	K	274214111	Základové pasy z lomového kamene objemu do 3 m3	m3	3,050	3 011,50	9 185,08
			"z tab. č. 13" 1,56		1,560		
			"z tab. č. 14" 1,49		1,490		
			Součet		3,050		
26	K	274315224	Základové pasy z betonu prostého C 16/20	m3	10,880	1 977,20	21 511,94
			"z tab. č. 13" 4,86		4,860		
			"z tab. č. 14" 6,02		6,020		
			Součet		10,880		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

80 928,02

27	K	311211235	Zdivo nadzákladové řádkové z lomového kamene opracovaného na MC 15	m3	6,260	6 463,90	40 464,01
			"z tab. č. 13" 3,02		3,020		
			"z tab. č. 14" 3,24		3,240		
			Součet		6,260		
28	K	327215120	Zdivo nadzákladové rubové z kamene lomařsky upraveného	m3	6,260	6 463,90	40 464,01
			"z tab. č. 13" 3,02		3,020		
			"z tab. č. 14" 3,24		3,240		
			Součet		6,260		

4 - Vodorovné konstrukce

38 049,88

29	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,400	697,40	976,36
			"z tab. č. 13" 0,36		0,360		
			"z tab. č. 14" 0,44		0,440		
			"z tab. č. 15" 0,60		0,600		
			Součet		1,400		
30	K	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	5,800	996,20	5 777,96
			"z tab. č. 5" 28*0,10		2,800		
			"z tab. č. 7" 3,0		3,000		
			Součet		5,800		
31	K	462511169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene tříděného	m2	14,400	99,70	1 435,68
			"z tab. č. 5" 28*0,30		8,400		
			"z tab. č. 7" 6,0		6,000		
			Součet		14,400		
32	K	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně	m3	6,000	1 315,60	7 893,60
			"z tab. č. 7" 6,0		6,000		
			Součet		6,000		
33	K	462512169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 200 kg	m2	12,000	79,10	949,20

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"z tab. č. 7" 12,0		12,000		
			Součet		12,000		
34	K	465511512	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 250 mm	m2	19,600	1 072,30	21 017,08
			"z tab. č. 13" 9,24		9,240		
			"z tab. č. 14" 10,36		10,360		
			Součet		19,600		

5 - Komunikace

2 898 630,63

35	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m2	842,500	132,60	111 715,50
			"z tab. č. 3" 842,5		842,500		
			Součet		842,500		
36	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm	m2	4 729,730	162,80	770 000,04
			"z tab. č. 2" 3723,73		3 723,730		
			"z tab. č. 4" 1006,0		1 006,000		
			Součet		4 729,730		
37	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	2 173,190	191,70	416 600,52
			"z tab. č. 2" 1815,69		1 815,690		
			"z tab. č. 4" 357,50		357,500		
			Součet		2 173,190		
38	K	564751112	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 160 mm	m2	576,840	105,00	60 568,20
			"z tab. č. 2" 576,84		576,840		
			Součet		576,840		
39	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	2 385,800	127,80	304 905,24
			"z tab. č. 2" 2385,80		2 385,800		
			Součet		2 385,800		
40	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	3 455,600	58,10	200 770,36
			"z tab. č. 2" 3455,60		3 455,600		
			Součet		3 455,600		
41	K	564851112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 160 mm	m2	4 841,280	86,70	419 738,98
			"z tab. č. 2" 2992,78		2 992,780		
			"z tab. č. 3" 842,50		842,500		
			"z tab. č. 4" 1006,0		1 006,000		
			Součet		4 841,280		
42	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	3 819,420	107,30	409 823,77
			"z tab. č. 2" 2152,82		2 152,820		
			"z tab. č. 2 - dosyp krajnic" 261,82*5		1 309,100		
			"z tab. č. 4" 357,50		357,500		
			Součet		3 819,420		
43	K	566901144	Vyspravení podkladu po překopecích ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm	m2	24,380	262,00	6 387,56
			"z tab. č. 13" 11,04		11,040		
			"z tab. č. 14" 13,34		13,340		
			Součet		24,380		
44	K	571903111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 15 kg/m2	m2	7 801,520	8,20	63 972,46
			"z tab. č. 2" 7801,52		7 801,520		
			Součet		7 801,520		

59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)

134 148,00

45	K	597311121	Svodnice vody ocelová typ 120, kotvení do sypaniny	m	140,000	958,20	134 148,00
			"z tab. č. 5" 140,0		140,000		
			Součet		140,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

131 631,10

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	919541121	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových do DN 700	m	14,000	81,40	1 139,60
			"z tab. č. 13" 6,0		6,000		
			"z tab. č. 15" 8,0		8,000		
			Součet		14,000		
47	M	143332440	trubka ocelová spirálově svařovaná hladká ČSN 41 1375.1 D530 tl 8 mm	m	8,000	4 372,80	34 982,40
			"z tab. č. 15" 8,0		8,000		
			Součet		8,000		
48	K	919541131	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových do DN 900	m	7,000	118,70	830,90
			"z tab. č. 14" 7,0		7,000		
			Součet		7,000		
49	M	143332800	trubka ocelová spirálově svařovaná hladká ČSN 41 1375.1 D813 tl 8 mm	m	7,000	4 943,00	34 601,00
			"z tab. č. 14" 7,0		7,000		
			Součet		7,000		
50	K	919551012	Zřízení propustku z trub plastových DN 400	m	9,000	1 308,00	11 772,00
			9,0		9,000		
			Součet		9,000		
51	M	562411110	trouba Pecor Optima 8 kPa d = 400 mm	m	9,000	511,80	4 606,20
			9,0		9,000		
			Součet		9,000		
52	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m	m	90,000	63,90	5 751,00
			"z tab. č. 6" 90,0		90,000		
			Součet		90,000		
53	K	966008113	Bourání trubního propustku do DN 800	m	5,000	1 886,00	9 430,00
			"z tab. č. 7" 5,0		5,000		
			Součet		5,000		
54	M	143332450	trubka ocelová spirálově svařovaná hladká DN 600 tl. 8 mm	m	6,000	4 753,00	28 518,00
			"z tab. č. 13" 6,0		6,000		
			Součet		6,000		

998 - Přesun hmot

398 870,20

55	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	8 766,378	45,50	398 870,20
----	---	-----------	--	---	-----------	-------	------------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00